x§d Forsvarsbygg

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III
YTELSESBESKRIVELSE

Rammeavtale maskin/anleggsentreprengrtjenester MOTR
ephortenummer: 2014 /3349

1 GENERELL ORIENTERING

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som forvalter, drifter,
vedlikeholder og utvikler Forsvarets eiendom, bygg og anlegg.

Avtaleeier for rammeavtalekonseptet vil vare Forsvarsbygg utleie og administrasjon av avtalen
vil skje via Forsvarsbygg utleie innkjopstjenester.

Anskaffelsen gjelder primert maskinentreprenortjenester til Forsvarsbygg utleie ved
markedsomride Trondelag. Alle estimerte tall i dette konkurransegrunnlaget baseres pé
markedsomridets behov. Forsvarsbyge Nasjonale Festningsverk og Forsvarsbygg kampflybase,
Forsvarsbygg utvikling og Skifte Eiendom kan ogsid bruke rammeavtalene, men deres behov har
historisk sett vaert sd lave pa lignende rammeavtaler at de ikke kan tallfestes.

1.1 Avtalens formal

Forsvarsbygg gjor anskaffelser av bygg og anleggsarbeider i et stort omfang pé landsbasis. De
fleste arbeidene og tjenester utfores av eksterne firmaer, men oppdragsgiver har ogsa en viss del
egenproduksjon, spesielt innenfor drift og vedlikehold av bygningsmassen.

Forsvarsbygg onsker 4 effektivisere sine anskatfelser fra firmaer innenfor bygg og
anleggsbransjen. Oppdragsgiver har behov for et fleksibelt avtalekonsept som ogsé ivaretar
anskaffelsesregelverkets krav til seriekjop. En storre andel av behovet for entreprenortjenester
innenfor bygg og anleggssektoren onskes derfor anskaffet via en toarig geografisk delt
rammeavtale med opsjon pa leveranse ytterligere ett pluss ett kalenderir.

Den nye rammeavtalen skal primart dekke oppdragsgivers behov for 4 gjore avrop pa
driftsmessige tjenester, samt ogsa noen storre avrop pa anleggsror ol.

Oppdragsgiver onsker ogsd 4 dra nytte av leveranderenes evne til 4 planlegge, administrere og
koordinere bygge og vedlikeholdsoppdrag som isolert sett er relativt sméd, men som samlet
utgjor en betydelig portefolje. For et best mulig samarbeid skal leveranderen og oppdragsgiver
gjensidig informerer hverandre om kommende oppdrag som skal utfores, slik at koordinering av
oppdragene og god planlegging kan gjores. Slik at unedvendige improvisasjoner, omdirigering av
ressurser og stans i ovrig produksjonsapparat unngis.

2 BRUKERE OG AVGRENSINGER

Anskaffelsen gjelder primert maskinentreprenertjenester til Forsvarsbygg utleie ved
markedsomride Trondelag. Alle estimerte tall i dette konkurransegrunnlaget baseres pa
markedsomrddes behov. Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk og Forsvarsbygg kampflybase,
Forsvarsbygg utvikling og Skifte Eiendom kan ogsd bruke rammeavtalene, men deres behov har
historisk sett vart sa lave pa lighende rammeavtaler at de ikke kan tallfestes.



Forsvarsbygg har i tillegg egen rammeavtale pa byggentreprenortjenester, samt andre tekniske
tjenester som elektro, rotlegger etc. Oppdrag kan bli lost der flere av disse blir involvert pa sine
fagfelt.

2.1 Forsvarsbyggs forpliktelser

Det vil vaere usikkerhet knyttet til framtidige avrop over denne avtalen. Dette ogsa fordi
driftsbudsjettene kan bli endret. Forsvarsbygg er saledes ikke forpliktet til 4 ta ut estimert volum
over denne rammeavtalen.

Imidlertid har Forsvarsbygg en klar malsetting om at kjop av slike tjenester i Forsvarsbygg skal
skje via denne rammeavtalen.

2.2 Starre prosjekter
Oppdragsgiver forbeholder seg ogsa retten til ikke 4 anvende denne rammeavtalen, men isteden
4 konkurranseutsette storre prosjekter der kostnadsrammen er over 500.000,- eks. mva.

2.2.1 Sammensatte oppdrag

Ved sammensatte oppdrag hvor andeler av oppdraget ikke er dekket av avtalen, kan
oppdragsgiver anskaffe dette ved egen anskaffelse.

2.3 Kjgp der materiell koster mer enn tjenestekjgpet

Det gjores oppmerksom pa at for kjop der materiell koster mer enn tjenestekjopet/arbeidstimer
vil oppdragsgiver kunne velge a selv kontrahere materiell direkte. En fast terskel for nar dette er
aktuelt er ikke mulig 4 sette pd forhdnd, men ma vurderes skjonnsmessig for hvert enkelt avrop.

3 ORIENTERING OM FORSVARSBYGG
3.1 Presentasjon av virksomheten Forsvarsbygg

Se vedlegg 5.

3.2 Markedsomrade Trgndelag

Det meste av markedsomréidets bygningsmassen er lokalisert i leiromrider ved Qrland
hovedflystasjon inkl. etablissement pa Fosenhalveya, i Trondheimsomradet og Vernesomradet.
I tillegg har markedsomrddet noen mindre leiromrider ved Setnesmoen, i Drevjamoen, Verdal
og pa Namdalseid.

Markedsomridet leier ut omlag 390.000m? bygningsareal. Vedlikeholdsarbeider og
rehabiliteringsoppdrag etc. er organisert under eiendomssjefen ved dennes driftsorganisasjon.

Som illustrasjon pa markedsomradets portefolje er det vedlagt utdrag vedlikeholdsplan for 2015.
Framtidig vedlikehold de naermeste arene vil grovt sett besta i lignende oppdrag. Disse er
cksempler pd hva som skjer i MOTR.

4 KVALITET

4.1 Kvalitet og forhold til regelverk
Tjenesteyter skal utfore oppdraget i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter,
reguleringer, enkeltvedtak med mer, herunder Plan og bygningsloven med tilhorende regelverk.

Alle tjenester og installasjoner skal videre tilfredsstille krav satt i Norsk Standard eller tilsvarende
europeisk standard for respektive tjeneste eller produkt nar slike finnes.

Folgende standarder med Forsvarsbygg sine generelle kontraktsvilkdr gjelder for denne
rammeavtalen dersom det ikke framgar annet av spesifikt avrop:



NS 3420 Beskrivelsestekster for Bygg og anlegg
NS 8405 Norsk bygge — og anleggskontrakt

Materiell skal vaere merket iht. Norsk Standard. Alle varer som har krav til CE-merking skal vere
merket iht. dette.

2.1.1 Miljs
Alle masser som tilferes av leverander skal vare fri for uonskede arter og svartliste arter og
metaller over grenseverdier.

Alle forurensede masser skal deponeres 1 godkjent deponi. Beskrivelse av kostnader rundt
deponering folger av konkurransegrunnlaget del I1I vedlegg A pkt. 1.7.

3 OM OPPDRAGENE

Markedsomridene utforer sitt arbeid etter nermer definerte vedlikeholdsplaner. (Disse kan bli
gjenstand for endring gjennom driftsaret.) I forbindelse med denne rammeavtalen er det naturlig
at valgt samarbeidspartner gis innblikk i disse planene og at partene i fellesskap blir enig om en
Sframdrifisplan for utforelse av arbeidene med tilhorende ressursplan. 1 tillegg tilkommer det andre

oppdrag.

3.1 Prosjektarbeid

Forsvarsbygg utvikling gjennomforer og organiserer storste delen av sine investeringer som
tradisjonelle prosjektarbeider. Oppdragene gjennomfores biade som generalentrepriser og som
delte entrepriser. Det kan blir aktuelt 4 tildele koordineringsansvaret til maskinentreprenor for
noen av disse entreprisene.

Forsvarsbygg utforer ogsi en del arbeider der byggherren selv forestdr byggeplassadministrasjon
og koordinerer de forskjellige entreprisene. Dette gjores ved bruk av egen eller innleid
byggeleder, eventuelt kan en av de innleide entreprenorene inneha koordinerings og
administrasjonsoppgaven alt etter hvilket fag som utgjor den mest dominerende delen av
prosjektet. I slike tilfeller holder hver enkelt entreprenor rigg og drifter rigg for egne arbeider.

3.2 Typer arbeid omfattet

3.2.1 Grunnarbeid
Avtalen omfatter grunnarbeider, da med hovedvekt pa anleggsror og personell med ADK1-kurs.

Markedsomridene har ogsa i varierende grad behov for 4 fd utfert anleggsarbeider tilknyttet
byggevirksombhet, i slike tilfeller vurderes byggeplassadministrasjon tiltransport etc.

3.2.2 Skyte — og gvingsfelt (SOF)

Arbeid i skyte- og evingsfelt (SOF) omfatter blant annet arrondering av voller og terreng,
groftegraving, grofterens/pussing av veiskulder, kantklipping/vegetasjonsrydding, mindre
sprengningsarbeider/pigging og vedlikehold av veier. Herunder bade asfalterte veier og
grusveier. Det kan derfor vere behov for bide lapping av asfalt samt vedlikehold av grusveier
etc. med hovel.

3.2.2.1 Arbeid i SOF
Alle oppdrag i skytefeltet skal koordineres med skytefeltadministrasjonen. Ingen oppdrag skal
startes opp uten tillatelse fra skytefeltadministrasjonen.

3.2.3 Fjellrensk/skogrydding etc.

Forsvarsbygg har omrader hvor det kan bli aktuelt. Forsvarsbygg er i prosess med 4 lage en egen
rammeavtale pa fjellsikring hvor storre avrop gjeres nar denne er klar. I tillegg finnes det egen
rammeavtale pi storre skogrydding.



Denne avtalen er detfor kun tiltenkt brukt pd mindre arbeider med 4 fjerne treer/busker/kratt
etc.

3.2.4 Sprengningsarbeid
Arbeider som krever sprengningssertifikat klasse B er ikke en del av denne avtalen.

Denne avtalen dekker kun godkjent bruker med sprengningssertifikat klasse A (vanlig
sprengningsarbeid over og under jord) slik det fremgar av forskrift av 26. juni 2002 om
hindtering av eksplosjonsfarlig stoff, eller tilsvarende.

Sertifikat trenger ikke innleveres nd, men ma fremvises/oversendes til Forsvarsbygg for hvert
oppdrag som krever bruk av godkjent bruker.

3.3 Eiendomsrett og ansvar
I forbindelse med rivningsarbeider skal entreprenoren ha eiendomsrett til revne materialer med
mindre noe annet framgar av det spesifikke avropet.

Med mindre noen annet uttrykkelig er bestemt ved avrop, har oppdragsgiver ansvaret for
tegning og beskrivelser/prosjektering av arbeidene i forbindelse med denne rammeavtalen.

4 RESPONSTID
Et hovedpoeng med rammeavtalene er at valgt rammeavtaleleverandor skal kunne tilby kortere
leveringstider og responstider enn det ovrige leverandermarked.

4.1 Responstider og leveringstider uforutsette hendelser
Responstid for oppdrag pga. uforutsette hendelser, skal med mindre annet er avtalt iverksettes
umiddelbart hvis det er pakrevet.

Leveringstid fra mottak av ordre til endt oppdrag skal normalt ikke overstige 10 vitkedager,
forutsatt at det ikke foreligger sarskilte hindringer knyttet til leveransen som leverandoren ikke
kan lastes for. Lengre leveringstid kan avtalens for det enkelte avrop, men slike avtaler som
avviker fra kontraktsbestemmelsene er ikke bindende for fremtidige avrop.

Dette innebzarer at leverandoeren skal gi ordrebekreftelse sd snart som mulig etter mottak av
bestilling, og eventuelt angi om leveringstiden ma utvides dersom det foreligger saklig grunn for
dette ut i fra oppdragets karakter og omfang etc.

4.2 Responstid og leveringstid for leie av fagarbeidere, maskiner og utstyr

Nir leveranderen mottar en enkel henvendelse, foresparsel om behov for innleie av personell
eller maskiner og utstyr, skal han respondere pd denne henvendelsen sa snart som mulig og
senest innen 2 virkedag etter mottak av foresporsel. 2 virkedagers responstid gjelder ogsi for
enkle bestillinger av timesarbeid.

Leveranderens personell, maskiner og utstyr skal deretter vare i gang med leveranse av aktuell
tjeneste innen 14 (fjorten) kalenderdager etter bestilling.

4.3 Responstid og leveringstid for oppdrag etter naermere spesifisert tilbud eller
prisestimat
For slike oppdrag vil rammeavtaleleveranderen normalt motta en prosjektbeskrivelse og
spesifikasjon over oppdraget fra byggherren som skal prises. Etter mottak av foresporsel fra
oppdragsgivers representant skal leveranderen ha tilstrekkelig tid til 4 gjore kalkulasjon av
oppdraget. Ettersom allerede flere av prisene er fastsatt i rammeavtalen og prisniviet og ovrige
rammebetingelser er kjent, regnes 14 kalenderdager etter mottak av foresporsel som
tilstrekkelig tid for kalkulasjon. Pristilbud fra leveranderen med angivelse av leveringstid skal
etter dette forelegges oppdragsgiver umiddelbart..

Oppdragsgiver skal deretter gjore nodvendig saksbehandling av pristilbudet og enten; avsla
tilbudet eller bestille dette uten vesentlige endringer. Etter oppdragsgivers aksept skal leverandor
starte oppdraget innen 14 kalenderdager, med mindre annet er avtalt.



Leverandoren skal deretter utfor oppdraget etter avtalt fremdrift.

Er frister ikke oppgitt, skal tjenesteyter pabegynne utforelsen snarest mulig etter mottak av
avropet, og gjennomfere oppdraget med rimelig fremdrift. Rekvirent i Forsvarsbygg varsles for
oppstart.

5 AVROPET

5.1 Avropsformer

De enkelte brukere av rammeavtalen hos Forsvarsbygg vil std relativt fritt i valg av avropsform
over denne rammeavtalen, men minimumskrav krav satt til avrop forutsettes fulgt av begge
parter, jf. del II.

Avrop over denne rammeavtalen skal i hovedsak gjores pa folgende miter eller ved
kombinasjon av avropsformene;

1 Ved avrop mot tilbudte regningsarbeidspriser eller ved nermere spesifisert
tilbud/fastpris fra rammeavtaleleveranderen, der leveransevilkar for arbeidene og
prisnivd skal vaere i samsvar med prisniva og leveransevilkdr i opprinnelig
rammeavtale. Kontraktsvilkar iht. Del 11, vedlegg A, kontraktsbestemmelser for avrop
av hindverkertjenester.

2 Ved avrop mot tilbudte regningsarbeidspriser eller nermere spesifisert tilbud/ fastpris
fra rammeavtaleleveranderen, der leveransevilkar for arbeidene og prisniva skal vaere i
samsvar med prisniva og leveransevilkar i opprinnelig rammeavtale. Kontraktsvilkar
iht. Del II vedlegg B - Kontraktsvilkar for avrop basert pa NS .

Det enkelte avropet reguleres i tillegg av Forsvarsbyggs kontraktsvilkar for tjenestekjop, se
vedlegg A med mindre annet fremgir.

5.2 Entrepriseformer

Rammeavtaleleverandoeren mé paregne og utfore oppdrag pa bygg og anlegg hvor det er flere
andre leverandorer (sideentreprenorer) tilstede samtidig. I slike tilfeller vil Forsvarsbygg velge
mellom felgende alternativer:

e hindtere alle leverandorer som egne kontrakter (delte entrepriser)

e tiltransportere en eller flere av sideentreprenorene til rammeavtaleleverandoren, slik
at sideentrepreneren(e) blir rammeavtaleleveranderens underentreprenor(er)

e rammeavtaleleveranderen fir ansvaret for byggeplassadministrasjon og
fremdriftskontroll over en eller flere av sideentreprenorene

e rammeavtaleleveranderen blir tiltransportert til en av sideentreprenorene, slik at
rammeavtaleleveranderen blir dennes undetleverandor

Forsvarsbygg har eksempelvis inngdtt rammeavtaler med elektrotjenester, VVS-, ventilasjon,
kran- og slokkeutstyrsleverandoer etc. For prosjektarbeid der flere fagomrader er berort vil disse
leveranderene normalt vaere 4 betrakte som sideentreprenerer.

Alle bestemmelser og forpliktelser som leveranderen patar seg iht. denne avtalen vil ogsi gjelde
for leveranderens underleverandorer.

5.3 G-prog, andre prosjekteringsverktgy og prisestimeringsskjema

Nir bestillingen fra Forsvarsbygg sendes til leverandoer i G-prog, annet prosjekteringsverktoy
eller Forsvarsbyges interne estimeringsskjema skal estimatet/fastpristilbudet fra leverandor vare

i samme format. Kostnadene ved anskaffelse av slik programvare mé inkluderes i timeprisene pa
kalkulator.

Tilbud ogsa 1 G-prog skal inneholde en grovskisse over timer og materiell som underbilag.



5.4 Overtid
Oppdrag utenom arbeidstid, kan forekomme, men kun etter foresporsel/aksept fra
oppdragsgiver.

Timepriser ved palagt overtidsarbeid oppgis i prisliste. Slikt arbeid er aktuelt ved utrykning og
lignende der oppdragsgiver har bestemt at arbeidet skal utfores utenom ordinar arbeidstid. I de
tilfeller leverandoeren selv velger 4 utfore oppdraget utenom ordinzer arbeidstid utbetales det ikke
tillegg.

Tilleggsbetaling gis etter egne satser for hhv; hverdager overtid, og lordag, sendager og
helligdager iht. de oppgitte paslagsprosentene i prisskjema B1 linje 9, 10 og 11.

6 ENTREPRENYRS ANSVAR
6.1 Befaring / kalkulatar

Dersom leverander blir bedt om 4 befatre et oppdrag kan tiden befaringen tar faktureres etter
medgitt tid iht. timepriser satt i prisskjema Al. Tid regnes fra leverander er operativ pa

oppdragsstedet.

Tid brukt pa kalkulasjon og utarbeidelse av tilbud/estimater for bestilling (innkjopsordre) kan
ogsi faktureres dersom Forsvarsbyggs beskrivelse av prosjektet ikke er tilstrekkelig for 4 prisgi et
tilbud/estimat.

Vedrorende fakturering se konkurransegrunnlaget del III vedlegg A pkt. 1.2.1.

6.1.1 Enhetspriser

Enhetspriser brukes s langt det er mulig. Leverandor som ikke onsker 4 bruke bestilt enhetspris
mié begrunne hvorfor disse ikke kan brukes, samt forklare differansen mellom enhetspris og
inngitt pris.

6.1.1.1 @vrige priser
Estimater/spesifiserte tilbud/fastpristilbud skal folge avtalepriser der enhetspriser ikke er
anvendelig.

Der hvor anvendelige priser ikke finnes, skal avregning skje pa grunnlag av leverandorens
kostnader med tillegg av pdslaget som oppgis 1 prisskjema til dekning av indirekte kostnader,
risiko og fortjeneste.

6.2 Entreprengrens prosjektering

Dersom beskrivelsen fra oppdragsgiver fastsetter at entreprenoren skal oppna et bestemt
funksjonskrav skal entreprenoren forestd nodvendig prosjektering for dette.
Prosjektering/beskrivelse skal ellers kun utfores nir det er avtalt med oppdragsgiver.

Dersom entrepreneren skal prosjektere, har han ansvaret for tilleggskostnader som folger av feil
og uoverensstemmelser 1 sin prosjektering. Medforer feil og uoverensstemmelser i leveranders
prosjektering mangler skal disse behandles iht. konkurransegrunnlaget del 1T vedlegg A eller B.

Oppdragsgivers varslingsplikt folger av NS 8405 pkt. 13.2.

6.3 HMS
Dersom leverander bes bidra til hvis HMS-relaterte forhold som SHA-plan, vernerunder etc.
kan disse forholdene faktureres for etter medgatt tid iht. timepriser satt i prisskjema Al..

Vedrorende fakturering se konkurransegrunnlaget del 111 vedlegg A pkt. 1.2.1.

6.4 FDV-dokumentasjon

Leverandor skal utarbeidelse av FDV-dokumentasjon etter utfort arbeid. Denne oversendes til
rekvirent i Forsvarsbygg umiddelbart etter at oppdraget er utfort. Tiden kan faktureres etter
medgitt tid iht. timepriser satt 1 prisskjema Al.



Dersom oppdrag ikke krever FDV-dokumentasjon skal dette avklares med rekvirent i
Forsvarsbygg.

Vedrorende fakturering se konkurransegrunnlaget del III vedlegg A pkt. 1.2.1.

6.5 Fremdrift, fremdriftsplan, avdragsnota
Leveranderen skal pa forlangende gi et skriftlig kostnadsoverslag over honorarer, utlegg og
utgifter. Samt skal pa forlangende kunne oppgi forbrukte resurser iht. fremdriften.

Leverander kan ved storre oppdrag kreve at avdragsnota benyttes. Leverander ma da ved
oppdragsstart fremlegge en fremdriftsplan, men tilhorende plan for avdragsnota.

Vedrorende fakturering av avdragsnota se konkurransegrunnlaget del I1I vedlegg A pkt. 1.3.

6.6 Unntaksregler reise, bo, diett og fraktkostnader
Reise og fraktkostnader til de geografiske steder beskrevet i konkurransegrunnlagets del I, pkt.
10.1 skal vaere innkalkulert i prisene.

Adgangen til unntak fra hovedregelen er snever, og de nevnte avvikene ma paberopes av
leverandor for iverksettelse av avropene.

Regulering og fakturering av slike reiser folger av konkurransegrunnlaget del I1I vedlegg A pkt.
3.

6.7 Arbeidsstans

Det dekkes ikke kostnader knyttet til driftsstans og stopptid som har arsak i feil og mangler pa
leveranderens utstyr og maskiner, eller som pa annen mite kan henfores til forhold, som
leverandoren selv har ansvaret for.

Skyldes forholdet at leverander ikke moter iht. avtale med oppdragsgiver bortfaller rett til
fakturering.

Dersom oppdrag stanses pa grunn av forhold pa oppdragsgivers side kan ventetid faktureres
etter medgitt tid nar forholdet er varslet til oppdragsgiver minimum pi telefon.

6.6.1 Arbeidsstans pga. militeer aktivitet
Leverandor kan bli nedt til 4 ta opphold i oppdrag pga. militer aktivitet. Evt. gis beskjed om 4
flytte produksjon. Godtgjerelse ved slike hendelser vil bli vurdert individuelt.

7 RIGG OG DRIFT
7.1 Riggomréade
Oppdragsgiver stiller normalt ikke riggomrade til radighet.

7.1.1 Bruk av oppdragsgivers fasiliteter

Bruk av oppdragsgivers fasiliteter slik som lager, kontorer, saniteranlegg og lignende vil normalt
ikke veere mulig. Slike arealer er i all hovedsak allerede utleid til Forsvarets militaere organisasjon.
Slik bruk ma i sa fall avtales lokalt i hvert enkelt tilfelle der dette er behovelig ut i fra oppdragets
omfang.

7.2 Unntaksregel - Leverandgrs ansvar i tilfeller der oppdragsgiver stiller med
riggomrade

I utgangspunktet ma entreprenoren selv besorge og betale elektrisk stromtilforsel til riggomrade
og framfore og bekoste vann og avlep til omradet.

Leveranderen md ogsa selv besorge forsvarlig avsperring av omradet med gjerde, port og
adkomstkontroll i den grad dette er nodvendig og ikke er ivaretatt lokalt. Leverandoren er selv
ansvarlig for 4 fore oversikt over hvilket personell som til enhver tid har adgang til omradet.

Entreprenoren skal pé foresporsel kunne framlegge en skisse som viser planlagt utforming av
riggomradet.



1 den grad det er behov for 4 gjore inngrep i terrenget pd riggomradet skal det pa forhind
avtales med byggherren og omradet skal senere tilbakefores til opprinnelig stand for
entreprenorens regning for de deler som er berort av entreprenorens virksomhet.

Riggomradet skal ryddes omhyggelig senest innen 1 mined etter avsluttet oppdrag. Alle
kostnader med opprydding og fjerning av rigefasiliteter skal dekkes av entreprenoren.

8 OBLIGATORISKE KRAV TIL HELSE, MILJZ OG SIKKERHET
Leverandor skal ha et aktivt og fungerende HMS-system. Leverander har ansvar for at
underleveranderer oppfyller de samme krav.

Det forutsettes at det inngds samordningsavtale mellom Forsvarsbygg og leverander pa lokalt
plan, slik at HMS og miljokrav ivaretas for alt personell og materiell fra leverander,
oppdragsgiver og brukerne av anleggene. Rutiner og skjematikk for dette finnes i Forsvarsbyggs
HMS-system. Dersom leverandor har eget system for samordning, kan dette benyttes etter
avtale med lokalt HMS ansvatlig 1 Forsvarsbygg.

Ved behov skal det utfores risikokartlegging eller sikker jobb analyse (SJA) av spesielt utsatte
arbeidsoperasjoner. Rutiner og skjematikk for dette finnes i Forsvarsbyggs HMS-system.
Dersom leverander har egne rutiner og skjema for dette, kan dette benyttes etter narmere avtale
med oppdragsgiver.

Forsvarsbygg setter som krav at leverandorer leverer sikkerhetsdatablad pa produkter som
kommer inn under ”Forskrift om utarbeidelse av sikkerhetsdatablad”. Elektronisk
sikkerhetsdatablad skal leveres Forsvarsbyggs sentrale stoffkartotekansvarlig i forkant av
leveransen. Papirutgave av sikkerhetsdatablad skal legges ved leveransen.

Leverandor er forpliktet til 4 benytte seg av til enhver tid markedets gjeldende returavtaler pd
emballasje og overskuddsmateriale. Videre er leverandor forpliktet til 4 levere avfall til godkjent
mottak. Dokumentasjon pé avfallsbehandling skal folge faktura etter utfort arbeid, og skal kunne
framvises til den lokalt eller sentralt ansvarlige for HMS og miljeledelse i Forsvarsbygg pa
forlangende.

Leverander skal ha gode rutiner for avfallshindtering av for eksempel restavfall og annet
biologisk materiale som skal destrueres.

Leverander skal ha rutiner for ivaretakelse av HMS som sannsynliggjor tidsmessig og
driftssikker gjennomfering av oppdraget spesielt i de tilfeller der oppdraget gjennomfores etter
oppgjor for medgatt tid.

Forsvarsbygg har videre overordnede malsettinger relatert til bruk av kjemikaler og materialvalg
og onsker 4 samarbeide med leverander for 4 na disse malene.

Leverandoren skal spesielt pase at Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljofarlige
kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) etterleves.

Det stilles krav om miljodokumentasjon for de leverte produkter. Der produktene kan
inneholde miljogifter skal dette oppgis, og om mulig skal alternative produkter tilbys.

Forsvarsbygg og leveranderer til Forsvarsbygg skal ikke bruke stoffer som utsetter helse eller
milje for fare. De samme krav til bruk av farlige stoff stilles bade til Forsvarsbygg selv og til
leverandorer av varer og tjenester til Forsvarsbygg. Forsvarsbygg skal ogsa jobbe aktivt med 4
redusere bruken av farlige stoffer.

Leverandoerer til Forsvarsbygg skal ikke benytte stoffer fra miljovernmyndighetenes
prioritetsliste (se www.miljostatus.no). Tilbyder skal spesielt unnga a benytte stoffer som er
kreftfremkallende, arvestoffskadelig, reproduksjonsskadelige, allergifremkallende, inneholder
organiske losemidler eller blyforbindelser.

Leveranderen plikter 4 bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljo
og helse og som kan fore til onsket resultat. Dersom farlige stoffer méd benyttes skal de minst


http://www.miljøstatus.no/

farlige stoffene benyttes (substitusjonsplikt). Ved kjop av tjenester krever Forsvarsbygg innsyn i
risikovurderinger og substitusjonsvurderinger, for eventuelt farlige stoffer brukes. Forsvarsbygg
krever ogsa at sikkerhetsdatablad for stoffer som brukes skal innleveres for stoffene tas i bruk.

8.1 Avvik, ulykker og nestenulykker
Forsvarsbygg skal innga i leverandorens varslingsrutiner i deres beredskapsplan. Ansvarlig
prosjektledelse skal varsles umiddelbart etter at varsling som sikrer liv og helse er foretatt.

Leveranders beredskapsplan skal omfatte klare rutiner for varsling, handtering og informasjon
ved nedssituasjoner, uhell og ulykker.

Alle nestenulykker skal behandles og analyseres som ovrige avvik. Dette innebzrer at
Forsvarsbygg skal ha kopi av alle rapporter fra nestenulykke.

8.2 Akutt forurensning
Alle leverandorens ansatte skal ha forstielse for konsekvenser ved forurensings/utslipp som kan
true grunnvannsressursene i omradet.

Leverander skal ha tilgjengelig en tilstrekkelig mengde absorbenter ved eventuelle lekkasjer osv.

Tjenesteyter skal gjore seg kjent med Forsvarsbyggs handlingsplan for akutt forurensing, og
handle i henhold til denne.

Leverander skal alltid varsle oppdragsgiver ved akutt forurensing.

9 SIKKERHETSKLARERING

9.1 Sikkerhetsklarering, adgangskontroll og adkomstmuligheter
Folgende reglement kommer til anvendelse i henhold til sikkerhetsklarering av personell og
adgangskontroll:

. Noen omrader vil vere underlagt sikkerhetsmessige restriksjoner slik det framgir av
lov om forsvarshemmeligheter av 18. august 1914 § 1. Utenlandske stasborgere vil
ikke bli gitt adgang til slike anlegg.

o For noen omrdder ma personell som skal gjore tjenesteoppdrag vare
sikkerhetsklarert og autorisert i samsvar med lov om forebyggende sikkerhetstjeneste
av 20. mars 1998 nr. 10 herunder forskrift om personellsikkerhet nr. 722 av 29. juni

2001.

° I noen omrédder der tjenestearbeider skal utferes kan det vare gjort inndeling av
omridene i samsvar med forskrift om informasjonssikkerhet av 1. juli 2001 nr. 744
§§ 6-7, 6-8, 6-9.

o Det kan pd et senere tidspunkt, i forbindelse med enkeltoppdrag, bli stilt krav til

leverandorene om sikkerhetsmessig godkjenning til oppbevaring av informasjon i
samsvar med forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser nr. 753 av 1. juli 2001.

I noen omréder vil det vaere pakrevet at tjenestepersonell skal vare sikkerhetsklarert
iht. lov om forbyggende sikkerhetstjeneste.

En storre andel av arbeidsstokken til leveranderen av entreprenortjenester for tjenesten skal
derfor kunne sikkerhetsklareres. Leverandoren skal til en hver tid ha sd mange personer
sikkerhetsklarert at oppdraget iht. avtale kan loses uten forsinkelser og med den kvalitet som
beskrevet.

Utgangspunktet for a fa sikkerhetsklarering er at vedkommende er norsk statsborger.

Personell mi for ovrig folge de militere sikkerhetsbestemmelser som gjelder for hvert enkelt
omrade.

Rutiner for sikkerhetsklarering kan variere fra lokasjon til lokasjon og vil bli neermere angitt.
Personalet md underskrive taushetserklaering etter at sikkerhetsklarering er gitt.



Leveranderens personale kan ved enkelte tilfeller fi utlevert nokler/nokkelkort/adgangskort.
Nokler/nokkelkort/adgangskort skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Tap av
nokler/nokkelkort/adgangskort mé oyeblikkelig meddeles til oppdragsgiver.

Dersom det er nodvendig 4 tenne lys, dpne vinduer eller dorer, lise opp dorer etc. for 4 utfore
arbeidet, skal leverandor slukke/lukke etter seg nir arbeidet er utfort.

Adkomstmulighetene til de forskjellige tjenestesteder vil kunne variere en del. For de fleste
bygninger i leiromrader vil det vaere mulig 4 komme fram til bygningen med personbil.

9.1.1 Underleverandgrer

Kravet om sikkerhetsklarering gjelder ogsa for underentreprenorer og annen innleid
arbeidskraft.

9.2 Andre krav til leverandgrs ansatte
Tjenesteyter skal overholde og tilfredsstille alle offentligrettslige lover og krav som gjelder for
bransjen. Personalet skal ha gjennomgatt nedvendig opplaring for a uteve sitt virke.

Tjenesteytere skal benytte arbeidstoy som er godkjent av oppdragsgiver og tydelig merket med
firmaemblem/logo.

Leverander skal utstyre personalet med ID-kort med bilde, som skal bares synlig under
arbeidet.

Personalet som arbeider i omrader som krever sikkerhetsklarering, skal bare oppdragsgivers
adgangskort lett synlig.

9.3 BuildingSMART

Forsvarsbygg er generelt pa soken etter 4 ta 1 bruk ny informasjonsteknologi for gjennomforing
av byggeprosjekter, drift og vedlikeholdsoppdrag. BuildingSMART-teknologi er fremtidens
elektroniske kommunikasjonslesning for byggebransjen. Forsvarsbygg og Statsbygg er i dag
padrivere i disse prosessene.

Forsvarsbygg prover ved gjennomfering av pilotprosjekter ut prosjektgjennomforing ved bruk
av BuildingSMART- teknologi, BIM (bygningsinformasjonsmodulering) er sentralt. Det er
besluttet 4 utvikle dette konseptet ytterligere og implementere dette i daglig drift av
bygningsmassen pi sikt.

Det kan derfor vare aktuelt 4 koble til aktuelle rammeavtaleleveranderer til lignende prosjekter
ved en senere anledning,.

Avtaler om omfang og grensesnitt mellom oppdragsgivers og leveranderen sine systemer
forutsettes inngatt senere dersom dette blir aktuelt.
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