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00.100 DIGITAL LEVERING AV ANBUDET

Prosjektdokumentet er sendt ut som anbudsfil med filformatet .gab. Denne filen åpnes og 
prises i G-PROG Linker. Det lages prisfil .gap av ferdig priset anbudsfil.
Utskrift med priser leveres sammen med prisfilen.

Mengdelister med håndskrevede priser vil ikke bli akseptert.

Det gjøres oppmerksom på at tekst ikke kan skrives inn i GAB filen, så dette må skrives 
manuelt på utskrift fra G-PROG Linker. (Alternativ er å skrive i egen fil).

Prising av teknisk beskrivelse gjøres i programmet G-PROG Linker.
Dette programmet er gratis og kan lastes ned fra web-adressen 
http://www.nois.no/linker
For support på G-PROG Linker kontakt: 820 83 530 eller support.gprog@nois.no
Linker leveres også med supportavtale eller som Pluss versjon. Kontakt 67 57 15 30 eller
support.gprog@nois.no.

NS 3459 eksport/import fra G-PROG Linker
Anbudsfilen kan eksporteres til NS 3459 fil for import til eget kalkyleprogram.
NS3459 fil med priser leses inn til den opprinnelige anbudsfilen (.gab) for så å skrive ut 
dokumentet med priser.

Vi gjør oppmerksom på at poster i Linkerfilen ( *.gab) ikke kan redigeres, derfor må 
eventuelle tilføyelser gjøres på utskiften. Deretter velges Fil > Anbudsbehandling med 
Linker>Lag prisfil (*.gap).
Prisfilen ( *.gap) er kryptert og skrivebeskyttet og kan ikke åpnes for redigering av poster 
og priser.

00.200 TILBUDSSKJEMA

Kapittel / fag: Kr.

10 Rigg og drift mm --------------------------

21 Forberedende ytelser / riving --------------------------

24 Tømmer- og snekkerarbeider --------------------------

27 Maler- og beleggsarbeider --------------------------

................................................................................................................................

Sum eksklusive mva: --------------------------

+25% mva. --------------------------

Tilbudssum inkl. merverdiavgift --------------------------

00.230 REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

Kontraktssummen forutsettes å være fast i byggetida, og reguleres ikke
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00.240 KURS- OG TOLLENDRINGER

Det er en forutsetning for å få regulert for kurs- og tollendringer at man må ta forbehold om 
dette i anbudsbrevet.  Når slikt forbehold er tatt, skal følgende opplyses:

Valutaavhengig(e) andel(er) Valutaer:
av anbudssummen:

........................................ ........................................

........................................ ........................................

........................................ ........................................

00.250 REGNINGSARBEIDER

Timepriser, påslag for materialer samt maskinleie vil bli tatt hensyn til ved 
anbudsevaluering og anbudsinnstilling.

REGNINGSARBEIDER FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Regningsarbeider skal ikke igangsettes uten at det foreligger skriftlig rekvisisjon fra 
byggherren eller hans representant.

Timepriser medtatt i kap. 20 Rigg og drift, vil ikke inngå i kontrakt, men rekvireres direkte 
av byggeleder / reguleres etter forbrukt tjeneste. 
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00.251 LØNN

Både kalkulasjonsfaktor og timesats utfylles.  Byggherren velger hvorledes oppgjør
skal skje.

Kalkulasjonsfaktor lønn
Anbyderen oppgir en faktor hvor alle tillegg til netto utbetalt arbeidslønn er inkludert,
herunder sosiale utgifter, administrasjon, reise, diett og fortjeneste.  Entreprenøren kan
fakturere netto utbetalt arbeidslønn multiplisert med faktoren pluss mva.

Ka = .....................

Timesats 
inkl. alle påslag, ekskl. mva, jfr. poster for regningsarbeider i kap. 20 Rigg og drift.

Formann kr ...................... pr. time

Tømmer- og snekkerarbeider kr ...................... pr. time

Maler- og beleggsarbeider kr ...................... pr. time

Sjauer, rydder/river kr ...................... pr. time

Timesats ved overtid inkl. alle påslag og administrasjon:

a) Formann 50% = kr ...................... pr. time

100% = kr ...................... pr. time

b) Fagarbeider/ montør 50% = kr ...................... pr. time

100% = kr ...................... pr. time

c) Hjelpearbeider/ lærling 50% = kr ...................... pr. time

00.252 MATERIALER

Anbyderen oppgir en faktor hvor alle tillegg til netto inntakskost på materialer er inkludert. 
Entreprenøren kan fakturere netto inntakskost multiplisert med faktoren pluss mva.

Km = ....................

00.253 MASKINLEIE

Timesats inkl. alle påslag, ekskl. mva.

a) Mobilkran, type;.............................. = kr....................... pr. time

b) Trykkluftbormaskin, type;....................... = kr....................... pr. time

c) Elektrisk betongbormaskin / meiselmaskin = kr....................... pr. time
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00.260 PÅSLAGSPROSENTER FOR ADMINISTRASJON OG TILTRANSPORT

Anbyderen skal oppgi den prosentsatsen man vil kreve som vederlag for å administrere/ 
få tiltransportert ansvaret for andre entrepriser (tekniske entrepriser). Administrerende 
hovedentreprenør skal koordinere alle sideentreprenørers arbeider slik at byggesakens 
framdrift kan skje innenfor de rammer som er satt for sluttfrist. Han skal utarbeide 
framdriftsplan for egne og sideentreprenørers arbeider i samråd med disse.

Påslagsprosent for administrasjon av sideentreprenører; .....................

Påslagsprosent for administrasjon av underentreprenører; .....................

00.280 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE ENTREPRENØRER

Det er regnet med å benytte følgende underentreprenører: 
Fagdisiplin Firma Fagområde (UTF./KUT.)

.......................... ..................................... .......................................

.......................... ..................................... .......................................

.......................... ..................................... .......................................

.......................... ..................................... .......................................

.......................... ..................................... .......................................
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00.500 ORIENTERING OM TILBUDSDOKUMENTENE OG ARBEIDET

Byggearbeidene ved Kippermoen ungdomsskole skal gjennomføres som bygningsmessig 
hovedentreprise, hvor prosjekteringen / tegninger i hovedsak er ferdige som 
arbeidstegninger.

Håndtverksarbeidene er redigert med hovedposter etter fagdeling og underposter etter 
bygningsdelstabellen, NS 3451.

00.510 GENERELT TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0

Inneholder innledende kapitler til beskrivelsen og gjelder for samtlige entrepriser. Det er 
nødvendig å kjenne innholdet av dette dokumentet for å kunne gi et riktig tilbud.

00.530 UTFYLLING AV TILBUDSBESKRIVELSEN

00.530.0 Tilbudet skal bestå av spesifikasjoner fullstendig utfylt med enhetspriser, RS-priser, 
summer og sluttsummer, overføringer og sammenstilling i hovedanbudsskjemaet. 
Eventuelle tilleggsopplysninger, forbehold etc. skal gis på eget skriv som vedlegges. Alle 
arbeider som er beskrevet medtatt i fortekst til kapitler eller poster skal inkluderes i priser 
event. settes opp i egne poster og inkluderes.

00.600 TEGNINGSLISTE ARKITEKT

Aktuelle tilbudstegninger fremgår av tegningslisten, med eventuelle henvisninger til 
tegninger i de enkelte mengdebærende postene.

Det vises til komplett tegningsliste i Bok 0, for alle fag.
Generelt er følgende farger brukt for å tydeliggjøre informasjonen i tegninger;
• Sort: eksisterende bygningsdeler / bygningsdeler som skal stå
• Rød: bygningsdeler som skal rives / fjernes
• Grønn: nye bygningsdeler

Tegninger for de to øvrige entrepriser bør anvendes for orientering om omfang av elektro- 
og vvs-arbeider.
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00.600.1 PLANER
A22.01 Plan 2. Etasje. Eksisterende plan 1:100 03.08.15
A22.02 Plan 2. Etasje. Rivingsplan 1:100 03.08.15
A22.03 Plan 2. Etasje. Ny plan 1:100 03.08.15
A22.04 Plan 1. Etasje. Eksisterende plan (til orientering) 1:100 03.08.15

VEGGBEHANDLINGSPLANER
A23.01 Veggbehandlingsplan 2. Etasje. Eksisterende plan 1:100 03.08.15
A23.03 Veggbehandlingsplan 2. Etasje. Ny plan 1:100 03.08.15

GOLVBEHANDLINGSPLANER
A24.01 Gulvbehandlingsplan 2. Etasje. Eksist. plan, 

rivingsplan 1:100 03.08.15
A24.03 Gulvbehandlingsplan 2. Etasje. Ny plan 1:100 03.08.15

HIMLINGSPLANER
A25.01 Himlingsplan 2. Etasje. Eksisterende plan 1:100 03.08.15
A25.02 Himlingsplan 2. Etasje. Rivingsplan 1:100 03.08.15
A25.03 Himlingsplan 2. Etasje. Ny plan 1:100 03.08.15
A25.04 Himlingsplan 2. Etasje. Ny plan, med tekniske fag 1:100 03.08.15
A25.05 Himlingsplan 1. Etasje. Eksisterende plan 1:100 03.08.15

SKJEMA
A61.01 - .02 Nye innerdører 1:100 03.08.15
A62.01 - .02 Nye innervinduer 1:100 03.08.15

Beslagliste (TrioVing) 26.06.15

EKSISTERENDE TEGNINGER
A2.100 Eksist. snitt S2 og S3 1:100 15.10.07
A4.300 - .302 Eksist. dørskjema 1:50 15.10.07
A4.200 - .215 Eksist. innervindusskjema 1:50 15.10.07
A9.100 Eksist. dørliste 15.10.07
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00.700 GENERELLE OPPLYSNINGER

Som tekniske bestemmelser gjelder hvis ikke annet er spesielt nevnt, siste utgave av 
NS 3420, med gjeldende bestemmelser og måleregler. Kodene ved de spesifiserende 
tekster viser til de enkelte bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte 
materialene og utførelsene. Samtidig er kodene oppbygd i hierarkiske nivåer. Det betyr at 
materialer og utførelse på ett nivå med gitt kode, skal tilfredsstille krav som gjelder for alle 
de ovenstående nivåene.

OMFANG
Entreprenøren må kontrollere om anbudet dekker alle arbeider på bygget i henhold til 
tegningene og god fagmessig utførelse. Arbeidene skal omfatte komplett utførelse. Er det 
etter entreprenørens mening arbeider som ikke dekkes av postene i anbudet, skal han 
føre opp disse arbeidene som egne spesifiserte poster i et følgeskriv, med enhetspriser og 
summer.
Detaljtegninger er veiledende og skal primært vise oppbygging og ønsket utseende og 
resultat. Detaljer er laget på grunnlag av anvisninger i NBI detaljblader. Tekniske løsninger 
skal derfor utføres iht. disse, selv om det ikke framgår klart av detaljtegningene.
Produsentens anvisning mht. lagring, bearbeidelse og montering skal følges, og 
entreprenøren plikter å ta kontakt med produsent eller leverandør før det aktuelle arbeidet 
med deres produkt blir utført, for å forsikre seg om at alle hensyn blir ivaretatt, under 
forutsetning av at disse ikke bryter med bestemmelsene i NS 3420 og NBI's blader. 
 
MANGLER OG FEIL
Reparasjon av eventuelle skader betales av den entreprenør som forvolder skadene, uten 
utgifter for byggherren. Eventuelle feil ved utførte arbeider som medfører lekkasje, 
unøyaktigheter, "skjønnhetsfeil" o.l. må omgjøres for entreprenørens regning. 
Mindreverdige materialer må likeledes utskiftes for entreprenørens regning. Hvis 
entreprenøren mener at noen av de konstruksjonene eller utførelsene som er beskrevet 
eller tegnet ikke er teknisk forsvarlig, eller har andre feil, plikter entreprenøren å gjøre 
arkitekt eller byggherre uttrykkelig oppmerksom på dette på anbudsstadiet eller før 
kontrakt skrives.

RIGG OG DRIFT
Dører, vinduer og andre deler som er ferdigbehandlet, må beskyttes effektivt på 
byggeplassen slik at det ikke oppstår skade i byggetiden.
Ved garantiårets slutt skal entreprenøren, uten utgifter for byggherren, foreta nødvendige 
justeringer av dører, vinduer og andre innredninger.

ADMINISTRASJON
Alle endringer i anbudet skal prissettes ved utfylling av prisendringsskjema som utsendes 
fra arkitekten ved behov.
Entreprenøren forplikter seg til å praktisere de administrative rutiner som byggherren vil la 
utarbeide i egen PA-bok.
Det presiseres at alle delleveranser skal bestilles i god tid og alle nødvendige kontrollmål 
skal tas på stedet og sammenholdes med mål på tegningene.

MENGDE OG PRIS
Alle antatte masser er oppgitt som netto masser uten tariffmessig tillegg for kapp, spill 
eller lignende.
Der det er bedt om alternative priser, skal disse være utenfor anbudssum. Anbudet 
betraktes som ufullstendig hvis de alternative priser ikke er utfylt.
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10 RIGG OG DRIFT M. M.

Det vises generelt til Bok 0 der rigg er beskrevet.

Det vises også til riggplan 1 og riggplan 2. 

Riggplan 1 viser anordning på plassen og forhold 
til angitt riggområde.

Riggplan 2 viser tiltak for avstengning av bygget 
mot naboavdelinger.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at det m,å tas 
nødvendige hensyn tiol bygg i drift under 
arbeidene.

All transport av personell og varer ut- og inn av 
bygget skal skje i egen inngang, f.eks. 
rømmingstrapp i sørende av avdelingen, og/eller 
transportåpning i fasaden på rød avdeling.

10.10 RIGG OG DRIFT

Teknisk beskrivelse

Denne beskrivelsen er basert på  NS 3420, utg. 4, 
2012-1 med veiledning. Kodene til de 
spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmmelser i sta'ndardene som gjelder for de 
enkelte delprodukter.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger.

Entreprenøren skal være hovedbedriften iht. 
arbeidsmiljøloven. Det skal avholdes vernerunder 
minst hver 14. dag og vernemøter. Alle arbeider 
skal planlegges og gjennomføres i ht. forskrift om 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplass 
gjeldende fra 01.02.2010. Se forøvrig vedlagt 
SHA-plan.

Se også Bok 0 generelt og spesielt hvilke ytelser 
som byggherren dekker.

10.10.1 AB1A
FORSIKRING AV ANSVAR
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Forsikring ihht. NS8405
Kopi av polise fremlegges før 
kontraktsignering
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10.10.2 AB2A
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Forsikring ihht. NS8405

10.10.3 AE1A
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Forsikring ihht. NS8405

10.10.4 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Se Bok 0 (PA-bok / SHA-plan), pkt. A2 mm

10.10.5 AV1.1
ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: Nei

10.10.6 AV2.1
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: Nei

10.10.7 AV3.1
AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: Nei

10.10.8 AV4.1
TILRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: Nei
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10.10.9 AV5.1
NEDRIGGING ETTER EGET 
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: Nei

10.10.10 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Det vises generelt til Bok 0.
- Møter: entreprenøren skal delta i møter i 
forbindelse med entreprisen
- Fremdrift: Det skal gjennomføres 
rapportering for framdrift
KS-arbeid: Det skal gjennomføres 
rapportering for KS-arbeid
- HMS: Vernerunde med påfølgende 
vernemøte skal avholdes ukentlig.

10.10.11 AM1.31
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS

Andre krav: Nei

10.10.12 AM3.39
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
Formål: Forhindre skade på kontraktsarbeider 
og sikre for skole i bruk
Lokalisering: -
Omfang: Det vises til SHA-plan. Alle arbeider 
skal planlegges og gjennomføres iht. forskrift om 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplass. 
Entreprenøren skal være hovedbedrift iht. 
arbeidsmiljøloven.
Andre krav: Nei
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10.10.13 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: "Som-bygget" 
tegningsrevisjon
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Så snart entreprisen er ferdigstilt innarbeider 
entreprenøren på ett sett papirkopier (siste 
revisjon) av tegninger alle endringer som er 
foretatt. 
Det skal benyttes samme tegningsmåte og 
symbolbruk som originaltegningene.
Ovesendes senest to uker før overtagelse.

10.10.14 AU4.1
DRIFTS- OG 
VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: 
Andre krav: Nei

10.10.15 ØVRIGE IKKE SPESIFISERTE YTELSER

Generelle ytelser som framkommer av krav i 
konkurransegrunnlaget, og som ikke er medtatt i 
prisbærende poster. Ytelsen, med henvinsing til 
krav, spsifiseres under:

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................
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10.20 RENT BYGG OG AVSLUTTENDE 
BYGGRENGJØRING

Prosjektet skal oppføres etter metode for "Rent 
bygg" ("Rent bygg, forebyggende helsevern i 
bygninger", utarbeidet av RIF). Det vises til Bok 0. 
Merk at ombyggingen skal foregå i tre etapper, 
dvs. rigging for byggrenhold, byggrenhold og 
avsluttende byggrengjøring må gjennomføres i 
tilsvarende tre etapper.

HOVEDANSVAR RENT BYGG

De påfølgende postene omhandler 
hovedbedriftens arbeider som hovedansvarlig for 
Rent-Bygg-rutiner. 

Arbeidene omfatter bla. etablering og drift av 
produksjonsrom. Arbeidene omfatter videre 
løpende byggrenhold. Dersom entreprenøren vil 
utføre renholdet gjennom underleverandør, skal 
firmaet navngis her:

------------------------------------------------------------

10.20.1 AO2.11
RIGGING FOR BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: Ute og inne
Omfang: Etablering av nødvendig skjerming, 
produksjonsrom mm for å begrense støv og støy 
inn til resten av skolen som er i bruk.
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

10.20.2 AO2.22
BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: Ute og inne
Krav til utførelse: Gjelder løpende renhold i 
byggetida
Rengjøringsfrekvens: Kontinuerlig
Kontrollmetode: Valgfritt
Andre krav: Nei
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10.20.3 AQ1.521
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR 
ALLE KONTRAKTER - RUND SUM
Rund sum RS
Tidspunkt: Før møblering
Lokalisering: Ute og inne
Type rom: -
Arealangivelse: Arealer som er ombygd etter 
ferdigstilling av alle entrepriser (tre etapper)
Krav til renhet: Klart til bruk
Andre krav: Nei

10.30 REGNINGSARBEID, PÅSLAG

Omfatter regningsarbeider, maskinleie og påslag 
materialer alle fag.

10.30.1 REGNINGSARBEIDER

Regningsarbeider kan bare igangsettes etter 
skriftlig rekvisisjon fra byggherren.

I timeslønn som oppgies skal det være inkludert 
alle påslag som sosiale utgifter, transport, 
redskap, stillaser, verktøy, maskiner, 
administrasjon og fortjeneste.

For eventuelle regningsarbeider taes det i 
etterfølgende poster med et stippulert antall timer 
for forskjellige arbeider. Postene blir å regulere 
etter faktisk utført mengde.

10.30.1.1 Formann time 10,0

10.30.1.2 Tømmer- og snekkerarbeider time 50,0

10.30.1.3 Maler- og beleggsarbeider time 50,0

10.30.1.4 Sjauerhelp, rydder, river time 30,0

10.30.2 MASKINLEIE

Antatt timer som medgår til regningsarbeide

10.30.2.1 Mobilkran time 20,0

10.30.2.2 El.betongbor / meiselmaskin time 10,0
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10.30.4 PÅSLAG

Materialinnkjøp i forbindelse med 
regningsarbeider kan bare igangsettes etter 
skriftlig rekvisisjon fra byggherren.

Materialpris betales med netto selvkost, tillagt ett 
påslag for administrasjon og fortjeneste.

For eventuelle regningsarbeider skal det i denne 
post taes med påslag for et stipulert beløp på:

50.000,-

for eventuelle materialinnkjøp.

Posten blir å regulere etter faktisk bestilt mengde.

Entreprenøren oppgir påslag for materialer til 

--------------  %

Det presiseres at kun kroneverdi av påslag føres 
til sum.

Påslag på materialer, kr. 50.000,- prises til. R.S.
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21 FORBEREDENDE YTELSER / RIVING

21.100 DEMONTERING OG RIVING

Ref. tegninger:
A22.02 Plan 2. Etasje.

Rivingsplan (1:100)
A24.01 Gulvbehandlingsplan 2. Etasje. 

Eksist. plan, rivingsplan (1:100)
A25.02 Himlingsplan 2. Etasje. 

Rivingsplan (1:100)
samt eksisterende planer og nye planer

Bygningsdeler merket med rødt / rødt kryss skal 
rives, ev. demonteres for ombruk.

Her medtas komplett demontering / fjerning, bla. 
for følgende elementer,
- Fjerning av 10 grupperom / møterom, inkl. 
tilhørende innerdører og -vinduer. 
- Fjerning av to "minikjøkken" med overskap
- Fjerning av innervinduer / etablering av 
rømningsåpninger gjennom (opprinnelige) rom 
2042 og 2047
- Fjerning av innervinduer og dør til 
lærerarbeidsplasser (opprinnelig rom 2089 og 
2091) samt vegg mellom samme rom i akse X 
64800
- Fjerning av dør / nye åpninger for ny dør til rom 
2007, 2020, tidl. rom 2042 og 2068
- Fjerning / demontering av elementer i himling og 
himlingsskjørt er beskrevet under 2.1.6 Dekker 
(25)

Dører og vinduer som skal ombrukes er merket, 
jfr. også ny plan, dør-, og vindusskjema.
Rivingen skal foregå i samsvar med generelle krav 
i Vefsn kommune og krav satt i TEK-10. 

Samlede rivingsarbeider omfatter også riving av 
tekniske fag i samme områder (entreprenør for 
tekniske fag skal selv fjerne elementer for egne 
fag), og arbeidet må derfor koordineres mot 
entreprenører som er ansvarlige for dette (A2 og 
A3). Entreprenør må sikre seg at nødvendig 
vannavstengning, plugging av avløpsrør og 
avkobling av strøm er gjort før rivearbeider starter.

Tidspunkt for riving skal avklares med byggherre 
og brukere. Entreprenør skal også avklare med 
byggherre om det er noen særskilte objekter som 
er gjenstand for gjenvinning / lagring som reserve-
bygningsdeler (dører og vinduer).
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21.100.10 BYGNINGSDELER OG INSTALLASJONER

Entreprenøren skal sette seg inn i 
tegningsmaterialet og utforming av eksisterende 
konstruksjoner slik at rivingsarbeidene ikke skaper 
farlige situasjoner og skader.

Alle riveposter skal være komplette og inkludere 
bl.a. demontering/riving, sortering, pakking, 
transport og innlevering av avfall til godkjent 
mottak. 

Alle avgifter og gebyrer knyttet til transport og 
levering av avfallet skal også inkluderes i 
saneringskostnadene.

Eksisterende bygg er fra 2007, og det forutsettes 
at de elementer som fjernes ikke er helse- eller 
miljøfarlige. Ved usikkerhet eller mistanke om 
miljøfarlig avfall avklares dette med BL før 
arbeidene påstartes.

Det vises forøvrig til Bok 0, pkt. E3 med angitte 
premisser for uttransport av rivematerialer (ikke 
gjennom skole i bruk) og forutsetning om at 
arbeidene i 2. etasje skal foregå i 3 etapper, dvs. 
utbedring og ferdigstilling for ett klassetrinn i 
gangen.

Vefsn kommune / skolen skal selv sørge for 
fjerning og mellomlagring av møbler og inventar 
før byggearbeidene starter, likeså demontering / 
remontering av eksisterende tavler og AV-utstyr.

Mellomlagring og sikring av bygningselementer 
som skal ombrukes, beskrevet i etterfølgende 
poster, skal være inkludert i prisen
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21.100.10.1 CD4.12242A
RIVING - AREAL
Areal m 2 340,0
Bygningsdel: Ikke-bærende innervegger
Lokalisering: Vegger i 2. etg, jfr. riveplan
Tilgjengelighet: -
Materialer: Isolert bindingsverk med 2 gipslag på 
begge sider, i hovedsak veggtype IV06
Byggeår: 2007
Dimensjon: Normalt 120 mm bindingsverk, 
vegghøyde ca 3,77
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Himling må demonteres for tilkomst opp til uk 
overliggende dekke
Sluttilstand for gjenværende deler: Ingen krav
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Areal er inklusive veggskjørt SKJ03 med 3" 
bindingsverk og 1 eller 2 gipsplater på begge 
sider, jfr. indeks på planer

21.100.10.2 CD3.14244
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - 
ANTALL
Antall stk 4
Bygningsdel: Vinduer, dører, foldevegger
Lokalisering: Dører (1 stk) og vinduer (3 stk) i 
innervegger beskrevet foran
Tilgjengelighet: Montert i vegg
Konstruksjon: -
Byggeår: ca 2007
Materialer: Tre og glass
Dimensjon: Varierer, som angitt på tegning
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: For 
ombruk, dvs. skal inkludere mellomlagring
Andre krav: Nei
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21.100.10.3 CD4.14244
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 51
Bygningsdel: Vinduer, dører, foldevegger
Lokalisering: Dører (9 stk) og vinduer (42 stk) i 
innervegger beskrevet foran. Gjelder også 
overvinduer med uk. 2,7 m
Tilgjengelighet: Montert i vegg
Materialer: Tre og glass
Byggeår: ca 2007
Dimensjon: Varierer, som angitt på tegning
Konstruksjon/bæring: Festet i vegg
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen
Sluttilstand for gjenværende deler: Noen 
elementer skal ev taes vare på som 
reserveelementer, jfr. innledningen. Ingen krav til 
øvrige elementer
Andre krav: Nei

21.100.10.4 CD4.14273A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Kjøkkeninnredning
Lokalisering: Se plan
Tilgjengelighet: -
Materialer: Laminat skrog og fronter mm
Byggeår: 2007
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: Ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Nei
Sluttilstand for gjenværende deler: Komplett 
fjernet til bakenforliggende vegg / gipsplate
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder komplett riving av 2 stk 
"minikjøkken" med overskap, benkeplater og 
vask mm
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GOLV OG OVERFLATE

Eksisterende golvbelegg (Vinyl Contour PUR 921-
041 og Vinyl Contour PUR 921-052) forutsettes å 
ikke endres. Ev. fjerning av golvbelegg i stripe 
under nye vegger blir ihht. leverandørens 
anvisning mhp. detaljering for å oppnå lydkrav. Ev. 
skader som resultat av rivingsarbeider og 
byggearbeider utbedres, dvs. det må også byttes 
belegg i stripe under de vegger som fjernes rundt 
grupperom og ev. i åpninger der vinduer taes ut.

Her medtaes kun fjerning av golvbelegg i to små 
felter som skal ha annen farge pga. endret 
rominndeling, jfr. golvbehandlingsplan som viser 
hva som skal rives og ny situasjon 

21.100.10.6 CD4.12255
RIVING - AREAL
Areal m 2 6,0
Bygningsdel: Gulvoverflate
Lokalisering: 2. etasje, jfr. planer
Tilgjengelighet: -
Materialer: Eksisterende golvbelegg (Vinyl 
Contour PUR)
Byggeår: 2007
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Underliggende golv må ikke skades
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for nytt 
belegg
Andre krav: Nei
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HIMLING OG OVERFLATE

Denne entreprise har ansvar for all demontering 
og remontering / ev. supplering av himling, inkl. for 
tilkomst for tekniske fag ved endringer i plan 1 og 
2.

Eksisterende nedhengt akustisk systemhimling 
(HI-11) av demonterbare mineralullplater
(ferdig overflatebehandlet) demonteres i 
nødvendig grad for tilkomst til oppsetting av nye 
vegger samt for supplering av tekniske anlegg.
I tillegg demonteres himling i nødvendig omfang 
ved de 10 grupperom som fjernes, samt i områder 
hvor himlinger senkes fra høyde 3,3 m til 2,7 m 
(deler av rom 2001, 2004, 2018, 2049, 2053 og 
2066). Angitte himlingsskjørt fjernes (er beskrevet 
i post foran).
Pga. vvs-arbeider blir også noen himlinger i plan 1 
berørt og må demonteres / remonteres, jfr. egen 
oversikt utarbeidet av RIV medtatt i tegninger. 

Deretter remontering og nødvendig supplering / 
komplettering av samme type, med avslutning mot 
nye vegger og med detaljering som for himling for 
øvrig.

21.100.10.8 CD3.12257A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - 
AREAL
Areal m 2 1100,0
Bygningsdel: Systemhimlinger
Lokalisering: Himling 2. etg
Tilgjengelighet: I tak 
Konstruksjon: -
Byggeår: 2007
Materialer: Mineralull himlingsplater og stål
Dimensjon: 60x60cm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Nei
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: For 
ombruk av himlingsplater og oppheng / T-
profiler,  dvs. skal inkludere mellomlagring
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas demontering. Egen post for 
remontering i kap. 24

x) Omfang er estimert, vil måtte reguleres. Type 
kontroll og dokumentasjon mhp. endelige 
mengder avklares med BL før arbeidene 
startes
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21.100.10.9 CD3.12257A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - 
AREAL
Areal m 2 115,0
Bygningsdel: Systemhimlinger
Lokalisering: Himling 2. etg
Tilgjengelighet: I tak 
Konstruksjon: -
Byggeår: 2007
Materialer: Mineralull himlingsplater og stål
Dimensjon: 60x60cm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Nei
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: For 
ombruk av himlingsplater,  dvs. skal inkludere 
mellomlagring
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Som for post foran, men dette arealet gjelder 
de deler av himlingen som skal senkes fra 
himlingshøyde 3,3 m til 2,7 m, dvs. oppheng 
og T-profiler må også demonteres / fjernes
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24 TØMMER- OG SNEKKERARBEIDER

24.000 GENERELT

Det forventes at den utførende entreprenør har 
lest gjennom, kjenner til og retter seg etter alt som 
står i kap. 10.700 Generelle opplysninger. Kap. 
10.700 og den generelle teksten herunder, gjelder 
i sin helhet for alle underposter av fagkapittelet der 
det er relevant, selv når den enkelte post ikke 
inneholder alle nødvendige spesifikasjoner og 
krav. Detaljerte krav vil imidlertid overstyre 
generelle eller overordnede krav. 
 
Entreprenøren skal før arbeidene starter, gå 
grundig gjennom tegninger og beskrivelse og ta 
opp med byggeleder mulige uklare punkter i 
arbeidsomfanget. Dersom det er nødvendig tar 
byggeleder kontakt med arkitekt. Mulige forslag til 
endring i materialer eller utførelser taes opp i god 
tid.

Anbyderen bes om å vurdere enkelte beskrevne 
løsninger med tanke på erfaringer fra tilsvarende 
arbeider. Forslag til andre og nye løsninger er 
velkomne og kan beskrives, og gjerne prises med 
enhetspriser i eget følgebrev, men ikke summeres 
inn i dette anbudet.
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24.243 INNERVEGGER

24.243.1 Priser skal omfatte komplett veggutførelse ekskl. 
listverk.

Det vises til skjema for oppbygging av de ulike 
veggtypene, angitt på plategninger. De ulike 
veggtyper er gitt egen signatur på 
arbeidstegningene. Dersom tilbyder finner avvik 
mellom beskrivelse og tegning, eller anser 
mengdebærende poster for ikke å være 
komplette, skal dette angis i vedleggsbrev.

Platekledning skal, hvis ikke annet er sagt, være 
gips med forsenkede langkanter for sparkling. 
Underkledning i vegger med to platelag skal være 
gipsplater normal med rette kanter. Ytterste 
platelag monteres forskjøvet uten gjennomgående 
skjøter. Skruehoder forsenkes ca 1 mm for at de 
kan gis god oversparkling.

Forsterkning av gipsplatehjørner med 
hjørnebeslag samt fugemasse og tetningslister i 
forb. med fuger langs gipsplater mot vegger, gulv 
og tak innkluderes i enhetsprisen.
Det skal benyttes hjørnebeslag ved utvendige 
hjørner, sprang i himling og nedkant skjørt.
 
Også branntetting/-fuging hvis brannklassen tilsier 
dette.

Det vises til skjema for oppbygging av de ulike 
veggtypene. 

INSTALLASJONER
Veggmontøren må nøye samarbeide med 
montørene for de tekniske installasjoner om alt 
framlegg som skal ligge skjult i veggene. De må 
ikke lukkes før alle installasjoner er ferdig utført.

Alle hull i vegger for installasjoner skal bores av 
veggmontørene. Merking av sentrum samt 
angivelse av størrelsen anvises av de enkelte 
installatører.

Spikerslag for feste av sanitærutstyr 
o.l. skal monteres etter anvisning fra rørlegger og 
i.h.t. bygningsmessige beskrivelse for VVS-
arbeider.

Monteringsanvisning og prinsipielle detaljtegninger 
må følges nøye. Det elektriske anlegg skal i 
hovedsak utføres som åpent anlegg på kabelbro 
og som skjult anlegg i tak/vegg.

Forsterkning av vegger for montering av skap og 
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hylleinnredning inkl.
Likeså inkl. spikerslag for montering av 
dørstoppere.

LYDISOLASJON
Det er for endel lettvegger stilt krav til lydisolasjon 
målt på stedet,"Rw dB". Kontrollmålinger i.h.t. NS 
3051 skal være inkludert i prisen. Vegger som ikke
oppfyller angitt lydisolasjonskrav, vil bli forlangt 
utbedret/utskiftet for entreprenørens regning.

Entreprenøren skal varsle før montering hvis 
f.eks. tilslutningsdetaljer er utført slik at han mener 
de stilte lydisolasjonskrav ikke kan tilfredsstilles.

For å oppnå den krevde lydisolasjon må det vises 
spesiell omtanke ved gjennomføringer. Det skal 
fuges omhyggelig for å unngå luftlekkasje, og det 
må benyttes filtstrimler mellom stendere og 
tilstøtende bygningsdeler.
Alternative tettemetoder skal godkjennes av 
arkitekt/byggeleder. Det skal benyttes egnet 
fugemasse med gode aldringsegenskaper.

BRANNKRAV
Platekledning av 13 mm gipsplate eller andre 
plater klassifisert som In1, skal monteres i 
henhold til gjeldende monteringsbestemmelser fra 
Statens bygningsmessige etat.

BINDINGSVERK
Det er i etterfølgende postert generelt beskrevet 
bindingsverk av stål. 
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24.243.10 INNVENDIGE SKILLEVEGGER

GENERELT

Ref. tegninger:
A22.03 Plan 2. Etasje. Ny plan (1:100)
A61.01 - .02 Nye innerdører (1:100)
A62.01 - .02 Nye innervinduer (1:100)
- Beslagliste (TrioVing,

dat. 26.06.2015)
A2.100 Eksist. snitt S2 og S3, 

dat. 15.10.2007
A4.300 - .302 Eksist. dørskjema_071015
A4.200 - .215 Eksist. innervindusskjema_

071015
A9.100 Eksist. dørliste_071015

Nye ikkebærende vegger med omfang vist i plan, 
merket med grønn farge i tegning.
Dette inkluderer gjentetting av åpninger etter 
fjernede innerdører og -vinduer.

Primærkonstruksjonens oppbygning, 
underliggende platelag, dørers og glassfelts 
tekniske egenskaper, tilslutningsdetaljer m.m. skal 
være som eksisterende tilsvarende 
konstruksjoner, jfr. veggtypeoppbygging med 
indeks medtatt i plan.

Nødvendige dimensjoner på profiler, 
stendere/ekstra avstivninger i forhold til aktuelle 
høyder, spikerslag m.m. er entreprenørens 
ansvar, og etterfølgende poster skal gjelde for 
komplette ferdige vegger.

Entreprenøren vil kunne foreslå alternative 
veggoppbygginger forutsatt at angitte lyd- og 
brannkrav tilfredsstilles, og at dette ikke går på 
bekostning av romarealene.
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24.243.10.1 KOMPLETT VEGGTYPE: IV06
Beskrivelse hentet fra opprinnelig prosjekt
(des. 2005):

Enkelt bindingsverk av stålprofil, lydstender, c/c 
600 mm, 2 platelag hver side.

Total veggtykkelse: 170 mm.
Brannklasse: EI 30
Lydklasse: 48 dB
Bruksomr.: -
-----------------------------------------------------------------
P33.1332993
ENKELT BINDINGSVERK AV STÅL
TYNNPLATEPROFILER FOR PLATER.
KONSTRUKSJONSKLASSE III. UTEN
SLISSER. DIMENSJON PROFILBREDDE -
GODSTYKKELSE FOR TOLERANSEKLASSE 3
Type plater: gipsplater
Kledningsside: hver side
Profilbredde: 120 mm
Godstykkelse: 0,46 mm
Stender Gyproc XR 120 el. tilsv.
Skinne Gyproc AC 120 el. tilsv. som kantprofil
mot tilstøtende konstruksjoner.

S11.111
ISOLASJON AV MINERALULL I
BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 50 mm

S11.112
ISOLASJON AV MINERALULL I
BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 70 mm

Q63.21423
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE
FLATER INNVENDIG
13 mm GIPSPLATER
SKRUDD
TOLERANSEKLASSE C
Antall lag: 2 lag på begge sider
Type innerst: Gyproc GN 13 (normal) el. tilsv.
Type ytterst: Gyproc GR 13 (robust) el. tilsv.
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24.243.10.1.1 BE4.2112311312A
INNERVEGG MED BINDINGSVERK
Areal m 2 320,0
Kledning - side 1: Ubehandlede plater på 
vertikal flate innvendig {QK5.31622}
Underkledning - side 1: Ubehandlede plater på 
vertikal flate innvendig {QK5.31622}
Bindingsverk: Bindingsverk av stål 
tynnplateprofiler {PJ3.119022002}
Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger 
med plater eller ruller av mineralull {SB1.11242}
Underkledning - side 2: Ubehandlede plater på 
vertikal flate innvendig {QK5.31622}
Kledning - side 2: Ubehandlede plater på 
vertikal flate innvendig {QK5.31622}
Lokalisering: Jfr. planer
Elementhøyde: Vegghøyde ca 3,77
Andre krav på elementnivå: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer tetting av åpninger etter 
fjernede innerdører eller -vinduer

Kledning - side 1: 

QK5.31622
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL 
FLATE INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Gipsplate
Type flate: Gyproc GR 13 Robust, eller 
tilsvarende
Andre krav: Nei

Underkledning - side 1: 

QK5.31622
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL 
FLATE INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Stålstender
Type flate: Gyproc GN 13 Normal, eller 
tilsvarende
Andre krav: Nei
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Bindingsverk: 

PJ3.119022002
BINDINGSVERK AV STÅL 
TYNNPLATEPROFILER
Type bindingsverk: Enkelt
Utførelsesklasse: Ihht. entreprenørs vurdering, 
som for eksisterende vegger
Korrosivitetskategori: Uspesifisert
Horisontale skruefester: c/c 600 mm
Profil: Uten slisser
Steghøyde: Valgfri
Godstykkelse: Valgfri
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
Funksjonstoleranseklasse 1
Samt toleranseklasse PC og RC
Utførelseskrav: -
Andre krav: Nei

Isolasjon i bindingsverk: 

SB1.11242
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV 
MINERALULL
Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil
Tykkelse: 120 mm
Krav til fysiske egenskaper: -
Andre krav: Nei

Underkledning - side 2: 

QK5.31622
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL 
FLATE INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Stålstender
Type flate: Gyproc GN 13 Normal, eller 
tilsvarende
Andre krav: Nei
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Kledning - side 2: 

QK5.31622
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL 
FLATE INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Gipsplate
Type flate: Gyproc GR 13 Robust, eller 
tilsvarende
Andre krav: Nei

24.243.30 ÅPNINGER I BINDINGSVERK

I prisen medtas åpning i vegg, spikerslag, 
blindkarmer og ev. forsterkning over åpning for 
nye innerdører / -vinduer.

24.243.30.1 PJ3.61101
ÅPNINGER I BINDINGSVERK
AV STÅL TYNNPLATEPROFILER
Antall stk 1
Utførelsesklasse: EXC1
Korrosivitetskategori: Uspesifisert
Type bindingsverk: Enkelt
Lokalisering: Jfr. plan
Åpning for: Innerdør 40331
Mål på åpning: 10M x 21M
Dimensjon bindingsverk: 120mm
Forsterkning: -
Utførelseskrav: Valgfritt
Andre krav: Nei

24.243.30.2 PJ3.61101A
ÅPNINGER I BINDINGSVERK
AV STÅL TYNNPLATEPROFILER
Antall stk 2
Utførelsesklasse: EXC1
Korrosivitetskategori: Uspesifisert
Type bindingsverk: Enkelt
Lokalisering: Jfr. plan
Åpning for: Innerdør 4a0031u og 4a0431
Mål på åpning: 10M x 27M
Dimensjon bindingsverk: 120mm
Forsterkning: -
Utførelseskrav: Valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

1 stk. er i eksisterende vegg; dør nummer 
2007-02
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24.243.30.3 PJ3.61101
ÅPNINGER I BINDINGSVERK
AV STÅL TYNNPLATEPROFILER
Antall stk 13
Utførelsesklasse: EXC1
Korrosivitetskategori: Uspesifisert
Type bindingsverk: Enkelt
Lokalisering: Jfr. plan
Åpning for: Innerdør ID-1 + overvindu IV-3
Mål på åpning: 18M x 27M
Dimensjon bindingsverk: 120mm
Forsterkning: -
Utførelseskrav: Valgfritt
Andre krav: Nei

24.243.30.4 PJ3.61101
ÅPNINGER I BINDINGSVERK
AV STÅL TYNNPLATEPROFILER
Antall stk 2
Utførelsesklasse: EXC1
Korrosivitetskategori: Uspesifisert
Type bindingsverk: Enkelt
Lokalisering: Jfr. plan
Åpning for: Innervindu
Mål på åpning: 6M x 27M
Dimensjon bindingsverk: 120mm
Forsterkning: -
Utførelseskrav: Valgfritt
Andre krav: Nei

24.243.30.5 PJ3.61101
ÅPNINGER I BINDINGSVERK
AV STÅL TYNNPLATEPROFILER
Antall stk 3
Utførelsesklasse: EXC1
Korrosivitetskategori: Uspesifisert
Type bindingsverk: Enkelt
Lokalisering: Jfr. plan
Åpning for: Innervindu
Mål på åpning: 6M x 33M
Dimensjon bindingsverk: 120mm
Forsterkning: -
Utførelseskrav: Valgfritt
Andre krav: Nei
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24.243.30.6 PJ3.61101
ÅPNINGER I BINDINGSVERK
AV STÅL TYNNPLATEPROFILER
Antall stk 2
Utførelsesklasse: EXC1
Korrosivitetskategori: Uspesifisert
Type bindingsverk: Enkelt
Lokalisering: Jfr. plan
Åpning for: Innervindu IV-1 (under eksist. 
overvindu)
Mål på åpning: 8M x 21M
Dimensjon bindingsverk: 120mm
Forsterkning: -
Utførelseskrav: Valgfritt
Andre krav: Nei

24.243.30.7 PJ3.61101
ÅPNINGER I BINDINGSVERK
AV STÅL TYNNPLATEPROFILER
Antall stk 10
Utførelsesklasse: EXC1
Korrosivitetskategori: Uspesifisert
Type bindingsverk: Enkelt
Lokalisering: Jfr. plan
Åpning for: Innervindu IV-1 + IV-2
Mål på åpning: 8M x 27M
Dimensjon bindingsverk: 120mm
Forsterkning: -
Utførelseskrav: Valgfritt
Andre krav: Nei

24.243.50 SPIKERSLAG MM

24.243.50.1 QB8.22
SPIKERSLAG - ANTALL
Antall stk 5
Lokalisering: Elevareal, jfr. planer
For feste av: Vegghengte tavler, mot nye vegger
Dimensjon: Valgfritt
Andre krav: Nei
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24.243.50.2 QK5.31230A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG 
INNVENDIG
Platemateriale: Finérbaserte plater
Utførelse: Valgfri
Lokalisering: Ved behov for spikerslag
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Stenderverk
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Som erstatning for spikerslag kan enkelte 
steder  benyttes 15 mm kryssfiner.
Kryssfiner kan da normalt erstatte ett av de 
beskrevne lagene gipsplate.

Vi ber om alternativ pris på bruk av kryssfiner 
som spikerslag. Pris pr. m2.
Føres ikke til sammendrag.

Pristillegg for 15 mm kryssfiner som 
erstatning for et lag gipsplate (dvs. 
prisforskjellen):

kr/m2:   .............................................
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24.244 INNERDØRER OG VINDUER

Det vises til skjemategninger for innerdører og 
plantegninger.

Alle dører og vinduer skal leveres med utførelse 
og åpningsretning som angitt på skjemategning. 

Ved avvik mellom skjema og beskrivelse skal 
skjema legges til grunn for prising, og dette skal 
angis i vedleggsbrev.

Brannklasser er ihht. til de nyeste betegnelser i 
Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 
Konstruksjoner med klassifisering skal være 
sertifisert av anerkjent sertifiseringsinstitusjon i 
Norge (eller Norden). Sikkerhetsglass skal være 
sertifisert iht. NS EN 12600. 

Lyddører iht. NS 3150 Dører. Lydisolasjon, 
klassifisering. Lydvinduer iht. NS 3240 Vinduer. 
Lydisolasjon, Klassifisering.

Dør og innervinduer skal leveres med kvalitet, 
overflate, farge og detaljering som i eksisterende 
prosjekt.

Utdrag fra opprinnelig beskrivelse for innerdører 
og -vinduer (des. 2005);

Dør- og vinduskarmer skal IKKE ha
foringslisser/spor, hverken sidekarmer eller
toppkarm da vinduer/dører monteres i ferdige
gipsede åpninger, gjennomgående, enkel
endeplate av 13 mm gips, se A4.600, både i sider
og bunn-/toppkant. Det forutsettes at hjørnene
forsterkes med beslag for innsparkling. Alt dette
prises inklusive i hver dør- og vinduspost.
Karmer monteres med pent utførte fuger med en
overmalbar type silikon i fritt valgt farge.
Der vinduer/dører pga lyd- eller brannkrav ikke
kan fuges inn, skal disse leveres med
foringsspor, tradisjonelle foringer ferdig malt samt
ferdige malte gerikter i glattkant 12x45 mm. Dette
skal i så fall være inkludert i dør-/vindusprisen.
Der vinduer/dører monteres sammen, skal det
medtas overgangslister/tilpasninger mellom
vinduer/dører.

Generelt for dører gjelder at åpning og lukking av 
døra skal tilfredsstille krav i TEK10 (jfr. bla. om 
åpningskraft). Videre skal dør være forriglet mot 
brannalarmanlegg og åpne automatisk ved brann. 
Jfr. kravspesifikasjon elektro og bla krav om UPS.
Finert (bjørk) rammedel ved bunn (250) og topp / 
sider (170) med utførelse / detaljering som for 
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tilsvarende eksisterende dører. 
Dører leveres med dørbeslag mm komplett iht. 
vedlagte beslagliste, med elementer og utførelse 
som beskrevet for ”Dørleverandør” ved post for 
levering av dør og ”Beslagleverandør” og ”
Låssystem” priset i egen post

Dør med karmramme og terskel skal beskyttes i 
byggeperioden.

Montering skal utføres i samsvar med brann- og 
lydklassifisering. Dytting og fuging mellom karm 
og vegg inkl. Det henvises til NBI«s datablad 
A.524.721 Innsetting av dører. A.534.141 
Lydisolasjonsegenskaper til dører. 

Entreprenøren har ansvar for å gjennomgå dør- 
og vindusleveransen med produsent og arkitekt 
før endelig bestilling.

Det poengteres at IV-2 og IV-3 skal monteres 
over respektive IV-1 og ny innerdør ID1.
Leverandør kan velge om dør / overvindu og 
vindu / overvindu produseres i ett element. 
Samlet høyde på karm mellom nedre og øvre 
del skal være min. 110 mm; for montering av 
dørpumpe ved dør.

24.244.10 INNERDØRER

Komplett innsetting av dører med dørsmyg i gips
og evt. gerikter som beskrevet i innledende tekst
foran skal være inkludert i alle etterfølgende
poster, selv om dette ikke er gjentatt i hver enkelt
mengdebærende post.

Krav til luftlydisolasjon er for nye dører til avdelte 
elevarealer generelt satt til 20dB. Pga. utfordringer 
med lukking av dør / dørpumpe mm er intensjonen 
en så høy lydklasse som mulig, uten bruk av 
tettelist i karm
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24.244.10.1 RH2.2129993188889800
INNERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall stk 1
Omfang: Ombruk av dør, dvs. remontering 
komplett som angitt i generell tekst foran, inkl. 
påsetting av ny slepelist og gummiterskel for 
lydkrav tilnærmet 27dB
Dørbetegnelse: 4a0031u
Overflatemateriale: Bjørk finert
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: 20dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: Enfløyet dør med overvindu
Dimensjon: 10 x 27 M
Terskel: Ny slepelist og gummiterskel, som angitt 
foran
Overflatebehandling: Eksisterende, lakkert
Krav til glass: Eksisterende
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Jfr. 
beslagskjema
Andre krav: Nei

24.244.10.2 RH2.2129993188884800
INNERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall stk 1
Omfang: Ombruk av dør, dvs. remontering 
komplett som angitt i generell tekst foran
Dørbetegnelse: 4a0431
Overflatemateriale: Bjørk finert
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt 
lydreduksjonstall (Rw) = 43 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: Enfløyet dør med overvindu
Dimensjon: 10 x 27 M
Terskel: Slepelist og gummiterskel
Overflatebehandling: Eksisterende, lakkert
Krav til glass: Eksisterende glass
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Jfr. 
beslagskjema
Andre krav: Nei
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24.244.10.3 RH2.2129994188883800
INNERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall stk 1
Omfang: Ombruk av dør, dvs. remontering 
komplett som angitt i generell tekst foran
Dørbetegnelse: 40331
Overflatemateriale: Bjørk finert
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt 
lydreduksjonstall (Rw) = 38 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: Enfløyet
Dimensjon: 10 x 21 M
Terskel: Slepelist og gummiterskel
Overflatebehandling: Eksisterende, lakkert
Krav til glass: Eksisterende glass
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Jfr. 
beslagskjema
Andre krav: Nei

24.244.10.4 RH2.2123993188884800
INNERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: 4a0431
Overflatemateriale: Bjørk finert
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt 
lydreduksjonstall (Rw) = 43 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: Enfløyet med overvindu
Dimensjon: 10 x 27 M
Terskel: Slepelist og gummiterskel
Overflatebehandling: Lakkert
Krav til glass: Sikkerhetsglass i henhold til NS 
3510
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Jfr. 
beslagskjema
Andre krav: Nei
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24.244.10.5 RH2.2123994288889800
INNERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall stk 5
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID1
Overflatemateriale: Bjørk finert
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: 20dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: Tofløyet
Dimensjon: (10+8) x 21 M
Terskel: Slepelist og gummiterskel
Overflatebehandling: Lakkert
Krav til glass: Sikkerhetsglass i henhold til NS 
3510
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Jfr. 
beslagskjema
Andre krav: Nei

24.244.10.6 RH2.2123993288889800
INNERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall stk 8
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID1
Overflatemateriale: Bjørk finert
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: 20dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: Tofløyet
Dimensjon: (8+10) x 21 M
Terskel: Slepelist og gummiterskel
Overflatebehandling: Lakkert
Krav til glass: Sikkerhetsglass i henhold til NS 
3510
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Jfr. 
beslagskjema
Andre krav: Nei
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24.244.10.7 PJ3.61900
ÅPNINGER I BINDINGSVERK
AV STÅL TYNNPLATEPROFILER
Antall stk 2
Utførelsesklasse: Åpninger i eksisterende 
vegger hvor innervinduer fjernes; til rom 2006 og 
2047
Korrosivitetskategori: Uspesifisert
Type bindingsverk: Valgfritt
Lokalisering: Se plantegning
Åpning for: Uspesifisert
Mål på åpning: ca 27 x 27 M
Dimensjon bindingsverk: 120 mm
Forsterkning: Valgfritt
Utførelseskrav: Påsettes gipsplate ved topp / 
sidekanter med hjørnebeslag som innsparkles 
før maling
Andre krav: Nei

24.244.15 BESLAG

Dører leveres med dørbeslag mm komplett iht. 
vedlagte beslagliste, med elementer og utførelse 
som beskrevet for "Beslagleverandør" og 
"Låssystem"

Der det i beskrivelsen er henvist til produkter eller 
brukt et bestemt fabrikat, er dette gjort for å 
fastlegge funksjon og kvalitet. Andre fabrikat med 
tilsvarende funksjon og kvalitet kan selvsagt tilbys.

24.244.15.1 RH6.9
BESLAG TIL DØRER IHT. BESLAGSLISTE.
Komplett sum låser og beslag til dører iht. 
beslagliste fra TrioVing dat. 26.06.15. RS

24.244.20 INNVENDIGE VINDUER OG GLASSFELT

Komplett innsetting av vinduer som beskrevet i 
innledende tekst foran skal være inkludert i alle 
etterfølgende poster, selv om dette ikke er angitt i 
egne prisbærende poster
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24.244.20.1 RI2.119999138888800
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Ombruk av vindu, dvs. remontering 
komplett som angitt i generell tekst foran
Type: 1 Fags. Innervindu. Fast
Vindusbetegnelse: ABED
Materiale: Tre, lakket
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se plantegning
Vindu type nr.: Valgfritt
Dimensjon: 6 x 33 M
Krav til glass: Sikkerhetsglass i henhold til NS 
3510
Karm: Tre, lakket
Andre krav: Nei

24.244.20.2 RI2.113999138884800
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: 1 Fags. Innervindu. Fast
Vindusbetegnelse: GBDD
Materiale: Tre, lakket
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftydisolasjon: Laboratoriemålt 
lydreduksjonstall (Rw) = 43 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se plantegning
Vindu type nr.: Valgfritt
Dimensjon: 6 x 27 M
Krav til glass: Sikkerhetsglass i henhold til NS 
3510
Karm: Tre, lakket
Andre krav: Nei
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24.244.20.3 RI2.113999138884800
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: 1 Fags. Innervindu. Fast
Vindusbetegnelse: GBED
Materiale: Tre, lakket
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftydisolasjon: Laboratoriemålt 
lydreduksjonstall (Rw) = 43 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se plantegning
Vindu type nr.: Valgfritt
Dimensjon: 6 x 33 M
Krav til glass: Sikkerhetsglass i henhold til NS 
3510
Karm: Tre, lakket
Andre krav: Nei

24.244.20.4 RI2.113999138881800
VINDU
Antall stk 12
Omfang: Levering og innsetting
Type: 1 Fags. Innervindu. Fast
Vindusbetegnelse: IV-1
Materiale: Tre, lakket
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftydisolasjon: Laboratoriemålt 
lydreduksjonstall (Rw) = 27 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se plantegning
Vindu type nr.: Valgfritt
Dimensjon: 8 x 21 M
Krav til glass: Sikkerhetsglass i henhold til NS 
3510
Karm: Tre, lakket
Andre krav: Nei
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24.244.20.5 RI2.113999138881800
VINDU
Antall stk 10
Omfang: Levering og innsetting
Type: 1 Fags. Innervindu. Fast
Vindusbetegnelse: IV-2
Materiale: Tre, lakket
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftydisolasjon: Laboratoriemålt 
lydreduksjonstall (Rw) = 27 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se plantegning
Vindu type nr.: Valgfritt
Dimensjon: 8 x 6 M
Krav til glass: Sikkerhetsglass i henhold til NS 
3510
Karm: Tre, lakket
Andre krav: Nei

24.244.20.6 RI2.113999138881800
VINDU
Antall stk 11
Omfang: Levering og innsetting
Type: 1 Fags. Innervindu. Fast
Vindusbetegnelse: IV-3
Materiale: Tre, lakket
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftydisolasjon: Laboratoriemålt 
lydreduksjonstall (Rw) = 27 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se plantegning
Vindu type nr.: Valgfritt
Dimensjon: 18 x 6 M
Krav til glass: Sikkerhetsglass i henhold til NS 
3510
Karm: Tre, lakket
Andre krav: Nei
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24.245 HIMLING OG OVERFLATE

Ref. tegninger:
A25.01 Himlingsplan 2. Etasje.

Eksisterende plan (1:100)
A25.02 Himlingsplan 2. Etasje.

Rivingsplan (1:100)
A25.03 Himlingsplan 2. Etasje. Ny plan (1:100)
A25.04 Himlingsplan 2. Etasje. Ny plan,

med tekniske fag (1:100)
A25.05 Himlingsplan 1. Etasje. 

Eksisterende plan (1:100)

Som angitt under kap. 21 Forberedende ytelser / 
riving skal entreprisen ha ansvar for all 
demontering og remontering / ev. supplering av 
himling, inkl. for tilkomst for tekniske fag ved 
endringer i plan 1 og 2. 

Eksisterende nedhengt akustisk systemhimling 
(HI-11) av demonterbare mineralullplater
(ferdig overflatebehandlet) demonteres i 
nødvendig grad for tilkomst til oppsetting av nye 
vegger samt for supplering av tekniske anlegg.
I tillegg demonteres himling i nødvendig omfang 
ved de 10 grupperom som fjernes, samt i områder 
hvor himlinger senkes fra høyde 3,3 m til 2,7 m 
(deler av rom 2001, 2004, 2018, 2049, 2053 og 
2066). Angitte himlingsskjørt fjernes.
Pga. vvs-arbeider blir også noen himlinger i plan 1 
berørt og må demonteres / remonteres, jfr. egen 
oversikt utarbeidet av RIV medtatt i tegninger.
Demontering er medtatt i kap. 21.

Deretter remontering og nødvendig supplering / 
komplettering av samme type, med avslutning mot 
nye vegger og med detaljering som for himling for 
øvrig.

Himlingshøyder er vist på himlingsplaner. Alle 
himlingstyper skal inkludere komplett 
bærekonstruksjon samt tilpasninger til 
overliggende føringsveier for EL og VVS. 

Før montering av himlingskomponenter foretas 
kontrollmåling på stedet.
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24.245.10 FASTE GIPSHIMLINGER/
SYSTEMHIMLINGER

HIMLINGSTYPE NR.: HI 11.
Beskrivelse hentet fra opprinnelig prosjekt
(des. 2005):

Systemhimling av demonterbare mineralullplater
ferdig overflatebehandlet.
Himlingshøyde 2400, 2700 og 3300mm.
Inklusive alle bære- og kantprofiler og beslag iht
produktspesifikasjon.
Dette er hovedhimlingen i alle basearealer og
spesialrommene. Merk at denne himl.typen
monteres langs yttervegg i kontorer og møterom
1. etg. og må tilpasses øvrig fasthimling i disse
rom. Merkostnad for dette skal være inklusive.
-----------------------------------------------------------------
13.11
PLATEHIMLING MED BÆRESYSTEM AV
TYNNPLATEPROFILER
Plater med kant A monteres i et synlig
opphengsystem, T-24, som består av
galvaniserte stålprofiler med lakkerte undersider.
Opphengsystemet monteres nedhengt med f.eks.
justerbare stropper.
Himlingstype nr.: HI11
Platetype: Ecophon Focus A el. tilsv.
Bæresystem: iht systemspesifikasjon
Absorbsjonsklasse: A
Modul: 600x600mm
Himlingshøyde: iht himlingsplan
Overflate: ferdig behandlet
Farge: bestemmes senere
Utforming av modulskjøt: A-kant
Avslutning mot vegg: Skyggelist/kantlist
Avslutning mot søyle: Skyggelist/kantlist
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24.245.10.1 RD3.1001A
SYSTEMHIMLING
Areal m 2 1000,0
Brannmotstand: Uspesifisert
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A
Lokalisering: Plan 2
Himlingstype: Remontering av demonterte 
himlingsplater hvor bæresystem består / ev. er 
nytt (jfr. etterfølgende post)
Type bæresystem: Eksisterende eller nytt
Himlingshøyde: 2,7 m og 3,3 m
Fri montasjehøyde: ca 1070 og 470 mm fra uk. 
himling til uk. overliggende betongdekke
Modul: 600 x 600
Overliggende installsjoner: Eksisterende og nye 
tekniske installasjoner
Tilstøtende konstruksjoner: Eksisterende og nye 
stendervegger med gipsplater
Overflatebehandling: Hvit
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Mengde er regulerbar, jfr. også kap. 21

24.245.10.2 RD3.1000A
SYSTEMHIMLING
Areal m 2 115,0
Brannmotstand: Uspesifisert
Lydabsorbentklasse: Uspesifisert
Lokalisering: Plan 2
Himlingstype: Nytt oppheng / bæresystem og T-
profiler (himlingsplater er inkludert foran). Gjelder 
de himlingsdeler som senkes fra 3,3 m til 2,7 m
Type bæresystem: Som eksisterende, jfr.
innledende tekst
Himlingshøyde: 2,7 m
Fri montasjehøyde: ca 1070 fra uk. himling til uk. 
overliggende betongdekke
Modul: 600 x 600
Overliggende installsjoner: Eksisterende og nye 
tekniske installasjoner
Tilstøtende konstruksjoner: Eksisterende og nye 
stendervegger med gipsplater
Overflatebehandling: Hvit
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Mengde er regulerbar, jfr. også kap. 21.
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24.245.10.3 RD3.1000
SYSTEMHIMLING

RS
Brannmotstand: Uspesifisert
Lydabsorbentklasse: Uspesifisert
Lokalisering: Plan 2
Himlingstype: Komplettering av oppheng / 
bæresystem og T-profiler (himlingsplater er 
inkludert foran). Gjelder supplering / 
sammenføyning ved de vegger som fjernes ved 
10 grupperom og øvrige fjernede vegger, jfr. 
riveplan
Type bæresystem: Som eksisterende, jfr.
innledende tekst
Himlingshøyde: 2,7 m og 3,3 m
Fri montasjehøyde: ca 1070 og 470 mm fra uk. 
himling til uk. overliggende betongdekke
Modul: 600 x 600
Overliggende installsjoner: Eksisterende og nye 
tekniske installasjoner
Tilstøtende konstruksjoner: Eksisterende og nye 
stendervegger med gipsplater
Overflatebehandling: Hvit
Andre krav: Nei

24.245.10.4 RD3.1001A
SYSTEMHIMLING
Areal m 2 100,0
Brannmotstand: Uspesifisert
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A
Lokalisering: Plan 2
Himlingstype: Nye himlingsplater, som for 
postene foran
Type bæresystem: Eksisterende eller nytt
Himlingshøyde: 2,7 m og 3,3 m
Fri montasjehøyde: ca 1070 og 470 mm fra uk. 
himling til uk. overliggende betongdekke
Modul: 600 x 600
Overliggende installsjoner: Eksisterende og nye 
tekniske installasjoner
Tilstøtende konstruksjoner: Eksisterende og nye 
stendervegger med gipsplater
Overflatebehandling: Hvit
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Det er usikkert i hvor stor grad eksisterende 
plater er skadet, og i hvor stor grad det er 
behov for nye plater som supplement / 
erstatning. Her medtas som forutsetning at ca 
10% av platene må erstattes av nye.
Mengde er regulerbar
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24.249 INNVENDIG KOMPLETTERING

24.249.10 AKUSTISK REGULERING PÅ VEGG

24.249.10.1 Det er noe uklart om akustisk regulering i tak er 
tilstrekkelig for å oppnå tilfredsstillende lydmiljø i 
undervisningsarealer, jfr. lydrapport som vedlegg i 
Bok 0.
Her medtas akustisk regulering på vegg (montert 
utenpå gipsplatevegg) i et modulært system, 
komplett inkl. kantavslutning mm, som Ecophon 
Wall Panel eller tilsvarende. Normalt vil dette 
forutsettes montert høyt opp på veggen, feks. fra 
høyde 2,7 m til oppunder himling med uk. 3,3 m.
Posten vil reguleres, ev. taes helt ut.

Oppgi priset type: ........................................ m 2 50,0

24.253 LISTVERK

Listverk skal tilpasses det som er brukt ellers i 
skolen.

24.253.1 QM5.11142A
GULVLIST
Lengde m 150,0
Materiale: Gran
Underlag: Gips
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Mot nye innervegger
Type/profil: Glattkant
Dimensjon: 12 x 45
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Farge som på eksisterende gulvlister

24.253.2 QM5.11243A
GULVLIST
Lengde m 3,0
Materiale: Furu
Underlag: Gips
Overflatebehandling: Ferdig lakkert
Lokalisering: Inntrukket list ved supplering av 
panel på vegg mellom rom 2002 og 2004
Type/profil: Glattkant
Dimensjon: 12 x 45
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Som eksisterende gulvlist
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24.254 KLEDNING OG OVERFLATE

24.254.10 INNVENDIG KLEDNING

Supplering av skyggepanel ved ny veggdel mellom 
rom 2002 og 2004, jfr. veggbehandlingsplan.

Beskrivelse hentet fra opprinnelig prosjekt
(des. 2005):

Q32.17123
INNVENDIG PANEL VEGG STÅENDE,
UTFØRELSESKLASSE A SKYGGEPANEL,
RETT KANT 1. KLASSE FOR KLAR
OVERFLATEBEHANDLING
TOLERANSEKLASSE C
Dimensjon: 15x90 mm
[Spesielle krav]
Furupanel. Panelet skal være ferdig
overflatebehandlet før montering, matt lakk med
fargepigment i valgfri farge.

24.254.10.2 QK3.111101219A
PANEL PÅ VEGG INNVENDIG
Areal m 2 9,0
Treslag: Furu
Utførelse: Valgfri
Kvalitet: Kvalitetsklasse 1
Profiltype: Skyggepanel med rett kant
Etterfølgende overflatebehandling: Panel 
leveres ferdig lakkert, matt lakk uten farge - som 
eksisterende
Lokalisering: Ny veggdel mellom rom 2002 og 
2004
Dimensjon: 15 x 90
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilpasninger mot eksisterende deler 
inkluderes
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27 MALER- OG BELEGGSARBEIDER

27.000 GENERELT

Det forventes at den utførende entreprenør har 
lest gjennom, kjennner til og retter seg etter alt 
som står i kap. 00.700 Generelle opplysninger. 
Kap. 00.700 og den generelle teksten herunder, 
gjelder i sin helhet for alle underposter av 
fagkapittelet der det er relevant, selv når den 
enkelte post ikke inneholder alle nødvendige 
spesifikasjoner og krav. Detaljerte krav vil 
imidlertid overstyre generelle eller  overordnede 
krav.

Generelt henvises det til gulvbehandlingsplaner og 
veggbehandlingsplaner.

All nødvendig tildekking og maskering skal være 
inkludert i prisen for de enkelte posster.
Farger er angitt i gulvbehandlingsplaner og 
veggbehandlingsplaner.

I beskrivelsen er det noen steder spesifisert 
spesielle produkter. Andre produkter kan 
godkjennes dersom tilsvarende kvalitet kan 
dokumenteres. Alternative produkter kan prises 
under alternativ pris for enkelte poster. Det skal 
benyttes så miljøvennlige produkter som mulig ut 
fra kvalitet, holbarhet og pris. Ved legging av 
linoleum eller vinyl skal belegget legges i 
spesiallim, lavemitterende, og etter produsentens 
seneste anvisning. Utfresing av skjøter og 
sveising med tråd skal være inklusive.

Anbyderen bes om å vurdere enkelte beskrevne 
løsninger med tanke på erfaringer fra tilsvarende 
arbeider. Forslag til andre og nye løsninger er 
velkomne og kan beskrives, og gjerne prises med 
enhetspriser i eget følgebrev, men ikke summeres 
inn i dette anbudet.
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27.253 GULV OG OVERFLATE

27.253.20 HALVHARDE GULVBELEGG

Ref. tegninger:
A24.01 Gulvbehandlingsplan 2. Etasje.

Eksist. plan _ rivingsplan (1:100)
A24.03 Gulvbehandlingsplan 2. Etasje. 

Ny plan (1:100)

Eksisterende golvbelegg (Vinyl Contour PUR 921-
041 og Vinyl Contour PUR 921-052) forutsettes å 
ikke endres. Ev. fjerning av golvbelegg i stripe 
under nye vegger blir ihht. leverandørens 
anvisning mhp. detaljering for å oppnå lydkrav. Ev. 
skader som resultat av rivingsarbeider og 
byggearbeider utbedres, dvs. det må også byttes 
belegg i stripe under de vegger som fjernes rundt 
grupperom og ev. i åpninger der vinduer taes ut.

Det suppleres til riktig golvbeleggstype / -farge i 
små felt i rom 2004 og 2006, jfr. 
gulvbehandlingsplan

Beskrivelse hentet fra opprinnelig prosjekt
(des. 2005):

Arbeidet omfatter legging av vinyl. 
Belegget skal hellimes med egnet lim tilpasset 
underlaget og i.h.t. leverandørens anvisning. 
Etasjeskillere / betong hulldekker er generelt 
tynnavrettet til toleranseklasse C, golv på grunn 
stålglattet til toleranseklasse D. Før legging 
utføres måling av fuktighet i gulv med karbidmåler. 
Prisen skal inkl. alle skjøter utfreset og sveiset 
med tråd. 
Belegg skal beskyttes etter legging. 
...
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27.253.20.1 TH2.12A
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV
Areal m 2 6,0
Materiale: Plast
Lokalisering: Jfr. golvbehandlingsplan; små felt i 
rom 2004 og 2006
Type belegg: Som eksisterende; Vinyl Contour 
Pur 921-052
Undergulv: Eksisterende tynnavrettet gulv
Emisjonskrav til belegget: -
Egenskaper ved brannpåvirkning: -
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Nødvendig underbehandling og tilpasning 
(fuging, sveising) mot eksisterende 
golvbelegg inkluderes

27.253.20.2 TH2.12A
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV
Lengde lm 110,0
Materiale: Plast
Lokalisering: Jfr. 
golvbehandlingsplan_rivingsplan; belegg i stripe 
under de vegger som fjernes rundt grupperom 
mm og i åpninger der vinduer taes ut.
Type belegg: Som eksisterende; Vinyl Contour 
Pur 921-052 og 921-041
Undergulv: Eksisterende tynnavrettet gulv
Emisjonskrav til belegget: -
Egenskaper ved brannpåvirkning: -
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Nødvendig underbehandling og tilpasning 
(fuging, sveising) mot eksisterende 
golvbelegg inkluderes
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27.254 KLEDNING OG OVERFLATE

Ref. tegninger:
A23.01 Veggbehandlingsplan 2. Etasje. 

Eksisterende plan (1:100)
A23.03 Veggbehandlingsplan 2. Etasje. 

Ny plan (1:100)

Flater skal ha kledning av bestandige 
bygningsplater som tåler mekanisk påkjenning 
(som Gyproc Robust eller tilsvarende) og som 
sparkles og males, jfr. veggindeks.
Nye vegger skal ha komplett underbehandling, 
sparkling og maling, med farge ihht. 
veggbehandlingsplan.

Beskrivelse hentet fra opprinnelig prosjekt
(des. 2005):

Innvendig overflatebehandling består i hovedsak 
av maling på gipsplater (i hovedsak med ytre 
platelag som Gyproc Robust eller tilsvarende) eller 
betong samt lakkering på OSB- eller 
kryssfinerplater.
Panel skal leveres ferdig beiset el. lakkert.

T74.18
MALEBEHANDLING PA GIPSPLATER MED 
FORSENKET LANGKANT.
STRIMLING 2 GANGER, FLEKK- OG 
SKJØTSPARKLING
MELLOMFLEKKING, 2 STRØK MALING
Materialer:
Fargenummer: NCS
Glanstall: 20
Det inkluderes ev. ekstra sparkling 3. gang over 
skruehoder for Gyproc Robust.
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27.254.1 TB4.322414
MALEBEHANDLING PÅ 
GIPSPLATEKLEDNING MED FORSENKNING I 
SKJØTENE
Areal m 2 580,0
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K3
- Innsparkling av strimmel
- 2 ganger flekksparkling
- 2 ganger skjøtsparkling
- Grunning
- Mellomflekking
- 2 strøk maling
Lokalisering: Nye skillevegger, til ca 100 mm 
over akustisk systemhimling
Underlag: Gyproc Robust el. tilsvarende
Materialer: -
Farge: Ihht. veggbehandlingsplan
Glanstall: 20
Emisjonskrav til toppstrøket: -
Andre krav: Nei

27.254.2 TB8.15144612
MALING - ANTALL
Konstruksjon: Smyg
Bruksområde: Innvendig
Antall strøk: 2
Lokalisering: Smyg for nye innerdører og vinduer 
(innsetting uten foringer og gerikter). Det medtas 
innsparkling av hjørnebeslag på begge sider av 
veggen
Underlag: Gyproc Robust el. tilsvarende
Materialer: -
Farge: Ihht. veggbehandlingsplan
Glanstall: 20
Emisjonskrav til toppstrøket: -
Andre krav: Nei

27.254.2.1 For åpning 10 x 21 M stk 1

27.254.2.2 For åpning 10 x 27 M stk 2

27.254.2.3 For åpning 18 x 27 M. Topp og en side for 11 stk, 
topp og to sider for 2 stk. stk 13

27.254.2.4 For åpning 6 x 27 M stk 2

27.254.2.5 For åpning 6 x 33 M stk 3

27.254.2.6 For åpning 8 x 21 M. Topp og en side stk 2
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27.254.3 TB8.15124111A
MALING - AREAL
Areal m 2 250,0
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Bruksområde: Innvendig
Antall strøk: 1
Lokalisering: Eksisterende skillevegger i flukt 
med nye skillevegger
Underlag: Eksist. malte flater
Materialer: -
Farge: Ihht. veggbehandlingsplan
Glanstall: 20
Emisjonskrav til toppstrøket: -
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas oppmaling av eksisterende 
vegger der nye vegger kommer i fortsettelsen 
av disse. Flekksparkling, ev. reparasjon av 
mindre skader og demonterte 
innredningselementer inkluderes, feks. etter 2 
stk. fjernet "minikjøkken"

x) Posten vil måtte reguleres
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