
01 RIGG OG DRIFT

GENERELT
Denne beskrivelse er basert på NS3420, utgave  
2014.  
Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmelser i standarden som gjelder for de 
enkelte utførelser. 

Alle ytelser beskrevet i "Generell del"
foran i beskrivelsen skal generelt innkalkuleres i 
kapittel 01 Rigg og Drift. Dette gjelder f. eks. FDV-
Dokumentasjon, HMS-arbeid, kvalitetssikringsarbeid, 
Rent Bygg-ytelser, osv., se etterfølgende poster i 
kapittel 01 Rigg og Drift. 

I kapittelet er det benyttet "Komplett-poster" (Kode 
AV) der flere riggytelser inngår i en "samlepost". 
Det vises spesielt til standardens bestemmelser 
vedr. dette prinsippet for beskrivelse av rigg- og drift- 
ytelser. 

SITUASJONSPLAN, RIGGPLAN 
Brakker, lagercontainere, avfallscontainere etc. skal 
plasseres på areal ved sykehuset etter avtale med 
driftsavdelingen, alternative plasseringer er vist på 
oversiktsplan foran i beskrivelsen. 
Parkering for entreprenørens medarbeidere skal 
også avtales med Driftsavdelingen.  

TOALETT
Toalett i driftsavdelingens lokaler kan forutsettes 
benyttet av  entreprenøren etter nærmere avtale 
med Driftsavdelingen. Toaletter i sykehuset forøvrig 
skal ikke benyttes av entreprenøren.     

STILLAS
Alt behov for stillas for egne arbeider ivaretas av 
entreprenøren. 

FDV - DOKUMENTASJON
Krav til FDV-dokumentasjon beskrevet i "Generell 
del" foran i beskrivelsen gjelder. Kostnader for disse 
ytelsene skal inkluderes i kapittelet, det er tatt med 
egne poster for dette.   
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01.2 AV1.1A
ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter komplett etablering av eget 
kontraktsarbeid, dvs. at alle ytelser i forbindelse 
med forsikring (AB), sikkerhetsstillelse (AE), 
planlegging av kontraktsarbeidet (AJ) og 
tilrigging av byggeplass (AK) inkluderes i 
posten, f. eks. rigging av byggestrøm, 
garderober, spiserom, avfallscontainere etc. 

Forsikring: Kostnader knyttet til ansvarsforsikring for 
egne og eventuelle underentreprenørers arbeider 
inngår, likeledes forsikring av egne og evt. 
underentreprenørers arbeider iht. reglene i 
kontraktsbestemmelsene. 
Sikkerhetsstillelse: Kostnader for ytelser i henhold til 
kontraktsbestemmelsene foran i beskrivelsen inngår. 
Byggestrøm: 
Entreprenøren besørger selv byggestrømsforsyning 
ved bestilling fra Lofotkraft på vanlig måte.  

All tilrigging i forbindelse med renhold, 
skjerming av sone langs yttervegg i de enkelte 
rom osv. inngår. Prosedyre for gjennomføring 
av arbeidene er beskrevet i kapittelinnledning i 
Kap. 02. Rivingsarbeider.  
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01.3 AV2.1A
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle kostnader forbundet med drift av 
byggeplassen for eget kontraktarbeid. Prisen omfatter 
alle ytelser i forbindelse med administrasjon av eget 
kontraktarbeid (AM1) og  drift av byggeplass (AM3), f. 
eks. stillas, avfallshåndtering, toalett/garderober etc. , 
byggeplassgjerde mm. 

Byggestrøm: 
Entreprenøren besørger selv byggestrømsforsyning 
ved bestilling fra Lofotkraft på vanlig måte.  
Entreprenøren besørger selv all rigging, tilkobling, 
frakobling og nedrigging av fordelere osv. for eget og 
evt. underentreprenørers behov for strøm til 
maskiner, arbeidslys og verktøy helt fram til 
ferdigstillelse av alle arbeider. Almenbelysning på 
byggeplassen iht. Arbeidstilsynets normer inngår 
også. 

 
Avfallshåndtering:

All håndtering av avfall for på byggeplassen ivaretas 
av entreprenøren, herunder rigging av 
avfallscontainere, og løpende borttransport av avfall 
og sluttrengjøring av alle berørte områder/flater. Se 
egen post nedenfor vedr. avsluttende 
byggrengjøring.   
Håndtering av avfall (sortering etc.) skal følge 
gjeldende regler Lofoten Avfallsselskap.  
Alle kostnader forbundet med f.eks.  kildesortering, 
borttransport av avfall og behandlingsgebyr for 
levering av avfall skal være inkludert.   

Framdriftsplanlegging: 
Entreprenøren skal i samarbeid med 
byggherren og sykehusets Driftsavdeling 
planlegge utførelsen av arbeidene i detalj, slik at
utflytting, omorganisering av driften mm. kan 
tilpasses sykehusvirksomheten. 
Forutsetninger for tilpasning til drift er beskrevet 
i kapittelinnledning til kapittel 02 
Rivingsarbeider. 
Kostnader for disse planleggings- og 
koordineringsarbeidene skal inkluderes i 
posten.

Renhold: 
All drift i forbindelse med renhold, skjerming av 
sone langs yttervegg i de enkelte rom osv. 
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inngår. Prosedyre for gjennomføring av 
arbeidene er beskrevet i kapittelinnledning i 
Kap. 02. Rivingsarbeider.  
 
 

01.4 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Iht. krav stilt av myndigheter, også tilpasset 
regler/rutiner fra Vestvågøy Kommune og 
Lofoten Avfallsselskap.   

01.5 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal være hovedbedrift iht. 
Arbeidsmiljølovens § 15. Dette betyr blant annet at 
ansvaret for vernerunder og vernetjenesten generelt 
påhviler entreprenøren. 
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01.6 AO2.22A
BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: Berørte områder. 
Krav til utførelse: Se nedenfor
Rengjøringsfrekvens: Se nedenfor
Kontrollmetode: Valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter renhold på byggeplassen, dvs. berørte rom 
og arealer utendørs, i tillegg til renhold av 
midlertidige lokaler (spiserom, vaskerom, evt. 
toaletter som benyttes av egne og 
underentreprenørers ansatte).

Entreprenøren skal generelt og som et minimum 
produsere etter metoder beskrevet i "Rent-Bygg 
Håndboken". 
Krav til Ren Byggeprosess framkommer generell del 
foran i beskrivelsen.  
Klassifisering "Sykehus" .  

Renhold av entreprenørens midlertidige lokaler 
utføres etter gjeldende retningslinjer. Brakkeriggens 
vaskerom, vindfang og gangarealer skal vaskes 
minst to ganger pr. uke, øvrige arealer minst en gang 
ukentlig. Eventuelle toaletter i riggen vaskes minst to 
ganger pr. uke.    
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01.7 AV3.1A
AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter komplett avvikling av byggeplass for 
eget kontraktsarbeid, dvs. at alle ytelser i 
forbindelse med nedrigging av bygge- eller 
anleggsplass (AS) og Avsluttende dokumentasjon 
(AU) inkluderes i posten. 

FDV-dokumentasjon: 

Bestemmelser og beskrivelse av omfang FDV-
dokumentasjon er gitt i generell del foran i 
beskrivelsen.  

Renhold: 
All nedrigging i forbindelse med renhold, 
skjerming av sone langs yttervegg i de enkelte 
rom osv. inngår. Prosedyre for gjennomføring 
av arbeidene er beskrevet i kapittelinnledning i 
Kap. 02. Rivingsarbeider.  

01.8 AQ1.221A
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID - RUND SUM
Rund sum RS
Tidspunkt: Før møblering
Lokalisering: 
Type rom: 
Arealangivelse: 
Krav til renhet: Valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle berørte rom. Krav beskrevet i post 
"Byggrenhold" gjelder. 
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02 RIVINGSARBEIDER 

GENERELT

Denne beskrivelse er basert på NS 3420, utgave 
2014.
Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmelser i standarden som gjelder for de 
enkelte utførelser.  

Rivingsarbeidene skal generelt utføres med 
aktsomhet slik at konstruksjoner som skal bevares 
ikke skades. 
Alle rivingsmaterialer skal når annet ikke er angitt 
fjernes fra byggeplassen og deponeres iht. regler fra 
offentlige myndigheter, se poster i Kapittel 01 Rigg 
og Drift. 

OMFANG
Arbeidene omfatter fasader som vist i 
oversiktsskjema og på oversiktsskisser og 
detaljtegninger.  
Arbeidene omfatter følgende: 
1. Forberedende demontering og riving av tekniske 
installasjoner, solavskjerming etc. på fasader
2. Riving av vinduer inklusive foringer, dytting etc. og 
tilhørende arbeider. 
3. Riving av ytterveggskledning av korrugerte 
stålplater som angitt på fasadetegninger. 
Kun stålplater og trykkimp. lekter skal rives. 
Eksisterende vindsperre av papp skal bestå. Se 
også poster nedenfor. 
4. Riving av platekledning, lekter, teglforblending og 
isolering på gavlvegger. 

GJENNOMFØRING :
I de fleste berørte rom pågår virksomhet. 
Arbeidene skal gjennomføres slik at maksimalt tre 
rom berøres samtidig.   
Arbeidene skal gjennomføres komplett fra start riving 
til ferdig rengjort rom før nye rom påbegynnes.  
Gjennomføring av arbeidene, rekkefølge av rom mm. 
skal gjennomgås og klareres med sykehusets 
driftsavdeling før arbeidene påbegynnes.

Entreprenøren utfører selv flytting av inventar og 
nødvendig demontering av eventuelt fastmontert 
utstyr som berøres av arbeidene, dette utføres på 
aktsomt vis og i samråd med driftsavdelingen.  

Følgende prosedyre skal følges (maks. tre rom av 
gangen) :
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1. Rom utflyttes, gardiner tas ned og møbler stables 
sammen og tildekkes slik at det er min. 2,5 m fritt 
rom mot yttervegg (Utføres av entreprenøren).
2. Tildekking av alle møbler og alt inventar utføres av 
entreprenøren. 
3. Eventuelle el. arbeider i forbindelse med 
brystningskanaler utføres, kabler frakobles/gjøres 
strømløst av entreprenørens el. installatør. 
4. Tildekking ved oppsetting av midlertidig vegg av 
stenderverk kledd med minst 0,2 mm plastfolie i de 
enkelte rom. 
5. El. kanaler og kabler rives (kun enkelte rom).
6. Vinduer rives (NB! returordning). 
7. Dytting, foringer etc. rives, smyg renskes osv. . 
8. Nye vinduer monteres, fuges inn og fores/belistes. 
9. Malerarbeider utføres.
10. Rengjøring av de enkelte rom foretas. 
11. Møbler/inventar flyttes tilbake til opprinnelig 
plassering. 

FESTEMIDLER etc.
I postene skal det generelt innkalkuleres 
rensk/fjerning av eksisterende festemidler slik at 
flater er klare for innfesting av nye konstruksjoner 
og/eller påføring av nye materialsjikt etter at 
rivingsarbeidene er ferdigstilt. Dersom det er 
beskrevet demontering og remontering skal nye 
festemidler generelt innkalkuleres i postene. 

DEPONERING AV RIVINGSMASSER
Rivingsmasser skal deponeres iht. gjeldende 
offentlige retningslinjer. Entreprenøren undersøker 
selv forhold mhp. deponiplass, avgifter osv. For 
deponering av isolerglass med PCB gjelder egne  
forskrifter/retningslinjer som det er entreprenørens 
ansvar å sette seg inn i og ivareta. 

ASBESTHOLDIGE MATERIALER
Det skal tas prøver av isolasjonsmateriale rundt 
vinduer for å kontrollere evt. asbestinnhold. Sanering 
av evt. asbestholdige materialer skal utføres av 
autorisert firma etter gjeldende regler. 
Dette er beskrevet i egne poster. 
Asbestsaneringsarbeidene skal meldes til 
Arbeidstilsynet på fastsatt skjema. 
  
Entreprenøren skal generelt utvise aktsomhet under 
alle rivingsarbeider og omgående stanse pågående 
arbeider og varsle byggherren ved mistanke om 
asbestinnhold i materialer som vil kunne bli berørt 
under arbeidene, også andre materialer enn de som 
er omhandlet i beskrivelsen. 
Dersom bygningsdelene inneholder asbest skal 
sanering utføres av autorisert firma etter gjeldende 
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regler. 
Eventuelle asbestsaneringsarbeider skal meldes 
til Arbeidstilsynet på fastsatt skjema.     
  
TILDEKKING
Flater som ikke berøres av arbeidene (vinduer, 
dører, veggfelt etc.) skal generelt holdes tildekket i 
byggetida slik at nedstøving/tilskitning unngås, se 
også riggkapittel (avsnitt om rent bygg).

MENGDER
Generelt er massene i dette kapittel faste med 
mindre annet er nevnt. 
  

02.1 CD3.14999A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 50
Bygningsdel: Gardinbrett
Lokalisering: 
Tilgjengelighet: Montert på vegg
Konstruksjon: Valgfritt
Byggeår: Valgfritt
Materialer: 
Dimensjon: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Remontert
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter gardinbrett som demonteres, mellomlagres 
på de enkelte rom og remonteres etter avsluttet 
utskifting av vegg/vindu.  
Regulerbar mengde. Mengde måles som antall 
vinduer. 
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02.2 CD1.51A
KARTLEGGING AV HELSE- OG MILJØFARLIGE 
STOFFER
Asbestkartlegging stk 4
Lokalisering: 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter prøvetaking og analyse i lab. av 
isolasjonsmateriale/dytting/fugemasse i vindussmyg, 
se tegnig 51-503 A. Prøvene tas på forskjellige 
steder. 

02.3 CD2.22423042A
FJERNING - ANTALL
Antall stk 12
Bygningsdel: Yttervegger,
Medium: Asbest
Lokalisering: 
Tilgjengelighet: 
Bygningsdel, spesifisert: 
Type farlig stoff, spesifisert: 
Konsentrasjon: 
Over grenseverdien for farlig avfall: 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Avhengig av resultater fra asbestanalyse av 
dytting/fugemasse etc. i vindussmyg, skal dytting og 
smyg saneres før støvbinding og montasje av nye 
vinduer. Mengden målt som antall vinduer. 
Se også post for riving av vinduer mhp. tildekking og 
avskjerming. 
Posten er regulerbar. 

x) Mengderegler : Posten er regulerbar
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02.4 CD4.11237
RIVING - LENGDE
Lengde lm 11,00
Bygningsdel: Solavskjerming
Lokalisering: Midtfløy øst, 3. etasje
Tilgjengelighet: Fra tak
Materialer: Markiser av vanlig type med 
aluminiumsprofiler og duk. 
Byggeår: Uklart
Dimensjon: Se bilder
Konstruksjon/bæring: Skrudd til vegg
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket, 
festemidler fjernet, klart for bygging av nye vegger. 
Andre krav: Nei

02.5 CD4.11511A
RIVING - LENGDE
Lengde lm 20,00
Bygningsdel: Systemer for kabelføring
Lokalisering: 
Tilgjengelighet: 
Materialer: Markiser av vanlig type med 
aluminiumsprofiler og duk. 
Byggeår: 
Dimensjon: 
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Riving av brystningskanaler med ledninger, 
stikkontakter etc. på yttervegger, etter at el. 
installatør har koblet fra anlegget.

Frakobling av strøm og alle tilhørende el. 
arbeider utføres av autorisert installatør. Dette 
skal inkluderes i posten. 
All rensk av festemidler inngår i arbeidene.  

Mengden målt som antall løpemeter brystningskanal. 
Posten kommer til anvendelse ved behov, regulerbar 
mengde. 
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02.6 CD3.16999A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Rund sum RS
Bygningsdel: Diverse bygningsdeler
Lokalisering: Hele bygget, berørte områder
Tilgjengelighet: Valgfritt
Konstruksjon: Valgfritt
Byggeår: Varierer
Materialer: Varierer
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Delvis på tak og gesimser
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart 
for riving av vegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering av utvendig diverse fastmontert utstyr 
på vegg som f. eks. avtrekkskanaler, utefølere, 
utelys etc. etter at byggherren har koblet fra 
anlegget. All rensk av festemidler inngår i posten. 
likeledes mellomlagring og remontering etter at ny 
vegg er ferdig. 
Nøyaktig omfang avklares ved befaring. 
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02.7 CD3.16999A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Rund sum RS
Bygningsdel: Utedeler for varmepumpeanlegg
Lokalisering: Nordfløy, på tak over rampe
Tilgjengelighet: Fra tak
Konstruksjon: Montert på braketter etc. 
Byggeår: Varierer
Materialer: Varierer
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Delvis på tak og gesimser
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart 
for riving av vegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering/løsning av utvendig fastmonterte 
utedeler for varmepumper, se bilde nr. 14, slik at 
utskifting av vegg og vinduer kan utføres på 
tilfredsstillende måte. All rensk av festemidler inngår 
i posten, likeledes eventuell mellomlagring,  
remontering og igangkjøring etter at ny vegg er 
ferdig.  Utføres av kvalifisert personell 
(el.installatør/kjølemontør), dette inngår i posten. 

Omfatter bare utedeler som kan flyttes av 
hensyn til driften i sykehuset. Nøyaktig omfang 
avklares/anvises ved befaring. 
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02.8 CD3.16999A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Rund sum RS
Bygningsdel: Lynavlederanlegg
Lokalisering: Hele bygget, berørte områder
Tilgjengelighet: Valgfritt
Konstruksjon: Montert på braketter etc. 
Byggeår: 1965
Materialer: 
Dimensjon: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Delvis på tak og gesimser
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering av lynavlederanlegg inkl festemidler 
etc. på gesimser og yttervegger. All rensk av 
festemidler inngår i posten, i tillegg til mellomlagring 
og remontering etter at nye vegger og gesimser er 
ferdig. 
Nøyaktig omfang avklares ved befaring. 

02.9 CD3.16999A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Rund sum RS
Bygningsdel: Kanalføring på vegg
Lokalisering: Nordfløy, 2. etg. 
Tilgjengelighet: Stillas
Konstruksjon: Skrudd til vegg
Byggeår: 1965
Materialer: Firkantkanal av stål. 
Dimensjon: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Delvis på tak og gesimser
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ferdig 
rensket og klart for utskifting av platekledning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter forsiktig demontering av kanalføing for 
kjølerørpå vegg inkl festemidler etc. slik at 
platekledning kan utskiftes. Se bilde nr. 12. Stor 
forsiktighet må utvises. All rensk av festemidler 
inngår i posten, i tillegg til mellomlagring og 
remontering etter at ny vegg er ferdig. 
Nøyaktig omfang vil bli anvist og avklart ved 
befaring. 

Sum denne side: 
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02.10 CD3.16999A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Rund sum RS
Bygningsdel: Rømningstrapp
Lokalisering: Nordfløy, 2. etg. 
Tilgjengelighet: Stillas
Konstruksjon: Trapp og repos av strekkmetall 
montert på braketter etc. 
Byggeår: Ukjent
Materialer: Firkantkanal av stål. 
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Boltet direkte på vegg. 
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart 
for riving av vegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering av utvendig rømningsrtrapp på 
yttervegg i gavl mot sør, se bilde nr. 25. All rensk av 
festemidler inngår i posten, likeledes mellomlagring 
og remontering etter at ny vegg er ferdig.  
Nøyaktig omfang avklares ved befaring. 

02.12 CD4.11999
RIVING - LENGDE
Lengde stk 1
Bygningsdel: Ventilasjonskanal på vegg
Lokalisering: Nordfløy vest, 2. etasje langs gesims
Tilgjengelighet: Fra stillas. 
Materialer: Spirokanal
Byggeår: Uspes. 
Dimensjon: Se bilde nr. 17
Konstruksjon/bæring: Skrudd til vegg
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket, 
festemidler fjernet  
Andre krav: Nei

Sum denne side: 
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02.13 CD4.11999
RIVING - LENGDE
Lengde stk 1
Bygningsdel: Ventilasjonskanal på vegg
Lokalisering: Nordfløy, u. etasje langs vegg.
Tilgjengelighet: Fra bakken.  
Materialer: Firkantkanal
Byggeår: Uspes. 
Dimensjon: Se bilde nr. 15
Konstruksjon/bæring: Skrudd til vegg
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket, 
festemidler fjernet  
Andre krav: Nei

02.14 CD4.11999
RIVING - LENGDE
Lengde m 24,00
Bygningsdel: Gesimsbeslag
Lokalisering: Tak over rampe Nordfløy
Tilgjengelighet: Fra stillas
Materialer: Stål, lakkert
Byggeår: Ca. 1964
Dimensjon: Se bilde nr. 12, 13, 14.  
Konstruksjon/bæring: Skrudd til underlaget
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket 
og klart fo rinnfesting av nye konstruksjoner. 
Andre krav: Nei

02.15 CD4.11999A
RIVING - LENGDE
Lengde m 294,00
Bygningsdel: Sålebenkbeslag under vinduer
Lokalisering: Hele bygget, berørte områder
Tilgjengelighet: 
Materialer: Stålplater
Byggeår: 1962
Dimensjon: Se tegninger
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket, 
klart for montering av nye bygningsdeler. 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett riving av sålebenkbeslag under 
eksisterende vinduer i bindingsverksvegger, se 
tegninger. 

Sum denne side: 
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Riving av beslag over vinduer, se tegninger.  lm 294,00

02.16 CD4.12999A
RIVING - AREAL
Areal m2 115,50
Bygningsdel: Utvendig platekledning
Lokalisering: Hele bygget, berørte områder
Tilgjengelighet: 
Materialer: Stålplater, se bildemateriale og 
tegninger 
Byggeår: Ca. 1962
Dimensjon: 
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Riving av utvendig, skrudd platekledning av stål, se 
tegninger. Inkluderer rensk av alle festemidler.    

Sydfløy øst: 

Midtfløy Vest : m2 201,00

Nordfløy: m2 212,60

Midtfløy (øst) : m2 134,30

02.17 CD4.12999A
RIVING - AREAL
Areal m2 115,50
Bygningsdel: Lekter på yttervegg
Lokalisering: Hele bygget, berørte områder
Tilgjengelighet: Yttervegg
Materialer: Trykkimp. tre
Byggeår: Ca. 1962
Dimensjon: Se tegning
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket 
og klart for innfesting av nye deler. 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter riving av trykkimp. lekter under 
platekledning på yttervegger, se tegning 51-503 A.   

Sydfløy Øst: 

Midtfløy Vest : m2 201,00

Sum denne side: 
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Nordfløy: m2 212,60

Midtfløy (øst) : m2 134,30

02.18 CD4.12999A
RIVING - AREAL
Areal m 328,00
Bygningsdel: Ståplatekledning mellom vinduer 
utvendig
Lokalisering: Hele bygget, berørte områder
Tilgjengelighet: Yttervegg
Materialer: Stålplater
Byggeår: Ca. 1962
Dimensjon: Se tegning
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket 
og klart for innfesting av nye deler. 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter riving av utvendig stålplate mellom 
vinduer, se tegninger.  
Mengden målt som antall løpemeter kledning 
med bredde ca. 35 cm, se tegninger   

Sum denne side: 
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02.19 CD4.14234A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 70
Bygningsdel: Vinduer, dører, porter
Lokalisering: Hele bygget, berørte områder
Tilgjengelighet: Yttervegg
Materialer: Vinduer av teak, 
Byggeår: Ca. 1963
Dimensjon: Se tegning/opplysninger i underposter
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket, 
klart for montasje av nye vinduer. 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter riving av trevinduer av teak med varierende 
beslag og karmer, se også utdrag av opprinnelig 
beskrivelse. Isolerglass kan stedvis være utskiftet, 
og kan inneholde PCB.    
Dimensjoner varierer som angitt i etterfølgende 
underposter. 

Plan beskrevet i kapittelinnledning følges generelt for 
utskifting av vinduer og riving av vegger. Se også 
poster i kapittel 01 Rigg og Drift. 

Hele bygget, alle etasjer, se egen 
mengdeoversikt: 
Type V1: bxh= 96x148 cm

Type V3, bxh= 96x118 cm, se også egen 
mengdeoversikt  : stk 80

Type V5, bxh= 96x198 cm  : stk 50

Type V13, bxh= 96x118 cm, se egne 
mengdeoversikt : stk 45

Sum denne side: 
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02.20 CD4.12999A
RIVING - AREAL
Areal m2 105,00
Bygningsdel: Utvendig platekledning inkl. lekter
Lokalisering: Gavlvegger, berørte områder
Tilgjengelighet: Stillas
Materialer: Ettermonterte Steni-plater, se 
bildemateriale og tegninger 
Byggeår: Ca. 1964
Dimensjon: 
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sluttilstand for gjenværende deler: Komplett riving 
inkl festemidler.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Riving av utvendig Steni platekledning på 
gavlvegger, se tegninger og bilder. Inkluderer rensk 
av alle festemidler.    

Riving av trykkimp. lekter for innfesting av 
platekledning inngår også i posten, likeledes 
inkluderes riving av platekladning på 
balkongrekkverk. 

Gavlvegg Nordfløy Vest (Bilde 17) : 

Gavlvegg Østfløy (Bilde 22) : m2 105,00

Gavlvegg Sørfløy (Bilde 25): m2 105,00

Gavlvegg 3. etg. øst:   m2 51,00

Sum denne side: 
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02.21 CD4.12999A
RIVING - AREAL
Areal m2 105,00
Bygningsdel: Teglforblending
Lokalisering: Gavlvegger, berørte områder
Tilgjengelighet: Se bilder. 
Materialer: 1/2-steins tegl, slemmet/malt, se bilder. 
Byggeår: 1964
Dimensjon: Se tegning/opplysninger i underposter
Konstruksjon/bæring: Murt på sokkel /grunnmur og 
innfestet til bakenforliggende betongvegg med 
bindere. 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket, 
klart for innfesting av nye konstruksjoner. 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag: 

Opplasting, borttransport og deponering av 
revet tegl inngår i posten. 

Gavlvegg Nordfløy Vest (Bilde 17) : 

Gavlvegg Østfløy (Bilde 22): m2 105,00

Gavlvegg Sørfløy (Bilde 25) : m2 105,00

Gavlvegg 3. etg. øst : m2 51,00

Sum denne side: 
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02.22 CD4.12999A
RIVING - AREAL
Areal m2 105,00
Bygningsdel: Isolering bak teglforblending
Lokalisering: Gavlvegger, berørte områder
Tilgjengelighet: Se bilder, tilgjengelighet god etter at 
teglforblending er revet. 
Materialer: Minaralull 
Byggeår: Ca. 1964
Dimensjon: Ca. 5 cm tykkelse. 
Konstruksjon/bæring: Mekanisk innfestet til 
betongvegg 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket, 
klart for innfesting av nye konstruksjoner. 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gavlvegg Nordfløy Vest (Bilde 17) : 

Gavlvegg Østfløy (Bilde 22): m2 105,00

Gavlvegg Sørfløy: m2 105,00

Gavlvegg 3. etg. øst : m2 51,00

Sum denne side: 
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02.23 CD4.14230A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Yttervegger,
Lokalisering: Hele bygget, berørte områder
Tilgjengelighet: Yttervegg
Materialer: Vindusfelt av teak med glass 
Byggeår: Ca. 1963
Dimensjon: Se tegning/opplysninger i underposter
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket, 
klart for montasje av nye veggfelt i glass og 
aluminium. 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter riving av veggfelt med dører og vindusfelt 
av teak med varierende beslag og karmer, se også 
utdrag av opprinnelig beskrivelse, bilder og 
tegninger. Isolerglass/trådglass/ordinært vindusglass 
kan stedvis være utskiftet, men kan inneholde PCB.   
Dimensjoner varierer som angitt i etterfølgende 
underposter.  

Plan beskrevet i kapittelinnledning følges generelt for 
utskifting av vinduer og riving av vegger. Se også 
poster i kapittel 01 Rigg og Drift. 

Se tegning nr. B 23 40 02. 

Gavlvegg østfløy 1. etg. bxh=238x218 cm

Gavlvegg Østfløy, 2. etg., bxh=200x229 cm stk 1

Gavlvegg Nordfløy, 1. etg., bxh=238x218 cm stk 1

Gavlvegg Nordfløy, 2. etg., bxh=238x229 cm stk 1

Veggfelt biinngang østfløy, u. etg., bxh=ca. 220x220 
cm, inkl. fast veggfelt som vist på bilde nr. 23. stk 1

Sum denne side: 
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02.24 CD4.11999
RIVING - LENGDE
Lengde m 44,00
Bygningsdel: Gesimsbeslag
Lokalisering: Gavlvegger Østfløy, sørfløy og 
nordfløy 
Tilgjengelighet: Yttervegg
Materialer: Stål, lakkert
Byggeår: Ca. 1964
Dimensjon: Se tegning/opplysninger i tegninger og 
bilder
Konstruksjon/bæring: Skrudd til underlaget
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket 
og klart fo rinnfesting av nye konstruksjoner. 
Andre krav: Nei

02.25 CD4.11999
RIVING - LENGDE
Lengde m 8,00
Bygningsdel: Gesimsbeslag
Lokalisering: Tak over biinngang Østfløy 
Tilgjengelighet: Stillas
Materialer: Kobber, falset
Byggeår: Ca. 1964
Dimensjon: Se bilde nr. 22 og 23.  
Konstruksjon/bæring: Skrudd til underlaget
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket 
og klart for innfesting av nye konstruksjoner. 
Andre krav: Nei

Sum denne side: 
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02.26 CD4.14999A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Veggfelt av glassbyggestein
Lokalisering: Hele bygget, berørte områder
Tilgjengelighet: Yttervegg
Materialer: Felt av glassbyggestein 
Byggeår: Ca. 1963
Dimensjon: Se tegning/opplysninger i underposter
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket, 
klart for montasje av nye veggfelt i glass og 
aluminium. 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter riving av veggfelt med glassbyggestein 
med varierende innfesting og fugetetting mot 
eksisterende bygg, se bilder og tegninger. Feltet av 
glassbyggestein er delvis kledt på innsiden med 
gips, bindingsverk, isolering etc. , se bilde nr. 31 og 
38. Riving av denne kledningen  inngår i posten. 

Plan beskrevet i kapittelinnledning følges generelt for 
utskifting av vinduer og riving av vegger. Se også 
poster i kapittel 01 Rigg og Drift og tegning nr. B 23 
40 02. 

Midtfløy 3. etg. mot øst, bxh= ca. 2,2 x 5,2 m

02.27 CD4.14999
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Platekledning på veggfelt av 
bindingsverk under glassbyggestein
Lokalisering: 3. etg. Midtfløy Øst, se tegning B 23 
40 03. 
Tilgjengelighet: Yttervegg
Materialer: Platekledning
Byggeår: Uklart
Dimensjon: bxh=2,20 x 3,40 m, se bilder.  
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sluttilstand for gjenværende deler: Ferdig rensket, 
klart for montasje av ny kledning. 
Andre krav: Nei

Sum denne side: 
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03 TØMRER- OG SNEKKERARBEIDER

GENERELT

Dette kapittel er basert på NS3420, utgave 2014. 
Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmeler i standarden som gjelder for de enkelte 
utførelser. 

OMFANG
Arbeidene omfatter nye vinduer i fasader som vist i 
oversiktsskjema og på oversiktsskisser, inklusive alle 
tømrer- og snekkerarbeider i forbindelse med ny 
kledning på yttervegg med vinduer. 
I tillegg omfatter arbeidene riving av eksisterende 
utlekting, platekledning og teglforblending på 
gavlvegger, og utskifting av en del vindusfelt med 
dører i korridorenes endevegger. 

GJENNOMFØRING
Spesielle krav i forbindelse med gjennomføring av 
arbeidene gjelder, det er beskrevet en egen 
prosedyre for rivingsarbeider og fortløpende 
ferdigstillelse av rom i kap. 02 Rivingsarbeider. 

Sum denne side: 
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03.23 YTTERVEGGER

03.23.1 PN4.13167A
SIDEBESLAG
Antall vinduer/dører lm 656,00
Plassering: På vindu
Materiale: Aluminium
Overflate: Lakkert
Lokalisering: Sidebeslag på vinduer 
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: Lakk tilsv. platekledning, Farge 
RAL 7033
Lengde: Se nedenfor
Utfoldet bredde: Ca. 350 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Lakkert, farge RAL 7033, se tegning nr. BD-02, 
mellom vinduer.  
Lengde lik høyde vinduer, utfoldet bredde ca. 350 
mm. Beslag deles som vist for montasje i spor i 
aluminiumskledning, monteres sammen med pop-
nagler i aluminium.  
b) Materialer
c) Utførelse
d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler
NB! Mengden målt som totalt antall antall løpemeter  
beslag mot vindu, dvs. som følger : 
Ca. 3,00 lm pr. vindu type V1
Ca. 2,40 lm pr. vindu type V3
Ca. 4,00 lm pr. vindu type V5
Ca. 1,20 lm pr. vindu type V13

Se også mengdeoversikt i eget skjema. 

Sum denne side: 
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03.23.2 QM2.122A
VANNBRETT FOR BESLAG
Lengde m 294,00
Forbehandling : Trykkimpregnert
Lokalisering: Under alle vinduer 
Plassering: Se tegn. 
Type/profil: Bxh ca.80x48 mm, skråskåret.
Dimensjon: Se over
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Sydfløy øst, midtfløy vest, vestfløy sør og nordfløy : 
For alle vinduer u. etg. 1. etg. og 2. etg.: 
Sålbenk av tre som vist på tegn. BD-01, bredde ca. 
80 mm, høyde ca. 48 mm, skråskåret. Fortløpende 
langs UK vinduer.  

03.23.3 PN4.11167A
SÅLBENKBESLAG
Antall lm 294,00
Utforming: Vanlig
Materiale: Aluminium
Overflate: Lakkert
Lokalisering: Alle vinduer i 1. etg. og 2. etg.
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: 
Lengde: Se nedenfor 
Utfoldet bredde: Ca. 200 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Sydfløy, midtfløy, vestfløy og nordfløy : For alle 
vinduer u. etg. 1. etg. og 2. etg.: 
Lakkert, farge RAL 7033, se tegning nr. BD-01.
Omfar mot tilstøtende vinduer som vist på tegn. BD-
01 inkluderes, sålbenk forutsettes å løpe 
sammenhengende under vinduer. Utfoldet bredde 
ca. 200 mm. 
Se mengdeoversikt i eget skjema 
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03.23.4 PN4.12167A
VANNBRETTBESLAG
Antall lm 294,00
Utforming: Vanlig
Materiale: Aluminium
Overflate: Lakkert
Lokalisering: Alle vinduer i 1. etg. og 2. etg.
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: 
Lengde: Se nedenfor 
Utfoldet bredde: Ca. 100 mm. 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Sydfløy, midtfløy, vestfløy og nordfløy: For alle 
vinduer u. etg. 1. etg. og 2. etg.: 
Lakkert, farge RAL 7033, se tegning nr. BD-02, over 
vinduer.   
Omfar mot tilstøtende vinduer som vist på tegn. BD-
02 inkluderes, beslaget forutsettes å løpe 
sammenhengende over vinduer. Utfoldet bredde ca. 
100 mm. 
Se mengdeoversikt i eget skjema 

b

03.23.6 QB8.21A
SPIKERSLAG - LENGDE
Lengde m 113,00
Lokalisering: For nye yttervegger der det skal 
skiftes vinduer. 
For feste av: Nye gesimsbeslag. 
Dimensjon: 30x48 mm Trykkimp. 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
For feste av nye gesimsbeslag. 
Dimensjon: 30x48 mm trykkimp., 3 stk. langs 
gesimser. Mengden målt som antall løpemeter 
gesims for alle fasader som omfattes av arbeidene, 
dvs. også gavlvegger.  

Sum denne side: 
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03.23.7 PN2.52367A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde m 113,00
Plassering: På topp og to sider
Materiale: Aluminium
Overflate: Lakkert
Lokalisering: På nye yttervegger der det skal skiftes 
vinduer. 
Materialtykkelse: 0,8 mm
Utfoldet bredde: Se tegninger, ca. 40 cm.  
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Lakkert i farge RAL 7033, lev. Alunor, Oslo. Gjelder 
nytt gesimsbeslag, utbrettet bredde ca. 40 cm, 
beslag skal falses i skjøter og ha moderat fall innover 
på taket. Begge nedre ender skal falses. 

03.23.8 QM6.2532A
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 274,40
Materiale : Limtre
Underlag : Tre
Overflatebehandling : Ferdig malt
Lokalisering: Over og på siden av vinduer
Dimensjon: Bredde ca. 170 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Over og på sider av vinduer, se tegn. BD 01. 
Monteres/limes i U-profiler på vindu som vist. 
Dimensjon: bredde ca. 170 mm, farge hvit. 

For vindu V1 96x148 mm (Ca. 3,92 m pr. vindu) 
: 

For vindu V3 96x118 mm (Ca. 3,32 m pr. vindu) : lm 265,60

For vindu V5 96x198 mm (Ca. 4,92 m pr. vindu) : lm 246,00

For vindu V13 96x58 mm (Ca. 2,12 m pr. vindu) : lm 95,40

Sum denne side: 
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03.23.9 QM6.2532A
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 294,00
Materiale : Limtre
Underlag : Tre
Overflatebehandling : Ferdig malt
Lokalisering: Under vinduer, kontinuerlig
Dimensjon: Bredde ca. 250 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Under vinduer, se tegn. BD 01. Monteres/limes i 
U-profiler på vindu som vist. 
Synlig forkant og underside lakkert. 
Kontinuerlig under vinduer. For alle vinduer:  

03.23.10 QM6.2532A
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 105,00
Materiale : Limtre
Underlag : Tre
Overflatebehandling : Ferdig malt
Lokalisering: Avdekning mellom vinduer
Dimensjon: Bredde ca. 330 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Avdekning mellom vinduer, se tegn. BD 01. 
Monteres/limes i på foring fra vindu som vist. 
Begge sidekanter skal være ferdig behandlet.  

For vindu V1 96x148 mm (Ca. 1,5 m pr. vindu) : 

For vindu V3 96x118 mm (Ca. 1,2 m pr. vindu) : lm 96,00

For vindu V5 96x198 mm (Ca. 2,00 m pr. vindu) : lm 100,00

For vindu V13 96x58 mm (Ca. 0,6 m pr. vindu) : lm 27,00

Sum denne side: 
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03.23.11 QM5.31142A
KARMLIST
Lengde m 881,40
Materiale : Gran
Underlag : Gips
Overflatebehandling : Ferdig malt
Lokalisering: Over og under vinduer
Type/profil: Standard gerikt
Dimensjon: 12x58 mm over vinduer, 12 x70 mm 
under 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett belistning av 12 x 58 
mm gerikt over vinduer og 12x70 mm gerikt 
under vinduer, se tegning BD-01. Farge hvit 
(ferdig behandlet). Bredde kan variere, 
tilpasninger etc. inkluderes i posten. 

x) Mengderegler
Mengden målt som antall løpemeter listverk 
totalt. 

03.23.12 SF1.221A
VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG
Areal m2 115,50
Lokalisering: Yttervegg
Materiale: Armert vindsperre
Tykkelse: Valgfritt
Skjøtemetode: Klemming med sløyfer/taping
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Armert vindsperre type Isola el. tilsvarende, på 
veggflater der det skal skiftes platekledning. 
Underliggende, eksisterende papp skal ikke rives. 

Mengden målt som netto areal vegg, tillegg for 
bretting, omfar etc. skal være inkludert i 
enhetsprisen. 

Sydfløy Øst :   

Midtfløy Vest : m2 201,00

Nordfløy: m2 212,60

Midtfløy (øst) : m2 134,30

Sum denne side: 
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03.23.13 QK1.111242A
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL
Areal m2 115,50
Formål : Plater
Forbehandling : Trykkimpregnert
Lokalisering: 
Dimensjon lekter: Lekter 30x48 mm, sløyfer 
11x36mm.
Underlag: Platekledning/vidsperre, se tegninger 
Senteravstand: Tilpasses underlag
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Trykkimpregnerte sløyfer og lekter på yttervegger 
der det skal skiftes platekledning. Se tegning BD-01 
og fasadetegninger. 
Type kledning: Korrugert aluminium. 
Dimensjoner: 
Sløyfer: 11x36 mm trykkimp. 
Lekter: 30x48 mm trykkimp.  

b) Materialer
c) Utførelse
d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler

Sydfløy Øst: 

Midtfløy Vest : m2 201,00

Nordfløy: m2 212,60

Midtfløy (øst) : m2 134,30

Sum denne side: 
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03.23.14 SM6.291A
KLEDNING MED PROFILERTE 
ALUMINIUMPLATER
Areal m2 115,50
Tykkelse: Lik eksisterende platekledning
Overflate: PVDF
Lokalisering: Yttervegger med vinduer
Type profil: Se nedenfor
Høyde på profil: 30 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
På nye utvendige veggflater, se tegning BD-01 og 
fasadetegning. 
Korrugerte aluminiumsplater type Welltec SZ 30/60, 
lev. Alunor, Oslo, farge RAL 7033.   
Dimensjon tilpasses. Underlag trykkimp. lekter som 
vist. Evt. nødvendige dekklister/tilpasningslister av 
samme materiale inkluderes i posten. 

b) Materialer
Eksempel på Welltec-profil: 

NB! Platekledning skal ha samme farge og profil 
som ny kledning montert i 2010, 2012 osv.

c) Utførelse: Se tegningsmateriale og bilder, 
spesielt bilde nr. 01 og 25.  

d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler

Sydfløy Øst: 

Midtfløy Vest: m2 201,00

Nordfløy : m2 212,60

Midtfløy : m2 134,30

Sum denne side: 
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03.23.15 QB2.111258A
BINDINGSVERK AV HELTRE
Areal m2 105,00
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C18/
T1
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 48 mm x 198 mm
Spikerslag : Uten
Lokalisering: Ny utforing på gavlvegger etter at 
teglforblending er revet. 
Feste bunnsvill: Boltes til sokkel av betong
Vegghøyde: Inntil 2 etasjer, se tegninger og 
bildemateriale. 
Underlag: Betong, plasstøpt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Utforing føres "rundt hjørne" på alle gavlvegger 
som vist på horisontalsnitt, tegn. B 23 40 02.   
Tilpasninger rundt åpninger for veggfelt i 
fasaden inngår, se f. eks. bilde nr. 17
Innfesting til bakenforliggende, plasstøpt 15 cm 
betongvegg med beslag, eksp. bolter og 
beslagsskruer inkluderes i posten. 

c) Utførelse: Se tegning nr. B 23 40 02
Innfesting: Beslag Type Motek V21 eller tilsv., 
eksp. bolt Hilti HSA M12, 1 stk. pr. beslag, 
beslagsskruer 5x45 mm, min. 5 stk. pr. beslag. 
Antall beslag pr. m2 vegg: 
4 m randsoner: Ett beslag pr. stender pr. 
etasjeskiller, dvs. 3 beslag pr. stender (2 
etasjer). 
Forøvrig: Ett beslag pr. annenhver stender pr. 
etasjeskiller. 
Andre innfestingsmetoder kan foreslås av 
entreprenøren, vindlastberegning er derfor 
vedlagt beskrivelsen. 
Alternative produkter/metoder med tilhørende 
dimensjonering basert på vedlagte opplysninger 
om vindlast skal framlegges byggherren for 
godkjenning i god tid før oppstart 
arbeider/bestilling av metariell.    

Gavlvegg Nordfløy vest : 

Gavlvegg Østfløy: m2 105,00

Gavlvegg Sørfløy:  m2 105,00

Gavlvegg 3. etg. øst (Bilde 38):  m2 51,00

Sum denne side: 
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03.23.16 SB1.11161A
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal m2 105,00
Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 200 mm
Lokalisering: Ny utforing på gavlvegger etter at 
teglforblending er revet. 
Krav til fysiske egenskaper: Mineralull klasse 33.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Se tegning B 23 40 02

Gavlvegg Nordfløy Vest : 

Gavlvegg Østfløy: m2 105,00

Gavlvegg Sørfløy:  m2 105,00

Gavlvegg 3. etg. øst :  m2 51,00

03.23.17 QK5.212210A
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG 
UTVENDIG
Areal m2 105,00
Materiale : Gipsplater til utendørs bruk
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Valgfri
Lokalisering: Ny utforing på gavlvegger etter at 
teglforblending er revet. 
Bygningsdel: Yttervegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Se tegning nr. VB 23 40 02

Gavlvegg nordfløy Vest : 

Gavlvegg Østfløy: m2 105,00

Gavlvegg Sørfløy:  m2 105,00

Gavlvegg 3. etg. øst :  m2 51,00

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 TØMRER- OG SNEKKERARBEIDER: 

  Nordlandssykehuset Lofoten - Rehabilitering fasader 2016 Side 03-11 

Kapittel:     03 TØMRER- OG SNEKKERARBEIDER

Entreprise:  01   BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.23.18 SF1.221A
VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG
Areal m2 105,00
Lokalisering: Ny utforing på gavlvegger etter at 
teglforblending er revet. 
Materiale: Armert vindsperre type "Isola Tyvek" 
eller tilsv. 
Tykkelse: Valgfritt
Skjøtemetode: Klemming med lekter. Taping ruundt 
vinduer /dører /veggfelt. 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Se tegning B23 40 02. 

Gavlvegg Nordfløy vest : 

Gavlvegg Østfløy: m2 105,00

Gavlvegg Sørfløy:  m2 105,00

Gavlvegg 3. etg. øst:  m2 51,00

03.23.19 QK1.111242A
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL
Areal m2 105,00
Formål : Plater
Forbehandling : Trykkimpregnert
Lokalisering: Ny utforing på gavlvegger etter at 
teglforblending er revet. 
Dimensjon lekter: 36x48 mm
Underlag: GU-plater og bindingsverk.
Senteravstand: 600 mm. 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Se tegning B 23 40 02. 

Gavlvegg Nordfløy vest: 

Gavlvegg Østfløy: m2 105,00

Gavlvegg Sørfløy:  m2 105,00

Gavlvegg 3. etg. øst:  m2 51,00

Sum denne side: 
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03.23.20 QK5.22242A
PLATEKLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG
Areal m2 105,00
Materiale : Plastbaserte plater
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: På gavlvegger etter at teglforblending 
er revet. 
Dimensjon: Format tilpasset underliggende 
utlekting med vertikalt bindingsvek c/c 600 mm. 
Bygningsdel: Yttervegg 
Underlag: GU-plater og bindingsverk.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Alle detaljer i plateklednings-systemet (se 
nedenfor) skal være inkludert i poetn, dvs. f. 
eks. egnete syrefaste skruer, skjøteprofiler, evt. 
strimler på lekter mm.   
Kledning inn i vindussmyg og dørsmyg skal 
være inkludert i posten. 

b) Materialer
Platekledning type "Steni Colour" eller 
tilsvarende, glansgrad halvmatt, farge lys grå lik 
eksisterende kledning på renovert fasade i 3. 
etasje. 

Gavlvegg Nordfløy vest : 

Gavlvegg Østfløy: m2 105,00

Gavlvegg Sørfløy:  m2 105,00

Gavlvegg 3. etg. øst:  m2 51,00

03.23.21 PN2.52369A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde m 14,50
Plassering: På topp og to sider
Materiale: Aluminium
Overflate: Lakkert, farge RAL 7033.
Lokalisering: På gavlvegger etter at teglforblending 
er revet. 
Materialtykkelse: 0,8 mm.
Utfoldet bredde: Ca. 75 cm. 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Inkludert endeavslutninger. Alle skjøter skal 
falses, utførelse som vist på tegning B 23 40 02, 
dvs. begge nedre ender falses.  

Gavlvegg Nordfløy Vest: 

Sum denne side: 
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Gavlvegg Østfløy: m 14,50

Gavlvegg Sørfløy:  m 14,50

Gavlvegg 3. etg. øst:  m 12,00

Nordfløy, tak over rampe m 24,00

03.29 DIVERSE

GENERELT

Malerarbeider er samlet i Bygningsdel 29 (denne 
bygningsdel). 
Beskrivelsen er basert på NS3420, utgave 2014. 
Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til 
bestemmelser i standarden som gjelder for de 
enkelte utførelser. 

03.29.1 TB4.322417A
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING 
MED FORSENKNING I SKJØTENE
Areal stk 0
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K2
- Innsparkling av strimmel
- 2 ganger flekksparkling
- 1 gang skjøtsparkling
- 2 strøk maling
Lokalisering: Innvendig side av vegger, 
supplerende behandling etter at vinduer er utskiftet.
Underlag: Gipsplater
Materialer: Interiørmaling, vannbasert, tilsvarende 
tilstøtende veggflater. 
Farge: Lik eksisterende farge i de aktuelle rom. 
Eventuell måling for å bestemme farge er inkludert i 
posten. 
Glanstall: 20
Emisjonskrav til toppstrøket: Tilfredsstillende for 
bruk i sykehus. 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
x) Mengderegler: Mengden måles som antall 

vinduer. 

Sum denne side: 
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03.29.2 TB6.421215A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
AREAL
Areal m2 9,00
Konstruksjon: Horisontal himling
Treslag: Høvlet gran
Behandling: - Grunning - 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Utendørs himling over veggfelt i 
fasade gavl østfløy, se bilde nr. 21, omfatter begge 
etasjer.
Underlag: Spaltepanel i himling, se bilde 21. 
Materialer: Behandlet treverk
Farge: Hvit. 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også sidekanter av hvert enkelt bord. 

03.29.3 TA2.3252211A
MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL
Areal m2 9,00
Bygningsmateriale: Trevirke
Overflate: Beiset
Metode: Tørr sliping
Lokalisering: Utendørs himling over veggfelt i 
fasade gavl østfløy, se bilde nr. 21, omfatter begge 
etasjer.
Flate som skal behandles: Himling av spaltepanel. 
Krav til overflaten etter forbehandling: Klart for 
påføring av beskrevet behandling med dekkbeis. 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også tilpasning til lysarmatur og sidekanter 

av hvert enkelt bord. 

Sum denne side: 
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04 DØRER OG VINDUER

04.1 RH2.1123963111212599A
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Dør/veggfelt østfløy
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: E30-CSa
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall 
(Rw) = 33 dB
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 5
Solfaktor: 0,66
Lokalisering: Dør/veggfelt østfløy  
Dørtype: 
Dimensjon: Se tegning B 23 40 02
Terskel: Aluminium, god tetting mot nedbør/
slagregn. 
Overflatebehandling: Bruneloksert
Krav til glass: Isolerglass, lik glass beskrevet for 
vinduer, se nedenfor.
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se 
nedenfor.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Leveres som komplett veggfelt som vist på 
tegning, mål kontrolleres nøye før bestilling. 
Posten inkluderer også beslag under terskel 
med underlag, fuging/tetting etc. for tilpasning til 
underlag, i tillegg til beslag over fuger i sider og 
over veggfelt i bruneloksert aluminium som 
tilpasses tilstøtende veggflater. 
Veggfeltet skal også ha ett vindusfelt som kan 
åpnes, høyde ca. 1,10 m fra OK dør og 
nedover, innadslående med 1 stk. vrider. 
Dørvrider, alle skilt, dørlukker, karmoverføring, 
og forberedelse av dør for "lukket-låst-funksjon" 
med el. sluttstykke, trekkerør etc. for senere 
tilkobling til adgangskontrollanlegg inkluderes. 
Byggherren leverer sylinder.    

b) Materialer: 
Profiler og dør leveres som isolerte, 
brunelokserte aluminiumsprofiler. 

Type energiglass skal tilsvare:  
Ytre glass : Pilkington Suncool HP Brilliant 66, 

  6 mm.
Spalt  : Argonfylt
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Indre glass : Pilkington Optifloat Clear,  4 mm. 
Krav oppgitt over gjelder. 

Dør/veggfelt østfløy 1. etg., bxh=2,38x2,18 cm: 

Dør/veggfelt østfløy 2. etg., bxh=ca. 2,00 x 2,29 cm: stk 1

04.2 RD2.2100212A
SYSTEMVEGG
Areal stk 1
Brannmotstand: Uspesifisert
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Feltmålt lydreduksjonstall (R w) 
= 33 dB
Lokalisering: Dør/veggfelt Nordfløy Vest 
Veggtype nr: Se tegning B 23 40 02. 
Tykkelse: Uspes.
Kledning: Aluminium
Glassfelt: Se tegning. nr. B 23 40 02
Belistning som del av systemet: Fuges mot 
tilstøtende vegger, golv og tak, se nedenfor. 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Leveres som komplett veggfelt som vist på 
tegning, mål kontrolleres nøye før bestilling. 
Posten inkluderer også beslag under veggfelt 
med underlag, fuging/tetting etc. for tilpasning til 
underlag, i tillegg til beslag over fuger i sider og 
over veggfelt i bruneloksert aluminium som 
tilpasses tilstøtende veggflater. 
Veggfeltet skal også ha ett vindusfelt som kan 
åpnes, se tegninger, høyde ca. 1,20 m 
innadslående med 1 stk. vrider. 

b) Materialer
Profiler leveres som isolerte, brunelokserte 
aluminiumsprofiler. 

Type energiglass skal tilsvare (se også vedlegg i 
beskr.):  

Ytre glass: 6 mm Stopray Vision-60 pos.2
Midtre gl.: 6 mm Planibel Clear
Indre gl.: 6 mm Planibel Low-e Top N+ pos.5
Spalter 2 x 16 mm Argon 90% 
Lys: Lystransmisjonsfaktor 52, refl.faktor 17
Energi: Solfaktor 31, refleksjonsfaktor 32

Veggfelt Nordfløy vest 1. etg., bxh=2,38x2,18 
cm: 

Sum denne side: 
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Veggfelt nordfløy vest 2. etg., bxh=ca. 2,38 x 2,29 
cm: stk 1

04.3 RI2.113991158212-17A
VINDU
Antall stk 70
Omfang: Levering og innsetting
Type: Innadslående dreie-vippehengslet
Vindusbetegnelse: V1
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall 
(Rw) = 33 dB
Innbruddsmotstand: Innbruddsmotstand
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Alle fasader, se egen mengdeoversikt. 
Vindu type nr.: Se nedenfor
Dimensjon: Se nedenfor
Krav til glass: Se nedenfor
Karm: Aluminiumkledt tre
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Alternativ vindustype : 

Ett-fags åpningsvindu. Karmmål som angitt 
nedenfor, se tegning nr. BD 01 og fasadetegninger.
Type Nor-Dan sikkerhetsvindu eller tilsv., 
aluminiumsbeslått. Kontrollmåles før bestilling av 
entreprenør.    
Ferdig behandlet innside, farge hvit. 
Utvendig aluminiumskledning bruneloksert.  
Fuging m/bunnfylling, dytting og tilpasning til beslag i 
overkant, på sider og under vindu som vist på 
tegninger inkluderes i posten. 
Type energiglass skal tilsvare:  
Ytre glass : Pilkington Suncool HP Brilliant 66, 

  6 mm.
Spalt  : Argonfylt
Indre glass : Pilkington Optifloat Clear,  4 mm. 

V1 bxh = ca. 96x148 cm:

b) Materialer
c) Utførelse
d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler

V3 bxh = ca. 96x118 cm : 
(Alle fasader unntatt midtfløy vest) stk 29
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V5 bxh = ca. 96x198 cm ( Vindu V5 skal være  todelt 
med horisontal sprosse, kun nederste del 
åpningsvindu, se fasadetegning). 
Gjelder alle fasqader unntatt midtfløy vest. stk 21

V13 bxh = ca. 96x58 cm :  stk 45

04.4 RI2.113991158212-99A
VINDU
Antall stk 51
Omfang: Levering og innsetting
Type: Innadslående dreie-vippehengslet
Vindusbetegnelse: V1
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall 
(Rw) = 33 dB
Innbruddsmotstand: Innbruddsmotstand
Solfaktor: Se nedenfor
Lokalisering: Midtfløy vest (solpåkjent fasade) 
Vindu type nr.: V3
Dimensjon: Se nedenfor
Krav til glass: 
Karm: Aluminiumkledt tre
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Alternativ vindustype : 

Ett-fags åpningsvindu. Karmmål som angitt 
nedenfor, se tegning nr. BD 01 og fasadetegninger.
Type Nor-Dan sikkerhetsvindu eller tilsv., 
aluminiumsbeslått. Kontrollmåles før bestilling av 
entreprenør.    
Ferdig behandlet innside, farge hvit. 
Utvendig aluminiumskledning bruneloksert.  
Fuging m/bunnfylling, dytting og tilpasning til beslag i 
overkant, på sider og under vindu som vist på 
tegninger inkluderes i posten. 
Type energiglass skal tilsvare (se også vedlegg i 
beskr.):  

Ytre glass: 6 mm Stopray Vision-60 pos.2
Midtre gl.: 6 mm Planibel Clear
Indre gl.: 6 mm Planibel Low-e Top N+ pos.5
Spalter 2 x 16 mm Argon 90% 
Lys: Lystransmisjonsfaktor 52, refl.faktor 17
Energi: Solfaktor 31, refleksjonsfaktor 32

V3 bxh = ca. 96x148 cm:

Sum denne side: 
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V5 bxh = ca. 96x198 cm ( Vindu V5 skal være  todelt 
med horisontal sprosse, kun nederste del 
åpningsvindu, se fasadetegning) : stk 21

04.5

Sum denne side: 
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