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1 GENERELL ORIENTERING OM AVTALEN 
Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som forvalter, drifter, 
vedlikeholder og utvikler Forsvarets eiendom, bygg og anlegg.  

Avtaleeier for rammeavtalekonseptet vil være Forsvarsbygg utleie og administrasjon av avtalen vil 
skje via Forsvarsbygg utleie fellesstab anskaffelser. 

1.1 Avtalens formål 

Forsvarsbygg gjør anskaffelser av bygg og anleggsarbeider i et stort omfang på landsbasis.  

Denne avtalen skal dekke kjøp drift- og vedlikeholdsprosjekter. Inkludert i dette er 
byggentreprenørtjenester og maskintjenester. 

Kjøp av maler, tapet og legging av myke gulv er ikke dekket av denne rammeavtalene. Disse er 
kunngjort i en egen rammeavtale. Dvs. at det kan oppstå situasjoner der leverandør vil bli bedt om å 
ha ansvar for byggeplassadministrasjon eller få tiltransportert disse tjenestene. Andre tekniske 
tjenester kan også blir tilført på samme måte. 

 

2 FORSVARSBYGGS FORPLIKTELSER 

Forsvarsbygg hadde i 2015 en omsetning på byggentreprenør rammeavtale på ca. 4,6millioner inkl. 
mva. I 2014 var omsetningen på ca. 5,3millioner inkl. mva., og i 2013 ca. 5,9millioner. 

Tidligere rammeavtale har vært inkl. maling, tapet og myke gulv. Denne rammeavtalen dekker ikke 
kjøp av rene malertjenester. Gammel rammeavtale hadde derimot ikke inkl. maskin-anleggstjenester.  
 
Slik at total omsetning forventes å holde seg nokså stabilt. Det vil likevel være usikkerhet knyttet til 
framtidige avrop over denne avtalen. Dette også fordi driftsbudsjettene kan bli endret. Forsvarsbygg 
er således ikke forpliktet til å ta ut estimert volum over denne rammeavtalen. 

1.3 Sammensatte oppdrag 

Ved sammensatte oppdrag hvor andeler av oppdraget ikke er dekket av denne avtalen, kommer 
oppdragsgiver til å vurdere anskaffe dette ved egen konkurranse. Store kjøp vil også bli vurdert 
konkurranseutsatt. Rammeleverandør inviteres da med til å delta. 

1.4  Begrensninger/forbehold 

Ordinære arbeider i tilknytning til festningsverk og andre vernede bygg, og som ikke har et musealt 
preg, forutsettes løst via rammeavtaledelene for respektive markedsområder.  

 

3 GENERELT OM LEVERANSEN 

Rammeavtalen omfatter entreprenørtjenester innenfor bygg og anlegg slik som nevnt i 
hovedkapitlene fra NS 3420. Begrensninger settes av de opplistende fagarbeidere i prisskjema A1.  
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For Forsvarsbygg utleie ved markedsområde vil det være behov for generelt vedlikehold innenfor all 
EBA tilhørende Forsvarsbygg, inn- og utendørs, samt mindre nybygg / tilbygg til eksisterende BA 
hovedvekten av arbeider være innenfor områder som; Betong; Murverk; Harde belegg av fliser; 
Trekonstruksjoner; Panel og taktro m.m. av tre; Vinduer; Dører, porter, foldevegger, luker m.m.; 
Tekning og kledning av omleggingsmaterialer; Belegg og overflate. Samt grøfter, vegetasjon - tynning 
av vegetasjon, rørledninger, kummer, gjerder, skjermer, porter og bommer. 

3.1  Kvalitet og forhold til regelverk 

Tjenesteyter skal utføre oppdraget i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, 
reguleringer, enkeltvedtak med mer, herunder Plan og bygningsloven med tilhørende regelverk.  

Alle tjenester og installasjoner skal videre tilfredsstille krav satt i Norsk Standard eller tilsvarende 
europeisk standard for respektive tjeneste eller produkt når slike finnes.  

Følgende standarder med Forsvarsbygg sine generelle kontraktsvilkår gjelder for denne rammeavtalen 
dersom det ikke framgår annet av spesifikt avrop: 

NS 8405 Alminnelige kontraktsbestemmelser for entrepriser 

NS 3420 Beskrivelsestekster for Bygg og anlegg 

Materiell skal være merket iht. Norsk Standard. Alle varer som har krav til CE-merking skal være 
merket iht. dette. 

3.1.1 Miljø 

Alle masser som tilføres av leverandør skal være fri for uønskede arter og svartliste arter og metaller 
over grenseverdier. 

Alle forurensede masser skal deponeres i godkjent deponi.  

3.2 Grunnarbeid 

Avtalen omfatter grunnarbeider, anleggsrør og personell med ADK1-kurs.  

.3.3  Fjellrensk/skogrydding etc. 

Forsvarsbygg har områder hvor det kan bli aktuelt å gjøre slike avrop. I tillegg finnes det eksisterende 
rammeavtale på større skogrydding prosjekter. Mindre kjøp vil bli gjort gjennom denne avtalen. 

 

4 AVROPET 

4.1 Avropsformer 

Avrop over denne rammeavtalen skal i hovedsak gjøres på følgende måter eller ved kombinasjon av 
avropsformene; 

1 Etter prisestimat med tak/ramme med varslingsplikt.  

2 Fastpris 

3 Etter medgått tid og materiell.   

Det enkelte avropet reguleres i tillegg av Forsvarsbyggs kontraktsvilkår for avrop, se vedlegg A. 

 

 5 PRISVILKÅR 

5.1   Timepriser 

o Timepriser skal tilbys for alle tjenester som er oppgitt i prisskjema. Priser oppgis eks. mva. Prisene 
skal inkludere alle leverandørens direkte og indirekte kostnader, samt fortjeneste og risiko.  

Som direkte og indirekte kostnader nevnes blant annet: 

 Lønn, sosiale utgifter, arbeidsavgift, feriepenger, arbeidsgiveromkostninger 
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 Kostnader for bruk av personlig verktøy/håndverktøy (inkl. elektrisk/batteridrevet 
verktøy som spikerpistol, sirkelsag, kapp-/gjærsag, fugepistol, drill ol. listen er ikke 
uttømmende), forbruksutstyr og verneutstyr 

 Kostnader for reise-, diett- og opphold til dekkes ikke for Andøy kommune. 

 Utarbeidelse av kostnadsoverslag/prisestimat/tilbud forut for avrop.  

 Administrasjon av egne ansatte (kostnader ved bruk av formann skal innarbeides i prisene 
på fagarbeidere) 

 Administrasjon av egne underleverandører/innleid arbeidskraft etc.  

 Utarbeidelse av faktura eller fakturagrunnlag, fakturagebyr etc. 

 Eget HMS-arbeid 

 Kostnader ved efaktura, jf. kapitel 8.  

5.1.1 Oppstart/avslutning av arbeider 
Leverandør skal avtale oppstartstidspunkt med oppdragsgivers kontaktperson minimum 24timer før 
oppdragsstart. 

Kontaktperson skal også varsles om oppdragets avslutning slik at kontroll kan av leveransen samme 
med utføre kan gjøres dersom oppdragsgiver ønsker det. 

Dersom ikke annet er avtalt, avregnes timer på mannskaper, maskiner og utstyr når de er operativ på 
oppdragsstedet. Det dekkes ikke kostnader knyttet til driftsstans og stopptid som har årsak i feil og 
mangler på leverandørens utstyr og maskiner, eller som på annen måte kan henføres til forhold, som 
leverandøren selv har ansvaret for.   

5.1.2 Oppstartskostnad maskiner 

I prisposten «oppstartskostnader» skal alle kostnader ved rigg og drift av maskinen være inkludert. I 
tillegg til frakt ol. 

Dersom maskin allerede befinner seg innenfor et leirområde kan kun 1/2 av oppstartskostnad 
faktureres for nye oppdraget. 

 

5.1.3 Arbeidsstans 

Skyldes forholdet at leverandør ikke møter iht. avtale med oppdragsgiver bortfaller rett til fakturering. 

Dersom oppdrag stanses på grunn av forhold på oppdragsgivers side kan ventetid faktureres etter 
medgått tid når forholdet er varslet til oppdragsgiver representant på telefon. 

5.1.4 Parkering av maskiner 

Når maskiner ikke er operative kan de ikke faktureres tid for. Gjelder ved parkering i mer enn 30min. 

5.2 Materiell 

Prisene i prisskjema skal oppgis som nettopriser på materiell.  

5.2.1 Påslagsprosent 
Påslagsprosent for materiell skal oppgis i prisskjema. Påslaget skal dekke både direkte kostnader som 
frakt og avgifter, og indirekte kostnader som bestillingskostander og lignende, eks. mva. samt risiko og 
fortjeneste.  

5.2.2 Veieseddel 

Alle kjøp av fraksjoner skal dokumenteres uthenting av ved at veieseddel vedlegges fakturagrunnlag til 
oppdragsgiver på lik linje med timelister. 

 

5.3 Andre priselementer 
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5.3.1 Befaring  

Befaringer som bestilles av oppdragsgiver kan faktureres etter medgått tid for fagpersonen som utfører 
befaringen. Timeprisen for den faggruppen som utfører befaringen skal brukes ved fakturering. 
Dersom ingeniør utfører befaring kan timesats for ingeniør brukes, se egen prispost i prisskjema. 
Befaring må angis på timelisten ved medgått tid og materiell. 

Tid avregnes fra leverandør er operativ på oppdragsstedet.  

5.3.1.1 Ikke-bestilte avrop 

Dersom kalkulasjon/prosjektering/befaring utføres, men avrop ikke skjer i samme kalenderår (for siste 
kvartal innen 6mnd) kan arbeid faktureres etter medgått tid for fagpersonen som utfører arbeidet 
dersom arbeidet oversteg 2 timer.  

5.3.2 Møter etc. 

Dersom leverandør blir bedt om å delta i møter kan tiden som brukes i møtet faktureres etter medgått 
tid for den/de fagpersonen(e) som deltar. Dersom ingeniør deltar på møter kan timesats for ingeniør 
brukes, se egen prispost i prisskjema. Dette gjelder ikke møter som fremgår av pkt. 9. 

5.3.3 FDV-dokumentasjon  

Kravene til FDV-dokumentasjon fastsettes i oppdragsbeskrivelsen. Fakturert etter medgått tid for 
fagpersonen som utfører oppgaven dersom det fremgår at slikt er bestilt av Forsvarsbygg. Dersom 
ingeniør utfører arbeidet kan timesats for ingeniør brukes, se egen prispost i prisskjema. 

5.3.5 HMS 

Dersom leverandøren blir pålagt å bistå med byggherrepålagt HMS kan dette faktureres etter medgått 
tid for fagpersonen som utfører oppgaven dersom det fremgår at slikt er bestilt av Forsvarsbygg. 
Dersom ingeniør utfører arbeidet kan timesats for ingeniør brukes, se egen prispost i prisskjema. 

5.3.6 Rigg og drift 
Bruk av oppdragsgivers fasiliteter slik som lager, kontorer, sanitæranlegg og lignende vil normalt ikke 
være mulig. Slike arealer er i all hovedsak allerede utleid til Forsvarets militære organisasjon. Slik bruk 
må i så fall avtales lokalt i hvert enkelt tilfelle der dette er behøvelig ut i fra oppdragets omfang. 
 
Utgifter til for øvrig godtgjøres etter dokumenterte utgifter uten påslag.  

5.3.7 Kostnader ved avfall 

Dokumenterte kostnader kan viderefaktureres til Forsvarsbygg uten påslag. Vektkvittering vedlegges 
fakturagrunnlag til oppdragsgiver på lik linje med timelister. 
 
Forsvarsbygg skal ha deklarasjon for farlig avfall oversendt til avropets kontaktperson før faktura 
sendes. 
 

 5.3.7 Pålagt overtid 

Overtidsarbeid skal alltid være pålagt og normalt sett utføres i direkte tilknytning til den alminnelige 
arbeidstid. Slikt arbeid er mest aktuelt ved utrykning og lignende der oppdragsgiver har bestemt at 
arbeidet skal utføres utenom ordinær arbeidstid. I de tilfeller leverandøren selv velger å utføre 
oppdraget utenom ordinær arbeidstid utbetales det ikke tillegg. 
 
Overtidsregulering følger av den til enhver tid gjeldende versjon av statens personalhåndbok.  
 

5.4  Entrepriseformer 

Rammeavtaleleverandøren må påregne utførelse av oppdrag på bygg og anlegg hvor det er flere andre 
leverandører (sideentreprenører) tilstede samtidig. Organisering vil da skje ved at Forsvarsbygg: 

- håndtere alle leverandører som egne kontrakter (delte entrepriser) 

 tiltransportere en eller flere av sideentreprenørene til rammeavtaleleverandøren, slik at 
sideentreprenøren(e) blir rammeavtaleleverandørens underentreprenør(er) 
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 rammeavtaleleverandøren får ansvaret for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll over en 
eller flere av sideentreprenørene 

 rammeavtaleleverandøren blir tiltransportert til en av sideentreprenørene, slik at 
rammeavtaleleverandøren blir dennes underleverandør  

Alle bestemmelser og forpliktelser som leverandøren påtar seg iht. denne avtalen vil også gjelde for 
leverandørens underleverandører tiltransporterte kontrakter vil være basert på anvendbar Norsk 
Standard. 

 

6 REISE, – DIETT- OG OPPHOLDSKOSTNADER  
Kostnader for reise-, diett- og opphold til dekkes ikke i Andøy kommune.  

6.1  Oppdrag utenfor nevnte steder 

Forsvarsbygg forvalter i tillegg en del installasjoner på f.eks. Stø, Leknes og Sortland. Leverandøren 
skal kunne gjøre tjenesteoppdrag også på slike installasjoner. Oppdrag på slike steder anses å ha et 
svært lavt volum. 

6.1.1 Dekning av kostnader reise 

Reise dekkes som kilometer på bilvei pr person fra kommunegrensen i Andøy til oppdragssted. 
Leverandørs avdelingskontor gjelder som utgangspunkt dersom dette ligger nærmere. Dersom det 
kreves ferge, bompasseringer ol. dekkes dette i tillegg etter dokumenterte utgifter. 

Reisetid dekkes ikke i utover kilometerpris, denne må derfor være inkludert i kilometerpris. 

Dersom det ikke er kjørbar vei til oppdragsstedet dekkes reise etter dokumenterte kostnader. 

6.1.2 Kjedereiser 

Ved pålagte kjedereiser, reiser til flere oppdrag på samme reise utenfor nevnte steder, skal samlede 
dokumenterte reisekostnader danne grunnlag for oppgjør.  
 
6.1.3 Dekning av kostnader opphold og diett 

Diett- og oppholdskostnader på oppdrag utenfor Andøy kommune dekkes etter statens satser dersom 
utførende ikke kan returnere til egen bopel samme dag. Oppstart av tellende timer fra samme tidspunkt 
som oppstart av kilometer. Dersom oppdragsgiver tilbyd overnatting dekkes kun diettkostnader. 

7 RESPONSTID 

7.1 Meddelelse om avrop 

Leverandøren plikter å levere de ytelser som omfattes av rammeavtalen etter forutgående avrop fra 
oppdragsgiver.  

Leverandøren skal så snart det er mulig – og senest innen to hverdager - bekrefte mottak av avrop eller 
forespørsel om prisoverslag/fastpristilbud. Dersom det mangler opplysninger av betydning for 
planlegging og gjennomføring av avropet, eller for kalkulering av prisoverslag eller fastpris, skal 
leverandøren straks varsle oppdragsgiver om dette.  

7.2 Kostnadsoverslag 

Oppdragsgiver kan forut for et avrop rette forespørsel til leverandøren om kostnadsoverslag eller 
fastpristilbud basert på rammeavtalens priser. Oppdragsgiver kan fastsette nærmere krav til detaljering 
og utformingen av prisoverslaget eller fastpristilbudet, og angi en rimelig frist for leverandørens 
tilbakemelding. Leverandøren skal så snart det er mulig – og senest innen to hverdager bekrefte 
forespørsel om prisoverslag.  

Prisoverslag skal sende til oppdragsgiver senest innen 10 dager fra forespørselen ble sendt fra 
oppdragsgiver dersom ingen annen senere frist oppgis.  

Dagmulkt for å oversitte fristen for å gi kostnadsoverslag er kr 1.000 pr. hverdag. 
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7.3 Avrop 

Avrop på rammeavtalen gjøres ved at autorisert person hos kunden gjør en skriftlig henvendelse til 
leverandøren med beskrivelse av oppdraget. Avropet skal inneholde de opplysninger som er 
nødvendige for å starte utførelse av oppdraget.  

7.4 Leveringstid 

Leveringstid og sanksjoner ved forsinkelser følger av avropsbeskrivelse. Fremgår det ikke av 
beskrivelsen følges fristene i konkurransegrunnlaget del II vedlegg A kapittel 4. 
 
 

8 FORSVARSBYGG OG E-HANDEL 

8.1 Elektronisk fakturering 

Staten har innført en ny standard for mottak av elektronisk faktura – EHF (elektronisk handelsformat). 
Forsvarsbygg som offentlige virksomheter krever at du sender dine fakturaer elektronisk på dette 
formatet. Dette betyr at fakturaer flyttes fra papir til elektronisk medium. Elektroniske fakturaer til 
offentlige virksomheter forventes levert gjennom godkjente aksesspunkter. Et aksesspunkt er en 
transportformidler av elektroniske fakturaer fra en utsteder til en mottaker. Forsvarsbygg har 
Capgemeni som sitt aksesspunkt. 

Mer informasjon av faktura fremgår også av konkurransegrunnlaget del II vedlegg A. Samt 
Forsvarsbyggs nettsider – følgende link: http://www.forsvarsbygg.no/For-leverandorer/ 

 

9  KOMMUNIKASJON OG OPPFØLGING AV KONTRAKTEN 
Det må forventes varierende antall avrop gjennom rammeavtalene gjennom avtaleperioden. Størrelsen 
på avropene vil variere mye. Dette medfører at leverandør må forvente til enhver tid å administrere en 
rekke avrop av ulik størrelse. Samt drive administrasjon av flere prosjekter i ulike faser av ferdigstillelse. 

I tillegg må leverandør holde stram kontroll med fakturering.  

9.1 Samarbeide/kommunikasjon 

9.1.1 Gjennomføringsmøter  

Det avholdes jevnlige møter mellom leverandør og oppdragsgiver lokalt i hovedsakelig i 
oppdragsgivers lokaler som ligger innenfor de 2 geografiske delområdene. Kostnader til slike møter 
godgjøres ikke. 

På disse møtene gjennomgås forventet arbeidsomfang og gjennomgang av løpende prosjekter. 

9.1.2 Administrasjonsmøter  
Det må også tas høyde for halvårlige møter for evaluering av rammeavtalen på overordnet nivå med 
Forsvarsbygg i oppdragsgivers lokaler. Kostnader til slike møter godgjøres ikke. 

10 RAPPORTER 

10.1  Rapportering av omsetning 

Leverandøren skal oversende en årsrapport til Forsvarsbygg. Årsrapport sendes uoppfordret til oppgitt 
representant (oppgitt i kontrakten) senest 14 kalenderdager etter hvert avtaleår. 

Dersom avtalen sies opp/beskjed om at prolongering ikke vil skje skal årsrapport oversendes 14 dager 
etter denne informasjonen er mottatt. Dersom avtalen løper i 4 år sendes rapporten 3 måneder før 
rammeavtalens avslutning.  

Utover dette skal oppdragsgiver skal på forespørsel gis tilgang til all salgsstatistikk for rammeavtalen. 
Partene avtaler nærmere hvordan rapporteringsrutinene skal være.  

Kostnader knyttet til rapportering skal innkalkuleres i prisene. 

10.2  Årsrapport 

Rapportene skal minimum vise; 

http://www.forsvarsbygg.no/For-leverandorer/
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 totalomsetningsvolum siste 12 løpemåneder, for alle avrop 

 oversikt over timeuttak fordelt iht. prisskjema på (tømrer, maler og murer) 

 oversikt over alt materiell som er kjøpt der volum er over 25.000,- 

 oversikt over all bruk av underleverandør 
 


