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0 Generelt
ORIENTERING

Denne beskrivelse er basert pa NS 3420
"Beskrivelsestekster for bygg og anlegg",
utgave 4, databaseversjon 201601.

Kodene for de spesifiserte tekster viser til de
bestemmelser i standardene som gjelder for de
enkelte ytelser og utfgrelser.

I tilslutning til og i tillegg til bestemmelsene i NS
3420 gjelder de bestemmelser og spesifikasjoner
som framgar av de enkelte kapitler. Det gjares
oppmerksom pa at enkelte poster kan fravike
standardens enheter.

Regulerbare mengder
Alle mengder er regulerbar etter NS 3420.

Alle poster med mengdeangivelse er teoretisk
beregnet i forhold til terrengmodell basert pa
kartgrunnlag.

Det paligger entreprengren & kontrollere mengder
for varer bestilles.

Masseoppgjgar for grave- og fyllmasser,
masseutskifting, samt rgrdeler, kryssinger m.v.
foretas pa grunnlag av utfarte dokumenterte
mengder basert pa innmalinger.

Materialer og utfgrelse hvis ikke annet er angitt, skal
veere iht. til VA-norm for Sortland kommune. Hvis
ikke angitt i de kommunaltekniske normene gjelder
Statens Vegvesens handbok N200 og Vegesenets
handbgker for gvirg.

Geotekniske forhold
Se C1 og C4 i kontraktsgrunnlaget.

Arbeidstidsregulering
Se C1 i kontraktsgrunnlaget.

Varsling ved sprengning

Det skal utfares sprenging i et omrade med
tettbebyggelse. | den forbindelse vil det bli
ngdvendig med omfattende sikkerhetstiltak, blant
annet med et grundig planlagt opplegg for varsling
og postering. Det ma derfor kreves at entreprengren
legger fram detaljerte sprengningsplaner, samt bore-
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og ladeplaner. Sprengningsplanene ma vise
hvordan sprengningsarbeidene skal 4pnes og deles
opp i salver. Utslagsretninger og pallhgyder ma
framg&. Overordnede planer for dekking, varsling og
posting ma ogsa framga.

Stgygrenser

Entreprengren er pliktig & felge bestemmelsener gitt i
Arbeidsmiljgloven og Forskrift nr 456: Forskrift om vern
mot stgy pad arbeidsplasser" datert 02.05.06, utgitt av
Arbeidstilsynet. Se ogsa C1 i kontraktsgrunnlaget.

Stgygrenser

Entreprengren er pliktig & felge bestemmelsener gitt i
Arbeidsmiljgloven og Forskrift nr 456: Forskrift om vern
mot stgy pad arbeidsplasser" datert 02.05.06, utgitt av
Arbeidstilsynet. Se ogsa C1 i kontraktsgrunnlaget.

Tidevann
Entreprengren ma inkl. alle ulemper med hensyn til
flo og fjeere i de underliggende postene.
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0.01 Rigg og drift

RIGG OG DRIFT - INFORMASJON

Det forutsettes at prisene i dette kapittel inkluderer
alle utgifter til provisoriske anlegg og installasjoner i
byggetiden.

Etablering
Entreprengren er selv ansvarlig for & ordne rigg etc.

pa riggplass som vist pa tegninger, det er ikke
anledning til & ha starre riggomrade enn anvist pa
tegningene.

Riggomradene er ved eksist. renseanlegg Selnes.

Entreprengren ma selv ordne med strgmtilkobling
og telefon-/bredbandtilkobling samt vann og avlap.

Entreprengren er ansvarlig for eventuell
byggemelding av rigg.

Generelt gjelder at all varsling og/eller tillatelser som
kreves for entreprengrens virksomhet ma besgrges
av entreprengren selv.

Entreprengren stiller med mgterom for
gjennomfgring av byggemagter (se for gvrig D1 i
kontraktsgrunnlaget).

For arbeidene starter skal entreprengren utarbeide
en plan for framdrift. Til denne planen skal det ogsa
utarbeides en oversikt over de omrader som tas i
bruk til rigg og lagerplass for utfgrelse av anlegget
(ref. E3 i kontraktsgrunnlaget). Det er utarbeidet et
forslag til faseplan (tegning Y101-Y102) som er lagt
til grunn for prosjekteringen. Entreprengr star fritt til
a endre de planene, men ma ta selv ivareta krav gitt
i konkurransegrunnlaget og i beskrivelsen. Endringer|
avklares med byggherren, ulemper og fordeler skal
ogsa synliggjares.

Entreprengren skal til enhver tid ikke ta i bruk starre
omrader enn det som er strengt ngdvendig for
utfgrelsen. Ev. bruk av grunneiers veger og omrader
utenfor anleggsbeltet (tiltaksomradene) ma avtales
mellom grunneier og entreprengr.

Det forventes at entreprengr kontakter grunneiere
for arbeidene starter og har en dialog med bergrte
parter. Kommunen har gjort avtaler med bergrte
parter for & sikre entreprengr tilgang. Dette skal
legges til grunn for dialog. Dette skal inkl. i
pafelgende poster.
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Entreprengr ma selv ordne ngdvendig midlertidig
depot (brukt ordet depot for midlertidig deponi i
denne beskrivelsen). Ellers skal overskuddsmasser
leveres Jennestad travbane etter avtale med
byggherren.

Drift

Riggomradene skal holdes forsvarlig beskyttet i
anleggsperioden. Riggplassene skal til en hver tid
holdes ryddig og fri for sgppel og lignende.

Alt materiell skal ligge forsvarlig lagret, slik at det
ikke kan inntreffe ulykker for publikum, brukere eller
beboere i omradet.

Entreprengren plikter & vise hensyn til brukere i
omréadet og skal sgrge for at gjennomfgringen av
prosjektet handteres pa en for alle best mulig méate.

Rigg, lager- og anleggsomrader innrettes pa en
minst mulig skiemmende mate.

Nedrigging

Ved overlevering av anlegget skal riggomradene
veere ryddig og i minst like god stand som da
anlegget tok til og andre krav i henhold til avtale
med grunneier.

Etter at arbeidene er avsluttet i et omrade skal dette
straks bringes tilbake til minimum samme standard
som da arbeidene tok til samt etter krav i henhold til
avtale med grunneiere.

Ved skader p& eksisterende veg, fortau og
installasjoner ma skadevolder utbedre skadene sa
raskt som praktisk mulig for egen regning etter
avtale med forulempede.

Generelt vises til tegninger:
B101
Y101
Y102

AV1.1
ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Hele anleggsomradet
Andre krav: Nei

RS
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0.01.2 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS
Andre krav: Nei

0.01.3 AV2.1A
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anleggsomrade
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa planlegging av trafikkavvikling:
- Entreprengren skal i god tid i forveien av
anleggsarbeidene planlegge arbeidene slik at
forhold som utrykningskjgretgy og generell
atkomst etc. blir ivaretatt pa en god méate.
- Utarbeidelse og ivaretakelse av
arbeidsvarslingsplan skal ogsa veere inkl.
- Eksisterende veger, avkjgrsler og plasser i
omréadet skal kunne brukes i anleggsperioden
og ma derfor ikke forulempes utover det som er
strengt ngdvendig.
- Entreprengr velger selv ved egne befaringer
hvordan han vil lgse dette, og oppretter selv
eventuelle avtaler med grunneiere. Alle
kostnader inkl.

0.01.4 AM1.31
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS
Andre krav: Nei

0.01.5 AV3.1
AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anleggsomrade
Andre krav: Nei
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0.01.6 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se tekst
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Sluttdokumentasjon skal leveres iht. Sortland
kommunes VA-norm. Finnes pa www.va-
norm.no under Sortland (denne er ogsa vedlagt
konkurranse-/kontraktsgrunnlaget, se kap. C4).

Alle ytelser som innmalinger, utfare tester etc.
som er ngdvendig for & utarbeide
sluttdokumentasjonen skal innga.

I tillegg skal det ogsa innmales alle lysmaster,
kabelkummer, kabler, trekkekummer, trekkerar,
fundamenter skilt, alle kummer og rgr og
fordelingsskap, vegkanter, vegsenterlinje,
rekkverk, murer samt alle eksisterende
nedgravde ledninger og rgr som avdekkes i
byggefasen. Innméales med GPS i 3 koordinater
X, Y, Z.

Koordinatsystem som skal benyttes er Euref89
UTM sone 33, hgydereferanse NN1954.

Entreprengren skal med bilder dokumentere
hvordan rgr er lagt og spesielt innfgringer i
skap, master og kummer skal veere fotografert.

ALL OPPMALING UTF@RES FORTL@PENDE
OG LEVERES TIL BYGGHERREN SOM
SKAL GODKJENNES BYGGHERRE FZR
OVERLEVERING AV ANLEGGET, DVS. FZR
FERDIGSTILLELSE.

For elektroteknisk utstyr og utfarelse skal krav
gitt i NEK400:2014 fglges,

Dokumentasjon skal veere ajourfart, og i
overenstemmelse med utfgrt anlegg.
Beskrivelse og henvisninger skal veere

pa norsk og i samsvar med utfgrt merking i
anlegget.

Minimum fglgende dokumentasjon skal
overleveres for elektroteknisk utstyr:

- Samsvarserkleering

- Rapport fra sluttkontroll

- Kortslutningsberegninger (Febdok eller
tilsvarende)
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b)

- Lysberegninger (ved bruk av andre produkter
enn beskrevne typeeksempler)

- Datablad for levert utstyr

- Drifts- og vedlikeholdsinstrukser

Materialer

Tegninger/skjemaer skal leveres pa digitalt
format. Ved bruk av andre programmer enn
Febdok, AutoCad eller MS Excel, skal det
leveres utskriftsfiler i .pdf format.

Tegninger og skjema skal veere pastemplet
dato for oppretting, og signatur til den som har
utfart opprettingen.
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0.02 Forberedende ytelser og ulemper

FORBEREDENDE ARBEIDER - ELEKTRO
OG VA

Underliggende poster omfatter forberedende
arbeider og ekstra kostnader i forbindelse med
spesielle situasjoner pa anlegget.

Aktuelle poster skal ogsa inkl. ngdvendig dialog med
grunneiere og byggherre.

Anbyderen mé selv ordne med gravemelding og
pavisning av alle kabler og rar.

Kabelpavisning og innmaling av tilknytningspunkter
for ragr kan fare til endringer. Viktig at byggherre og
prosjekterende blir gjort oppmerksom pa ev. avvik

fra prosjektert.

Enhetsprisen gjelder for en enkelt og grupper av
kryssende kabler (definert med bredde lik 2 m) som
ligger i samme kabelgrgft.

Eventuelle kryssinger skal skje pa godkjent mate
hos eier og under kryssingen skal kabelen(e) sikres
0g understgttes.

Eksisterende anlegg som danner en vinkel pa 30 gr
eller mer med nyanlegget, regnes som kryssing,
mens anlegg av langstrakt karakter, som danner en
vinkel p& mindre enn 30 gr med nyanlegget, regnes
som langsfaring.

Prisen skal inkludere alle arbeider og materialer i
forbindelse med ivaretaking av kablene under
arbeidene, samt ngdvendig etteromfylling av
kablene med sand.

Mengden er antatt og reguleres. Alt materiell og
arbeider inkl.
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Type eksisterende anlegg: Under kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler

Lokalisering: Se plantegning H101 og 1101
Formal: SP 315 PVC og kum S1
Grunnforhold: Lgsmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Utgatt
hgyspentkabel

Kryssingens lengde: Inntil 3 m

Andre krav: Nei

0.02.2 FD8.52122
KRYSSING

Antall kryssinger stk 2

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler

Lokalisering: Se plantegning H101 og 1101
Formal: SP 315 PVC

Grunnforhold: Lgsmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent til
Toyota og renseanlegg

Kryssingens lengde: Inntil 3 m

Andre krav: Nei

0.02.3 FD8.52222
LANGSFJRING

Lengde m 55,00

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler

Lokalisering: Se plantegning H101 og 1101
Formal: SP 315 PVC

Grunnforhold: Lasmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent fra
trafo til renseanlegg

Langsfaringens lengde: 55 m

Andre krav: Nei

0.02.4 FD8.52114
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1

Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: Se plantegning H101

Formal: SP 315 PVC

Grunnforhold: Lasmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Stikkledning til
Toyota (vann)

Kryssingens lengde: Inntil 3 m

Andre krav: Nei
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0.02.1 FD8.52122
KRYSSING
Antall kryssinger stk 1
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0.02.5

0.02.6
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CD4.11731A
RIVING - LENGDE

Lengde

Bygningsdel: Utendgrs va anlegg

Lokalisering: Fra S5 til eksisterende kum
Tilgjengelighet: | graft

Materialer: Betong

Byggear: -

Dimensjon: DN250

Konstruksjon/beering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenveerende deler: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Opplasting, transport og deponering inkludert
levering- og behandlingsgebyr skal veere
inkludert i enhetsprisen.

FD8.52214
LANGSFJRING

Lengde

Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: Se plantegning H101

Formdl: SP 315 PVC

Grunnforhold: Lgsmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: VL50 og
VL225 til renseanlegg

Langsfaringens lengde: 40 m

Andre krav: Nei

FD8.52112
KRYSSING

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Under selvfallsledning
Lokalisering: Se plantegning H102 og H103
Formdl: PS 50 PE, VL 180 PE og SP 315 PVC/
varergr

Grunnforhold: Lasmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: (AF) OV 300
Kryssingens lengde: Inntil 5 m

Andre krav: Nei

stk

30,00

40,00
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0.02.8 FD8.52123
KRYSSING

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe
med 5 til 10 kabler

Lokalisering: Se plantegning H102 og H103
Formal: OV 160 PVC, VL 180 PE og SP 315 PVC/
varergr

Grunnforhold: Lgsmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksist. kabler/
trekkergr langs fv. 820

Kryssingens lengde: Inntil 3 m

Andre krav: Nei

0.02.9 FD8.52114
KRYSSING

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: Se plantegning H102

Formal: SP 200 PVC og SP 315 PVC/varergr
Grunnforhold: Lgsmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: VL 315
Kryssingens lengde: Inntil 5 m

Andre krav: Nei

0.02.10 FD8.52121
KRYSSING

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Over kabelgruppe
Lokalisering: Se plantegning H103

Formal: Hjelpesluk og mur

Grunnforhold: Lgsmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksist. kabler/
trekkergr langs fv. 820

Kryssingens lengde: Inntil 5 m

Andre krav: Nei

stk 3
stk 2
stk 2
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0.02.11

0.02.12

CD3.14744A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER -
ANTALL

Antall

Bygningsdel: Utendars lys anlegg
Lokalisering: Som vist pa plantegninger
Tilgjengelighet: Valgfritt

Konstruksjon: Lysmast med fundament og
lysarmaturer

Byggear: Ukjent

Materialer: Stal

Dimensjon: Ukjent

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:

Valgfritt

Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: Som

tilstand f@r demontering
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter demontering av eksisterende
lysmaster, fundament, lyskastere og

lysarmaturer ved adkomstvei. Lysarmaturer
overleveres Sortland kommune. Master og

fundament skal gjenbrukes. Lyskastere
benyttes i dag for REMA 1000s
parkeringsplass, og skal gjenbrukes.

CD3.31A

LAGRING AV DEMONTERTE BYGNINGSDELER

Rund sum
Lokalisering: Valgfritt

Objekt: Lysmaster med tilhgrende fundamenter

Lagringssted: Valgfritt
Tid: Hele prosjektperioden
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter lagring av demonterte lysmaster,

fundamenter og lyskastere

stk

RS
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CD3.16435A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER -
ANTALL

Rund sum

Bygningsdel: Elkraftfordeling til virksomhet
Lokalisering: P& eksisterende nettstasjon
Tilgjengelighet: Montert pa vegg

Konstruksjon: Stalskap

Byggear: Ukjent

Materialer: Ukjent

Dimensjon: Ukjent

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Skap frakobles far demontering

Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: Uendret

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter demontering av 1 stk eksisterende
kabelfordelingsskap for veilysanlegg. Skapet er
plassert pa vegg pa nettstasjon. Skapet
overleveres til Sortland kommune.

FD8.52212A
LANGSFJRING

Lengde

Type eksisterende anlegg: Under selvfallsledning
Lokalisering: Ved Toyota

Formal: SP 315

Grunnforhold: Lgsmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Antatt @160
overvannsrgr fra sandfang ved Toyota
Langsfaringens lengde: 55 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal ogsa inkl. reetablering av eksist. rar med
leggeanvisning etter krav i VA-norm (dvs. at
levering og legging av omfyllingsmasser skal
ogsa inkl.).

RS

55,00
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0.02.15 CD4.11731
RIVING - LENGDE
Lengde m 90,00

Bygningsdel: Utendgrs va anlegg

Lokalisering: Hele anlegget

Tilgjengelighet: | grunnen

Materialer: PE

Byggear: -

Dimensjon: Antatt @63

Konstruksjon/beering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenveerende deler: -

Andre krav: Nei

Akkumulert Kapittel 0 Generelt:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:




Sweco Norge AS 14.07.2016
Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 0-15
Kapittel: 0 Generelt

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
0.02.16 CD2.22174371A
FJERNING - LENGDE
Lengde m 110,00

Bygningsdel: Utendgrs lavspent forsyning
Medium: Aluminium

Lokalisering: Valgfritt

Tilgjengelighet: Nedgravd

Bygningsdel, spesifisert: Kabler for eksisterende
lysanlegg

Type farlig stoff, spesifisert: Ukjent
Konsentrasjon: Ikke aktueltt

Over grenseverdien for farlig avfall: Ikke aktuelt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling, demontering og fjerning av
kabler for eksisterende lysanlegg langs
adkomstveg
Posten inkluderer levering til godkjent deponi.
X) Mengderegler
Estimert kabellengde 110 m. Posten reguleres i
henhold til kvittering fra deponi.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 0 Generelt:

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 0-16

Kapittel: 0 Generelt

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

0.02.17

FORBEREDENDE ARBEIDER - VEG OG
KONSTRUKSJONER

Underliggende poster omfatter forberedende
arbeider og ekstra kostnader i forbindelse med
spesielle situasjoner pa anlegget.

Aktuelle poster skal ogsa inkl. ngdvendig dialog med

grunneiere og byggherre.

Mengden er antatt og reguleres. Alt materiell og
arbeider inkl.

CD4.11999A
RIVING - LENGDE

Lengde

Bygningsdel: Kantstein

Lokalisering: Eksisterende fortau

Tilgjengelighet: Delvis nedgravd

Materialer: Betongkantstein

Byggear: -

Dimensjon: -

Konstruksjon/baering: Betongkantstein montert til
asfalt

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenveerende deler: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kantsteinskontruksjon inkludert
festeanordning.

Opplasting, transport og leverings- og
behandlingsavgift skal veere inkludert.

132,00

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 0 Generelt:




Sweco Norge AS 14.07.2016
Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 0-17
Kapittel: 0 Generelt

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

0.02.18 CD4.11999A
RIVING - LENGDE

Lengde m 76,00

Bygningsdel: Kantstein

Lokalisering: Langs P-plass Rema 1000
Tilgjengelighet: Delvis nedgravd

Materialer: Granittkantstein

Byggear: -

Dimensjon: -

Konstruksjon/baering: Granittkantstein

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenveerende deler: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kantsteinskontruksjon inkludert
festeanordning.

Opplasting, transport og leverings- og
behandlingsavgift skal veere inkludert.

0.02.19 ZB3.1219A

SKJIARING

Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging

Total dybde: Iht. underposter
Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Asfalttykkelsen pa eksisterende veg og P-
plasser er ikke kjent. Det totale omfanget
saging pa anlegget er verdien av underpostene
summert. Gjares opp etter faktisk tykkelse pa
asfalten.

0.02.19.1 | Dybde asfalt 50-100mm
Lengde m 85,00

0.02.19.2 | Dybde asfalt 100-150mm
Lengde m 25,00

0.02.19.3 | Dybde asfalt 150-200mm
Areal m 30,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 0 Generelt:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 0-18

Kapittel: 0 Generelt

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

0.02.20

0.02.20.1

0.02.20.2

0.02.20.3

0.02.21

0.02.22

ZB7.29A

RIVING AV FAST DEKKE
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Iht. underposter
Lokalisering: Hele anlegget
Spesielle forhold: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Asfalttykkelsen pa eksisterende veg og P-
plasser er ikke kjent. Det totale omfanget
saging pa anlegget er verdien av underpostene
summert. Gjares opp etter faktisk tykkelse pa
asfalten.

Dybde asfalt 50-100mm
Areal

Dybde asfalt 100-150mm
Areal

Dybde asfalt 150-200mm
Areal

ZB5.99
FRESING

Areal

Dekketype: Asfalt

Dybde: 40 mm

Lokalisering: Fv820, jf. tegning C101
Jevnhet og struktur: -

Andre krav: Nei

FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET -
FAST VOLUM

Prosjektert fast volum

Opplastingssted: Gravested

Total transportlengde: Skal leveres godkjent
deponi

Lokalisering: Hele anlegget

Leveringssted: Skal leveres godkjent deponi
Type masser: Rivingsmasser asfalt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal ogsad omfatter gebyr/avgift. Avstand til
deponi skal innkalkuleres i enhetsprisen.
Opplasting og ev. mellomlagring skal veere
inkludert.

m?2

tonn

600,00

40,00

30,00

190,00

120,00

Akkumulert Kapittel 0 Generelt:

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 0-19

Kapittel: 0 Generelt

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

0.02.23 CD3.16277A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER -
ANTALL

Rund sum

Bygningsdel: Skilt og tavler

Lokalisering: Toyotas profileringsskilt
Tilgjengelighet: | dagen. Fundament nedgravd
Konstruksjon: -

Byggear: -

Materialer: -

Dimensjon: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: Skiltet
skal reetableres pa nytt sted etter avtale med
byggherren

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle mengder og ytelser for demontering,
flytting, lagring og reetablering av skiltet skal
veere inkludert.

0.02.24 CD3.11773A

DEMONTERING AV BYGNINGSDELER -
LENGDE

Lengde

Bygningsdel: Utstyr

Lokalisering: | eksisterende vegkryss
Tilgjengelighet: | dagen

Konstruksjon: Betongrekkverk, type New-Jersey
Byggear: -

Materialer: Betongrekkverk

Dimensjon: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. merknad 2 pa tegning C101.
Remontering skal veere inkludert. Rekkverket
remonteres i neeromradet. Sted avklares ved
oppstart med byggherren.

Opplasting, lagring og transport skal veere
inkludert. Transportavstand inntil 500 m.

RS

12,00

Akkumulert Kapittel 0 Generelt:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:




Sweco Norge AS 14.07.2016
Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 0-20
Kapittel: 0 Generelt

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
0.02.25 CD4.11773A
RIVING - LENGDE
Lengde m 14,00

Bygningsdel: Utstyr

Lokalisering: Langs Fv820

Tilgjengelighet: | dagen, stolper delvis nedgravd
Materialer: Eksisterende vegrekkverk, stalskinner
pa trestolper.

Byggear: -

Dimensjon: -

Konstruksjon/beaering: Vegrekkverk

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Vegrekkverket gar over og langs mye kabler i
omradet, inkludert 132 kV kabeltrase, og like i
neerhet av eksisterende trafo.

Sluttilstand for gjenveerende deler: Nytt
vegrekkverk skal etableres (prises pa egen post).
Rekkverksende m4 ikke sta ubeskyttet.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder riving av eksisterende vegrekkverk
(inkludert rekkverksende type nedfgring) for
klargjering av pakopling av nytt vegrekkverk.
Jf. merknad 3 pé tegning C101

Opplasting, transport og deponering i godkjent
deponi inkludert levering- og behandlingsgebyr
skal veere inkludert.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 0 Generelt:

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS 14.07.2016
Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 0-21
Kapittel: 0 Generelt

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
0.02.26 CD4.14999A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Rund sum RS

Bygningsdel: Utendars trapp

Lokalisering: Jf. merknad 5 p& tegning C101
Tilgjengelighet: | vegskraning. Delvis nedgravd.
Materialer: Impregnert trevirke

Byggear: -

Dimensjon: -

Konstruksjon/beering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenveerende deler: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder sanering av eksiterend

e utendgrs trapp.
i o

Opplasting, transport og deponering inkludert
levering- og behandlingsgebyr skal veere
inkludert.

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 0 Generelt:




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 0-22

Kapittel: 0 Generelt

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

0.02.27

0.02.28

CD4.14999A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Rund sum

Bygningsdel: Stikkrenne

Lokalisering: Jf. merknad 7 p& tegning C101.
Tilgjengelighet: | avkjarsel, ca 10-20 cm under topp
dekke

Materialer: Stikkrenne av type korrugert plastrar
Byggear: -

Dimensjon: -

Konstruksjon/beering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenveerende deler: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Opplasting, transport og deponering inkludert
levering- og behandlingsgebyr skal veere
inkludert.

CD3.14721A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER -
ANTALL

Antall

Bygningsdel: Stgttemurer og andre murer
Lokalisering: Hele anlegget

Tilgjengelighet: Enkel

Konstruksjon: Lav stgttemur

Byggear: -

Materialer: Betongstein

Dimensjon: H x L = ca. 30 x 30 cm

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: | god
stand

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Betongsteinene skal demonteres og lagres pa
paller eller lignende innen anleggsomradet.

RS

stk

300

Akkumulert Kapittel 0 Generelt:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:




Sweco Norge AS

14.07.2016

Trinn: Sklisikre (ogsa om vinteren)
Utfarelsesklasse: Sklisikker og med handlist pa
begge sider

Lokalisering: Ved Rema 1000

Utforming: Fra fv.820 til P-plass Rema 1000
(hgyde ca. 2 m). Bredde min. 1,2 m
Profil/dimensjoner: Valgfritt

Materialer: -
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: -
Utfarelseskrav: Sklisikker

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal etableres fgr arbeider med mur starter og
skal handtere myke trafikanter.
Trappa blir entreprengrens eie nar anlegget er
avsluttet.

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 0-23
Kapittel: 0 Generelt
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
0.02.29 PV2.299A
RETTL@PSTRAPPER AV STAL
Antall stk 1

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:
Sum Kapittel 0 Generelt:
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14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-1

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

7.70

7.70.1

7.70.2

Utendgrs

Utendgrs, generelt

FELLES ARBEIDSOPERASJONER

Grunnarbeider for veg, VA, EL og konstruksjon i
avkjgringsomradet er medtatt i underliggende
poster.

Grunnarbeider for i omrader med kun VA eller EL er
medtatt under hhv. 7.73 og 7.74.

Gjenfylling for de ulike fagene er medtatt under 7.72
konstruksjoner, 7.73 VA, 7.74 EL og 7.76 veg.

FD1.13211
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVAER

Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplasting

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: | avkjaringsomradet

Formal: Vegbygging og etablering av mur
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport, ellers er det
antatt lssmasser (gammel utfylling i sj@)

Andre krav: Nei

FS1.132122A
UTLEGGING | FYLLING

Prosjektert anbrakt volum

Type masse/sortering: 22/120

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Avkjaring

Underlag: Eksist. terreng

Kote/niva: Opp til topp eksist. veg

Tykkelse: Var.

Krav til lagvis utlegging: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder permanent oppfylling av avkjgring opp
til trauniva pa sersiden og midlertidig oppfylling
for midlertidig omkjaring. Skal ogsa inkl.
oppgraving av den midlertidige fylling og
utfylling til trauniva for ny veg.

320,00

160,00

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:




Sweco Norge AS 14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-2

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

7.70.3 FM2.223119
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET -
FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 220,00

Opplastingssted: Gravested

Total transportlengde: Til Jennestad travbane
Lokalisering: Hele anlegget

Leveringssted: Jennestad travbane

Type masser: Lgsmasser og sprengt fjell

Andre krav: Nei

7.70.4 FM2.21311

TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRADET -
FAST VOLUM

TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT

Prosjektert fast volum m 100,00

Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Hele anlegget
Type masser: Lgsmasser
Tippsted: Eget depot

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal



Sweco Norge AS

14.07.2016

ORIENTERING OM ARBEIDET

Utgraving av groper for stripefundamenter er
medtatt under kap. 7.70, Utendgrs, generelt.

Kapittel for utendgrs konstruksjoner omfatter:

- Utlegging av forsterkningslag t=250mm
under fundamenter med eksterne masser
Tilbakefylling mot fundament og stettemur
pa utsiden med stedlige masser.

Samt oppfylling pa innsiden opp til trauniva

KRAV TIL UTFJRELSE
Konstruksjonen skal fundamenteres p& beeredyktige
grusmasser.

Masser som inneholder humus og ikke egner seg
som beeremasser skal graves bort fra byggegrop.
Tilbakefylling mot fundamenter utfgres opp til
trauniva.

Alle masser som fylles inn skal veere helt telefrie og
uten sng og is. Dette gjelder ogsa tiltransporterte
masser. Ev. depotdrift ma tilpasses disse kravene.

GRUNNFORHOLD

Det er ikke foretatt noen grunnundersgkelse der
hvor mur skal etableres, men det antas lgsmasser
(tidl. P-plass- og vegfundament).

MASSEDISPONERING

Tilbakefylling/oppfylling under baerelag for
stgttemur kan i utgangspunktet gjgres med stedlige
masser fra utgravingen i den grad de er brukbare fra
entreprise for klargjgring av byggegrop eller masser
fra egen utgraving. Entreprengr ma selv vurdere om
massene fra egen utgraving som mellomlagres ved
byggegrop kan benyttes som interne masser til

oppfylling og gjenfylling.

MALEREGLER
Malereglene i NS3420 gjelder med fglgende
suppleringer:

Avretting av forsterkningslag gjelder netto flater
direkte under frostisolsjon.

Frostisolasjon dekker underkant fundamenter og
600mm foran mur.

Alle mengder i dette kapittelet unntatt RS poster er
stipulert og vil bli avregnet (reguleres). RS poster
som ikke kommer til utfarelse vil ikke bli avregnet.

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-3
Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
7.72 Utendgrs konstruksjoner

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
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Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-4
Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Alle graveskraninger beregnes 1:1.
ARBEIDSBESKRIVELSE BETONGARBEIDER
Dette kapittelet omfatter fglgende arbeider:

Forskaling
Synlig overflate av forskalingen utfgres med
matriseforskaling.

Fundament

Fundamentene skal stapes pa et underlag av
250mm beerelag med normal komprimering pa
eksisterende grusmasser.

Stgttemur

Det skal stgpes stgttemur som er opp til 1,9 m hgy
over overkant parkeringsareal. | gvre del av
stgttemur skal det etableres rekkverk av typen H2
og G/S. Levering og montering av rekkverk er
medtatt i kapittel 76 Veier og plasser. | dette kapittel
er det medtatt innstgpningsplater for rekkverk H2 og
for G/S rekkverk innstgping av stolper til OK
betongmur/kantdrager.

Betongkvalitet
Betongkvalitet:
Generelt B45 MF40 CI0,40 Iht. NS-EN 206-1

Utfarelsesklasse: 2 Iht. NS-EN 13670
Toleranseklasse: 2 Iht. NS-EN 13670

All bruk av tilsetningsstoffer skal forelegges
byggherren for godkjennelse.

Stgping, generelt
Byggherren skal varsles i god tid far stgpearbeider
igangsettes, slik at kontroll av armering er mulig.

All betong vibreres med stavvibrator og skal ha en
konsistens som egner seg for dette. Betongen skal
ikke vibreres slik at det dannes vannansamlinger.

Det tillates ikke at betongen transporteres sideveis
ved at den bringes til & flyte over lengre strekninger
ved vibrering. Ifyllingsstedene for betong skal ikke
ha stgrre avstand enn 2-3 m. Lagtykkelsen ved
utstgping av vegger skal veere maks. 50 cm med
vibrering for hvert lag. Stepingen skal utfgres pa en
slik mate at det ikke blir spill og tilsgling av
forskaling og armering. Eventuelt spill skal straks
fijernes fra forskaling og armering.

P& tegningene vil alle konstruktivt ngdvendige
stgpeskjgter veere vist. Dersom entreprengren

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
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Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-5
Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

gnsker stgpeskjgter utover det som tegningene
viser, skal de plasseres kun etter avtale med
byggherre.

Eventuelle sar i overflaten utbedres slik at de blir
minst mulig synlige i forhold til gvrig betongflate.

Grater og ujevnheter skal fiernes pa synlige flater.

Entreprengren skal under stgpearbeidene ta hensyn
til at betongoverflaten kan bli utsatt for regn, sol eller|
vind med sandpartikler, og foreta den ngdvendige
overbygging av stepeomradet som kreves for &
oppna et resultat av stepearbeidet som er i henhold
til de gitte krav.

Toleranser

Fglgende minstekrav til toleranser kreves i henhold
til :

- NS 3461 Geometriske toleranser i
bygningsindustrien. Grunnleggende termer

- NBI Byggdetaljer 520.008 Toleranser. Anbefalte
toleranse krav til ferdig overfalte.

- NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og
tekniske installasjoner

Toleranser for planhetsavvik

Folgende minstekrav til toleranser kreves i henhold
til :

- NS 3461 Geometriske toleranser i
bygningsindustrien. Grunnleggende termer

- NBI Byggdetaljer 520.008 Toleranser. Anbefalte
toleranse krav til ferdig overfalte.

- NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og
tekniske installasjoner

Maleregler: Arealer, dpninger, sprang, utspring
Arealer avregnes uten fratrekk/ tillegg for sprang,
utspring o.l.

Stgttemur avregnes som netto areal, og med noen
angitt tillegg ifm utsparinger o.a.

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-6

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

7.72.1

7.72.2

7.72.3

Grunnarbeider

GU5.03A

GEOTEKSTIL SOM FILTER

Areal

Poredpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3

Lokalisering: Stgttemur mot parkering Remal000
Anvendelse: Byggergrop

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten kan utga avhengig av stedlige
forhold. Dette avklares naermere av byggherre.

FJ2.21A
DRENERING MED DRENSKANAL, -RZR ELLER
RENNE

Lengde

Lokalisering: Stgttemur mot parkering Rema1000
Type: DV-rgr, SN8
Dimensjon: @160mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Skal ogsa inkl. tilkobling til sandfang.
b) Materialer

Skal veere merket Nordic Poly Mark.

FS3.1371221224A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT -
VOLUM

Prosjektert anbragt volum

Objekt i greft: Drensrar

Type lag: Fundament

Type masser/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 20 mm

Lokalisering: Stgttemur mot parkering Remal000
Tykkelse: 200mm

Underlag: Stedlige masser og geoduk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal ogsa inkl. opplasting og transport
(levering) fra eksternt massuttak/depot valgt av
entreprengr.

630,00

90,00

10,00

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-7

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

7.72.4

7.72.5

FS3.1372221224A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT -
VOLUM

Prosjektert anbragt volum

Objekt i greft: Drensrar

Type lag: Sidefylling

Type masser/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 20 mm

Lokalisering: Stgttemur mot parkering Remal1000
Tykkelse: Til 300 mm over topp rar

Underlag: Fundament

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal ogsa inkl. opplasting og transport
(levering) fra eksternt massuttak/depot valgt av
entreprengr.

SB5.1421128
ISOLERING UNDER LINJEFUNDAMENT |
GRUNNEN

Lengde

Materiale: XPS, plater

Tykkelse: 70 mm

Lokalisering: Stgttemur mot parkering Remal000
Krav til fysiske egenskaper: Min trykkfasthet
200kPa

Fundamentbredde: 2500mm

Utstikk: 600m

Andre krav: Nei

32,00

320,00

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-8

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

7.72.6

7.72.7

7.72.8

Betongarbeider

LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling

Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal

Utfarelse og kontroll: Utfagrelsesklasse 2
Lokalisering: Séale stgttemur mot parkering
Remal000

Andre krav:

c) Utfarelse
Rett forskaling fassetert der det er krum mur.
Ikke synllig forskaling.

LB1.4512A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling

Forskalingsoverflate: Matrise-forskaling
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utfarelse og kontroll: Utfagrelsesklasse 2
Lokalisering: Stgttemur mot parkering Remal1000.
Synlig overflate

Tykkelse vegg: 500mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| posten medregnes ogsa ulik hgyde langs hele
overkant stgttemur i UK sale med fall i
lengderetning.

Angivelse av matrise:

m 57,00

m 75,00

LB1.4532A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling

Forskalingsoverflate: Matrise-forskaling
Forskalingstype: Krum forskaling

Utfarelse og kontroll: Utfagrelsesklasse 2
Lokalisering: Stgttemur mot parkering Remal000
Tykkelse vegg: 500mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| posten medregnes ogsa ulik hgyde langs hele
overkant stgttemur i UK sale med fall i
lengderetning. Radius varierer fra R=10,37m til
R=96m

Angivelse av matrise:

m 53,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-9

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

7.72.9

7.72.10

7.72.11

LB1.4012A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling

Forskalingsoverflate: Valgfri

Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utfarelse og kontroll: Utfgrelsesklasse 2
Lokalisering: Stgttemur mot parkering Remal000
Tykkelse vegg: 500mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| posten medregnes ogsa ulik hgyde langs hele
overkant stgttemur i UK sale med fall i
lengderetning.

LB1.4032A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling

Forskalingsoverflate: Valgfri

Forskalingstype: Krum forskaling

Utfarelse og kontroll: Utfagrelsesklasse 2
Lokalisering: Stgttemur mot parkering Remal000
Tykkelse vegg: 500mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| posten medregnes ogsa ulik hgyde langs hele
overkant stgttemur i UK sale med fall i
lengderetning.

LG1.1156220A
PLASSTZPT NORMALBETONG

Volum

Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45

Bestandighetsklasse: MF40

Kloridklasse: CI 0,40

Utfarelse og kontroll: Utfagrelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Stgttemur mot parkering Remal000

Andre krav:

c) Utfarelse
Posten legger til grunn stgping av fundament
med fall pa 1:50 i overkant - ut fra vegg
stgttemur.

78,00

58,00

62,00

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-10

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

7.72.12

7.72.13

7.72.14

LG1.1556220A

PLASSTZPT NORMALBETONG

Volum

Konstruksjonsdel: Vegg

Fasthetsklasse: B45

Bestandighetsklasse: MF40

Kloridklasse: CI 0,40

Utfarelse og kontroll: Utfagrelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Stgttemur mot parkering Remal000

Andre krav:

c) Utfarelse
Hgyde pa stattemur varierer fra Om til 1,9m.
posten legger til grunn stgp av vegg med
varierende overkant.

LC1.1302A
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse

Armeringsklasse: B5OONC

Diameter: Uspesifisert

Utfarelse og kontroll: Utfagrelsesklasse 2
Lokalisering: Stgttemur mot parkering Remal000

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Oppgitte mengder er regulerbare og gjgres opp

etter bgyelister. Antatt mengde ca. 100kg/m3
betong.

LG8.5192
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal

Konstruksjonsdel: Fundament
Overflatebearbeiding: Stgpe fundament med fall
1:50

Utfarelse og kontroll: Utfgrelsesklasse 2
Lokalisering: OK sale mot parkering Remal1000

Andre krav: Nei

kg

95,00

15700,00

160,00

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-11

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

7.72.15

7.72.16

7.72.17

LG8.5592
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal

Konstruksjonsdel: Vegg

Overflatebearbeiding: Overkant vegg stgpes med
fall 1:50 inn mot fortau, ihht krav til rekkverk fra
SVV handbok V161 Brurekkverk kap.6.

Utfarelse og kontroll: Utfagrelsesklasse 2
Lokalisering: Stgttemur mot parkering Remal000

Andre krav: Nei

LG8.5592A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal

Konstruksjonsdel: Vegg

Overflatebearbeiding: Avfasing av kant ihht krav
til rekkverk fra SVV handbok V161 Brurekkverk
kap.6.

Utfarelse og kontroll: Utfagrelsesklasse 2
Lokalisering: Stgttemur mot parkering Remal000

Andre krav:

X) Mengderegler
Mengde endret fra areal til lengde

LM1.1112
INNSTZPINGSGODS

Antall

Type: Bolter

Faststgpingsmetode: Settes i forskalingen og
faststgpes

Utfarelse og kontroll: Utfagrelsesklasse 2
Lokalisering: OK betongmur

Typebetegnelse: Som beskrevet i SVV sin
handbok V161 og tegning J101

Dimensjon innst@pingsgods: Som beskrevet i SVV
sin handbok V161 og tegning J101
Overflatebehandling: Som beskrevet i SVV sin
handbok V161 og tegning J101
Innstgpingsmartel: Valgfritt

Andre krav: Nei

stk

44,00

90,00

16

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:




Sweco Norge AS 14.07.2016
Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-12
Kapittel: 7 Utendgrs
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
7.72.18 LM1.5812
INNSTGPING AV INNSTZPNINGSGODS
Antall stk 32

Type: Rar

Metode: Settes i forskalingen og faststgpes
Utfarelse og kontroll: Utfgrelsesklasse 2
Lokalisering: OK betongmur

Dimensjon innst@pingsgods: Stolper til G/S
Rekkverk

Innstgpingsmartel: Valgfritt

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS 14.07.2016
Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-13
Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
7.73 Utendgrs VVS

VA-ARBEIDER

Dette kapittel omfatter alle arbeider og leveranser i
forbindelse med VA-anlegg bortsett fra:

- Fjerning av asfalt er medtatt under kapittel 0.02

- Reetablering med asfalt er medtatt under kapittel
7.76

- Transport av overskuddsmasser er medtatt under
7.70

- Ulemper med eksist. kabler, rgr og kontruksjoner
er medtatt under 0.02

Alle arbeider i forbindelse med graving av grgfter
skal i tillegg til NS3420 (201601) utfgres iht.
"Forskrift til arbeidsmiljgloven, Graving og avstiving
av grgfter".

All masseberegning gjgres opp etter teoretiske
profil.

Anbyderen ma selv innkalkulere ekstra kostnader
ved ekstra graving, tilbakefgring og innfylling av
omfyllingsmasser, dersom han utvider profilet utover
teoretisk profil.

Entreprengren skal sgrge for at det til enhver tid er
tilstrekkelig med masser for gjenfylling.

Kostnader med bortsortering av uegnede masser
skal inkluderes i poster for grgfter.

For VA-anlegget gjelder fgringer fra Sortland
kommune sin VA-norm. Der hvor beskrivelsen og
normen ikke samsvarer eller beskrivelsen er
mangelfull gjelder normen.

Generelt vises til tegninger:

. G100
G110
H100
H101
H102
H103
H110
H111
H112
H113
H114
H115

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-14

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

7.73.1

7.73.2

7.73.3

7.73.4

Grunnarbeider

FD2.13119
GRAVING AV GR@FT - VOLUM

Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplegging
Utfarelse: Uavstivet
Graveskraning: 2:1
Lokalisering: Hele anlegget
Formal: VA-ledninger
Grunnforhold: Lgsmasser
Restriksjoner: -

Grgftedybde: Se tegninger
Bunnbredde: Se tegning H114

Andre krav: Nei

FD2.13219
GRAVING AV GR@FT - VOLUM

Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplasting
Utfarelse: Uavstivet
Graveskraning: 2:1
Lokalisering: Hele anlegget
Formal: VA-ledninger
Grunnforhold: Lgsmasser
Restriksjoner: -

Grgftedybde: Se tegninger
Bunnbredde: Se tegning H114

Andre krav: Nei

FF5.120

RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING

Rensket areal

Krav til ngyaktighet: Uspesifisert
Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav: Nei

FH1.12

SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING -

RUND SUM

Rund sum

Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: Nei

RS

620,00

180,00

60,00

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-15

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

7.73.5

7.73.6

7.73.7

7.73.8

FH1.5331
SPRENGNING AV GRGFT - VOLUM

Prosjektert fast volum

Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Hele anlegget
Formal: VA-ledninger og kummer
Restriksjoner: -

Bunnbredde: Se tegning H114
Grgftedybde: Se tegninger

Andre krav: Nei

FM1.2313

OPPLASTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum

Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Lokalisering: Hele anlegget

Type masser: Sprengt fjell

Andre krav: Nei

FD3.14119
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper

Omfang: Inkludert opplegging
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 2:1

Lokalisering: Hele anlegget

Type grop: Kumutvidelse
Dimensjoner: Bunnareal ca. 2,5x2,5 m
Grunnforhold: Lgsmasser

Andre krav: Nei

FS3.1311221222A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT -
VOLUM

Prosjektert anbragt volum

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Fundament

Type masser/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 10 mm
Lokalisering: Hele anlegget

Tykkelse: Se tegning H114

Underlag: Stedlige masser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal ogsa inkl. opplasting og transport
(levering) fra eksternt massuttak/depot valgt av
entreprengr.

stk

60,00

60,00

13

40,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-16

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

7.73.9

7.73.10

FS3.1312221222A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT -
VOLUM

Prosjektert anbragt volum

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Sidefylling

Type masser/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 10 mm
Lokalisering: Hele anlegget

Tykkelse: Se tegning H114

Underlag: Fundament

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal ogsa inkl. opplasting og transport
(levering) fra eksternt massuttak/depot valgt av
entreprengr.

FS3.1313221222A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT -
VOLUM

Prosjektert anbragt volum

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Beskyttelseslag

Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 10 mm
Lokalisering: Hele anlegget

Tykkelse: Se tegning H114

Underlag: Sidefylling og rar

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal ogsa inkl. opplasting og transport
(levering) fra eksternt massuttak/depot valgt av
entreprengr.

80,00

110,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-17

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

7.73.11

7.73.12

7.73.13

FS3.1315723322
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT -
VOLUM

Prosjektert anbragt volum

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Lgsmasser
Levering: Stedlige masser

Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 10 mm
Lokalisering: Hele anlegget

Tykkelse: Se tegninger

Underlag: Beskyttelseslag

Andre krav: Nei

SB5.21111132A
ISOLERING AV RGRLEDNING | GRUNNEN -
KOMPLETT

Lengde rgrledning

Materiale: XPS, plater

Tykkelse: 80 mm

Lokalisering: Hele anlegget, ved ledningsdybde
under 1,5 meter

Krav til fysiske egenskaper: Ikke vannabsorberende
Type og dimensjon pa rarledning: -

Andre krav:

c) Utforelse
Isolasjon skal ligge med min. bredde pa 1,2 m
og min. 0,3 m fra ytterkant rar.

GU6.13

GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL

Areal

Brukskrav: Bruksklasse 3

Lokalisering: Hele anlegget, rundt
omfyllingsmasser til kummer

Anvendelse: Rundt tilfgrte graftemasser (rer og
kummer)

Andre krav: Nei

m 620,00

m 100,00

m 1050,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
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Sweco Norge AS 14.07.2016
Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-18
Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Ledningsarbeider

Dette kapittel omfatter blant annet forankring av rar
og rgrdeler, levering/legging av rgr og rgrdeler,
kummer samt tilkobling til eksisterende ledningsnett.
Ngdvendige ragrdeler som bend,
dimensjonsoverganger etc. skal inkl. i rgrpostene.

Rar og rardeler skal oppfylle de tekniske
bestemmelsene i angitt produktstandard og INSTA
SBC. Dette skal veere kontrollert gjennom
tredjepartskontroll bestyrt av INSTA-CERT og
produktene skal veere merket med
sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark - eller
tredjepartsverifisert til samme kvalitetsniva.

Trykkledninger - PE

Det skal benyttes PE trykkrgr iht. NS-EN 12201.
Sveising skal utfgres av sertifisert sveiser med
gyldig sertifikat for den aktuelle dimensjonen og
med sveisemaskin sertifisert for det aktuelle
dimensjonsomradet.

Spillvannsledninger - PVC

Det skal benyttes radbrune grunnavigpsrar SN8 iht.
NSEN 1401, NS-EN 1852 eller NS-EN 14758.
Rgrledningen skal tetthetsprgves iht. NS-EN 1610,
kravniva LC.

Overvannsledninger - PVC

Det skal benyttes svarte grunnavlgpsrgr SN8 iht.
NS-EN 1401, NS-EN 1852 eller NS-EN 14758.
Rarledningen skal tetthetsprgves iht. NS-EN 1610,
kravniva LC.

Det henvises til tegninger.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-19

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

7.73.14

7.73.15

UM1.12111321115
UTENDYJRS VANNLEDNING - KOMPLETT -
RZR AV TERMOPLAST

Lengde

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100

Plassering: | graft

Skjat: Elektro muffesveis
Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Se tegninger
Nominell diameter: DN63

SDR-verdi: SDR11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): Iht.
standard

Andre krav: Nei

UM1.12111321115
UTENDYJRS VANNLEDNING - KOMPLETT -
RZR AV TERMOPLAST

Lengde

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100

Plassering: | graft

Skjat: Elektro muffesveis
Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Se tegninger
Nominell diameter: DN160

SDR-verdi: SDR11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): Iht.
standard

Andre krav: Nei

96,00

105,00

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:




Sweco Norge AS 14.07.2016
Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-20
Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
7.73.16 UM1.2221113211158A
UTENDYJRS AVLOPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKSATT - RR AV TERMOPLAST
Lengde m 73,00
Type avlgpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: | graft
Skjat: Elektro muffesveis
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Se tegninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @50
SDR-verdi: SDR11
Farge: Sort
Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): Iht.
standard
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Pumpeledning skal tilkobles privat
pumpestasjon for tilkobling av avigpet fra
Rema 1000-bygg. Pris for tilknytning skal
inkluderes i denne posten. Dimensjon ma
kontrolleres hos byggeleder.
7.73.17 UM1.2211112211121
UTENDYJRS AVLOPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST
Lengde m 129,00

Type avlgpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | graft

Skjet: Muffeskjat - ikke strekkfast

Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Hele anlegget

Ledningsstrekk: Se tegninger

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @315
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Rgdbrun

Relativ deformasjon: Normale krav iht. tabell U6

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-21

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

7.73.18 UM1.2211112211111
UTENDYJRS AVLOPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde

Type avlgpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | graft

Skjet: Muffeskjat - strekkfast

Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: | varergr

Ledningsstrekk: Se tegninger

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @315
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Rgdbrun

Relativ deformasjon: Normale krav iht. tabell U6

Andre krav: Nei

7.73.19 UM1.2211122211121
UTENDYJRS AVLOPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | graft

Skjet: Muffeskjat - ikke strekkfast

Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Hele anlegget

Ledningsstrekk: Se tegninger

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @160
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Sort

Relativ deformasjon: Normale krav iht. tabell U6

Andre krav: Nei

21,00

94,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS 14.07.2016
Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-22
Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Kummer
7.73.20 UP1.1111322A
NEDSTIGNINGSKUM AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering
Kumdiameter: DN 1400

Bunnseksjon: Bunnseksjon med
forankringskonsoll

Lokalisering: V1

Utfarelse: -

Kumhgyde: ca. 2,45 meter
Ledningsdimensjoner: Se tegning H103 og H111
Muffetype: -

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: -

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte
lgp: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder vannkum V1 iht. tegning H111, alle deler
som fremkommer p& tegningen skal inng& i denne
posten.

Skal inkl. komplett kumtopp som vist pa tegning
H111.

Levering og utlegging av omfyllingsmasser (150
mm)
rundt kummen og fundament skal veere inkludert.

Alle kummene skal utfgres av uskadede
kumelementer av typen BASAL IG eller tilsvarende.

Det skal benyttes bunnseksjon, kumringer og kjegle
samt fastmontert stige med sikkerhetstopp og doble
vanger, av typen Alustar eller tilsvarende, godkjent
av

arbeidstilsynet. (NB vedr. stiger: festebolt tres
gjennom hull i kum fra UTSIDEN og mutteren
trekkes til fra innside). Alle kummer dypere enn 1,5
m skal ha stige.

Mellom kumelemetene skal det vaere pakning.
Kummene skal sta tetthetskrav iht. Norsk Standard.

Dersom lokk monteres i veg skal det veere flytende
ramme. Hvis kummen ligger utenfor veg monteres
lokk og fast ramme rett p& betongring.

Kumkjeglen, og hgyde pa kumringer, skal tilpasses

Det skal leveres og monteres kjgresterkt lokk (40 T).

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-23

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

7.73.21

slik at kumlokk flukter med omkringliggende terreng.
Eventuelt skal masser tilfgres og planeres slik at
omradet omkring kummen gis et tiltalende utseende.
Justeringsringer skal veere 100 mm i hgyde.

Det skal brukes avslutningsring, samt
slite-/dempering i forbindelse med lokk og ramme.

I kumprisene skal eventuelle materialer og arbeider
med & tilkoble de nye kummene til eksisterende og
nye ledninger vaere inkludert.

Kumlokk for vannkum leveres med
kommunelogo og bokstaven V.

UP8.211A

KUMANVISER

Antall

Lokalisering: Ved kum V1 (se tegning L101)
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal veere anviser med sirkulaer
retningsanvisning og innstempling av avstand
fra stolpe.
Stope for vegskiltnr. 14 kan benyttes.

stk

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-24
Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
7.73.22 UP1.1111117A

NEDSTIGNINGSKUM AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering
Kumdiameter: DN 1000

Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte
lap

Lokalisering: Hele anlegget

Utfarelse: -

Kumhgyde: Se underposter
Ledningsdimensjoner: Se tegninger

Muffetype: -

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: -

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte
lgp: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder komplette spillvannskummer av betong iht.
tegning H110 og H113.

Skal inkl. komplett kumtopp som vist pa tegning
H111.

Levering og utlegging av omfyllingsmasser (150
mm)
rundt kummen og fundament skal veere inkludert.

Alle kummene skal utfgres av uskadede
kumelementer av typen BASAL IG eller tilsvarende.

Det skal benyttes bunnseksjon, kumringer og kjegle
samt fastmontert stige med sikkerhetstopp og doble
vanger, av typen Alustar eller tilsvarende, godkjent
av

arbeidstilsynet. (NB vedr. stiger: festebolt tres
gjiennom hull i kum fra UTSIDEN og mutteren
trekkes til fra innside). Alle kummer dypere enn 1,5
m skal ha stige.

Mellom kumelementene skal det veere pakning.
Kummene skal sta tetthetskrav iht. Norsk Standard.

Det skal leveres og monteres kjgresterkt lokk (40 T).
Dersom lokk monteres i veg skal det veere flytende
ramme. Hvis kummen ligger utenfor veg monteres
lokk og fast ramme rett p& betongring.

Kumkjeglen, og hgyde pa kumringer, skal tilpasses
slik at kumlokk flukter med omkringliggende terreng.
Eventuelt skal masser tilfgres og planeres slik at
omradet omkring kummen gis et tiltalende utseende.
Justeringsringer skal veere 100 mm i hgyde.

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-25
Kapittel: 7 Utendgrs
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Det skal brukes avslutningsring, samt
slite-/dempering i forbindelse med lokk og ramme.
| kumprisene skal eventuelle materialer og arbeider
med & tilkoble de nye kummene til eksisterende og
nye ledninger veere inkludert.
Kumlokk for spillvannskummer leveres med
kommunelogo og bokstaven S.
7.73.22.1 | S1. Kumhgyde ca. 1,5 m
Antall stk 1
7.73.22.2 | S2. Kumhgyde ca. 1,8 m
Antall stk 1
7.73.22.3 | S3. Kumhgyde ca. 2,25 m
Antall stk 1
7.73.22.4 | S4. Kumhgyde ca. 2,7 m
Antall stk 1
7.73.22.5 | S5. Kumhgyde ca. 2,9 m
Antall stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-26
Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
7.73.23 UP1.1111221A

NEDSTIGNINGSKUM AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering
Kumdiameter: DN 1200

Bunnseksjon: Bunnseksjon uten rennelgp
Lokalisering: Ved nye Toyota

Utfarelse: Se tegning H111

Kumhgyde: Se underposter
Ledningsdimensjoner: Se tegning H111
Muffetype: -

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: -

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte
lgp: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder komplette overvannskummer av betong iht.
tegning H111.

Skal inkl. komplett kumtopp som vist pa tegning
H111.

Levering og utlegging av omfyllingsmasser (150
mm)
rundt kummen og fundament skal veere inkludert.

Alle kummene skal utfgres av uskadede
kumelementer av typen BASAL eller tilsvarende.

Det skal benyttes bunnseksjon, kumringer og kjegle
samt fastmontert stige med sikkerhetstopp og doble
vanger, av typen Alustar eller tilsvarende, godkjent
av

arbeidstilsynet. (NB vedr. stiger: festebolt tres
gjennom hull i kum fra UTSIDEN og mutteren
trekkes til fra innside). Alle kummer dypere enn 1,5
m skal ha stige.

Mellom kumelementene skal det veere pakning.
Kummene skal sta tetthetskrav iht. Norsk Standard.

Det skal leveres og monteres kjgresterkt lokk (40 T).
Dersom lokk monteres i veg skal det veere flytende
ramme. Hvis kummen ligger utenfor veg monteres
lokk og fast ramme rett p& betongring.

Kumkjeglen, og hgyde pa kumringer, skal tilpasses
slik at kumlokk flukter med omkringliggende terreng.
Eventuelt skal masser tilfgres og planeres slik at
omradet omkring kummen gis et tiltalende utseende.
Justeringsringer skal veere 100 mm i hgyde.

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-27

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

7.73.23.1

7.73.24

7.73.25

Det skal brukes avslutningsring, samt
slite-/dempering i forbindelse med lokk og ramme.

| kumprisene skal eventuelle materialer og arbeider
med & tilkoble de nye kummene til eksisterende og
nye ledninger veere inkludert. Dvs. ngdv. lengde

med @400 PVC SN8 (sort) og flex-seal el. likeverdig.

Samt gvrige kumgjennomfgringer/pakninger.

Kumlokk for overvannskummer leveres med
kommunelogo.

O1. Kumhgyde ca. 2,8 m
Antall

UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall

Diameter: DN 1000

Lokalisering: SF1 - Terrengsluk

Utfarelse: Terrengsluk. Se tegning G110 og H100
Sandvolum: Se tegning G110

Kumhgyde: Se tegning G110

Dimensjon utlgpsdykker: @160

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkl. alt av deler som
kumgjennomfgrong/pakning og komplett
kumtopp

UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall

Diameter: DN 1000

Lokalisering: SF2-SF6. Gatesluk

Utfarelse: Gatesluk. Se tegning G110 og H100
Sandvolum: Se tegning G110

Kumhgyde: Se tegning G110

Dimensjon utlgpsdykker: @160

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkl. alt av deler som
kumgjennomfgrong/pakning og komplett
kumtopp

stk 1

stk 1

stk 5

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-28
Kapittel: 7 Utendgrs
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

7.73.26 UM1.281199229
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTEND@RS
AVL@PSLEDNING

Antall

Materiale hovedledning: Betong

Materiale sideledning: PVC-U
Utfgrelsesmetode: Med sadel

Lokalisering: Tilknytning @160 overvannsledning
fra SF1 til eksisterende ledning

Type tilkobling: Sadelstykke

Nominell diameter for hovedledning: DN300 betong
Nominell diameter for sideledning: @160 PVC SN8

Andre krav: Nei

7.73.27 UM1.18222

FRAKOBLING AV STIKKLEDNING - UTEND@RS
VANNLEDNING

Antall

Metode: Kapping og innskjating av nytt rar
Lokalisering: For Rema 1000

Materialtype hovedledning/stikkledning: PE80/
PE100

Dimensjon hovedledning/stikkledning: DN63
Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Andre krav: Nei

7.73.28 UM1.1813
TILKOBLING PA RORENDE - UTEND@RS
VANNLEDNING

Antall

Lokalisering: For Rema 1000

Utfarelsesmetode: Elektromuffe

Materialtype eksisterende rgrledning: PE80
Materialtype ny rgrledning: PE100

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN63/
DN63

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt pravetrykk pa byggeplass (PEA): Iht.
standard

Andre krav: Nei

stk 1
stk 1
stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-29

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

7.73.29 UM1.2822222112
FRAKOBLING AV SIDELEDNING FRA
UTENDYJRS AVL@PSLEDNING

Antall

Materiale hovedledning: PVC-U

Materiale sideledning: PVC-U

Plassering: | graft

Utfgrelsesmetode: Kapping og innskjgting av nytt
rarstykke

Lokalisering: For Rema 1000 ved V1

Nominell diameter for hovedledning: @160
Nominell diameter for sideledning: @160

Andre krav: Nei

7.73.30 UM1.281232329
TILKOBLING PA RGRENDE TIL UTEND@RS
AVL@PSLEDNING

Antall

Materiale eksisterende rgrledning: PE 100
Materiale ny rgrledning: PE 100
Utfgrelsesmetode: Elektromuffe
Lokalisering: For Rema 1000 ved V1

Type tilkobling: -

Nominell diameter for hovedledning: @50
Nominell diameter for ny rgrledning: @50

Andre krav: Nei

7.73.31 UM1.2822222112
FRAKOBLING AV SIDELEDNING FRA
UTENDYJRS AVLOPSLEDNING

Antall

Materiale hovedledning: PVC-U

Materiale sideledning: PVC-U

Plassering: | graft

Utfgrelsesmetode: Kapping og innskjgting av nytt
rorstykke

Lokalisering: Ved eksist. kum SK112

Nominell diameter for hovedledning: @315
Nominell diameter for sideledning: @315

Andre krav: Nei

stk

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-30

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

7.73.32

7.73.33

7.73.34

UM1.281222221
TILKOBLING PA RGRENDE TIL UTEND@RS
AVL@PSLEDNING

Antall

Materiale eksisterende rgrledning: PVC-U
Materiale ny r@grledning: PVC-U
Utfgrelsesmetode: Dobbelmuffe
Lokalisering: Ved eksist. kum SK112

Type tilkobling: -

Nominell diameter for hovedledning: @315
Nominell diameter for ny rgrledning: @315

Andre krav: Nei

UM1.182312
UTKAPPING PA LEDNINGSSTREKK -
UTENDYJRS VANNLEDNING

Antall

Formal: Permanent utkobling
Lokalisering: Ved eksist. kum VK108
Utfarelse: Demontering i kum
Materialtype ledning: PVC/STJ
Dimensjon: DN100/DN150

Andre krav: Nei

UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM -
UTENDYJRS VANNLEDNING

Antall kummer

Lokalisering: Tilknytning av vannledning til
eksisterende kum VK108

Utfarelsesmetode: Se andre krav

Materialtype eksisterende rgrledning: DN150 flens i
kum

Materialtype ny rgrledning: PE100

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN150/
DN160

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt pravetrykk pa byggeplass (PEA): Iht.
standard

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilknytning i kum skal inkl. fglgende rgrdeler:
- 1 stk DN150/160 strekkfast spareflens for PE
- 1 stk kjerneboring og tett pakning for @160
PE100 SDR11
(bend pa yttersiden av kummen er medtatt i
rgrposten).

stk

stk

stk

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-31

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

7.73.34.3

7.73.34.4

7.73.34.5

Boring gjennom veg

Denne posten omfatter alle arbeider i forbindelse
med boring gjennom veg for trekking av:

- @400 varergr for @315 PVC SN8 spillvannsledning
- @200 varergr for @160 PE100 SDR11 vannledning
- @100 varergr for @50 PVC SN8 trekkerar

Det antas lgsmasser (vegfylling), se geoteknisk
rapport og tegning H102.

For boring i kombinerte masser og fjell er alternative
poster medtatt under regningsarbeider.

GE2.111

RIGG FOR BORING | LASMASSER
Rund sum

Formal: For trekking av rarledninger
Lokalisering: Se tegninger
Adkomstforhold: God tilgjengelighet
Borehullsdiameter: -

Andre krav: Nei

GE2.2111

OPPSTILLING FOR BORING | LASMASSER
Antall oppstillinger

Formal: For trekking av rarledninger
Lokalisering: Se tegninger

Adkomstforhold: God tilgjengelighet
Borehullsdiameter: -

Andre krav: Nei

GE2.2181611
ENKEL BOREGROP
VED BORING | LASMASSER - RUND SUM

Rund sum

Formal: For trekking av rarledninger
Type grop: Startgrop

Lokalisering: Se tegninger
Grunnforhold: -

Andre krav: Nei

RS

stk

RS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-32

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

7.73.34.6

7.73.34.7

7.73.34.8

7.73.34.9

GE2.2181612

ENKEL BOREGROP

VED BORING | LASMASSER - RUND SUM
Rund sum

Formal: For trekking av rarledninger

Type grop: Mottaksgrop

Lokalisering: Se tegninger

Grunnforhold: -

Andre krav: Nei

FJ1.2100
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER

Rund sum

Kapasitet: Uspesifisert
Lokalisering: Startgrop og mottaksgrop

Andre krav: Nei

GE2.41
BORING | LASMASSER
DIAMETER OVER 350 mm

Lengde

Formal: For trekking av rarledninger
Lokalisering: Se tegninger

Grunnforhold: Lgsmasser

Hulldiameter: @400

Helning: 10 %o

Krav til foringsrgr: Raret skal ha strukturell styrke
for & ivareta overdekning og trafikklast uten

deformasjon og pavirkning av inntrekt rgrledning.

Toleranser: -

Eksisterende anlegg i grunnen: Kabler og rar, se
tegninger

Andre krav: Nei

GE2.3113
BORING | LASMASSER
DIAMETER TIL OG MED 350 mm

Samlet lengde

Formal: For trekking av rarledninger

Total hullengde: Fra 20 m til og med 30m
Lokalisering: Se tegninger

Grunnforhold: Lgsmasser

Helning: 10 %o

Hulldiameter: @200

Toleranser: -

Krav til foringsrar: Raret skal ha strukturell styrke
for & ivareta overdekning og trafikklast uten

deformasjon og pavirkning av inntrekt rgrledning.

Andre krav: Nei

RS

RS

21,00

21,00

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-33

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde

Pris

Sum

7.73.34.10

7.73.34.11

7.73.34.12

GE2.3113A
BORING | LASMASSER
DIAMETER TIL OG MED 350 mm

Samlet lengde

Formal: For trekking av rarledninger

Total hullengde: Fra 20 m til og med 30m
Lokalisering: Se tegninger

Grunnforhold: Lgsmasser

Helning: 42 %o

Hulldiameter: @100

Toleranser: -

Krav til foringsrar: Raret skal ha strukturell styrke
for & ivareta overdekning og trafikklast uten
deformasjon og pavirkning av inntrekt rgrledning.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang og dimensjon ma avklares med
byggherre far utfgrelse. Post kan utga.

UM1.231297113138
UTENDYJRS AVLOPSLEDNING - TRYKKL@ST -
RZR AV METALL

Samlet lengde

Type avilgpsledning: Varergr
Materiale: Stal

Plassering: | grunnen - boring
Skjat: Sveiseskjat

Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Under fv820
Nominell diameter: @400
Rar-/trykklasse: -
Korrosjonsbeskyttelse: -

Andre krav: Nei

UM1.231297113138
UTENDYJRS AVLOPSLEDNING - TRYKKL@ST -
RZR AV METALL

Samlet lengde

Type avlgpsledning: Varergr
Materiale: Stal

Plassering: | grunnen - boring
Skjat: Sveiseskjat

Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Under fv820
Nominell diameter: @200
Rar-/trykklasse: -
Korrosjonsbeskyttelse: -

Andre krav: Nei

m 21,00

m 21,00

m 21,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-34

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

7.73.34.13] UM1.231297113138
UTENDYJRS AVLOPSLEDNING - TRYKKL@ST -
RZR AV METALL

Samlet lengde

Type avlgpsledning: Varergr
Materiale: Stal

Plassering: | grunnen - boring
Skjat: Sveiseskjat

Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Under fv820
Nominell diameter: @100
Rar-/trykklasse: -
Korrosjonsbeskyttelse: -

Andre krav: Nei

21,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-35

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

7.73.35

7.73.36

7.73.36.1

7.73.36.2

Kontroll

Entreprengren skal foreta prgvene etter de
standarder som det er referert til i NS 3420.

Ledninger som ikke bestar kravene etter denne NS
skal utbedres for entreprengrens regning og ny
preve skal foretas ogsa denne for enterprengrens
regning.

Under prgvene skal det fgres protokoll som
underskrives av begge parter.

Omfanget av all kontroll avklares med byggherre.

Eventuelle ngdvendige utbedringer skal som en
garantisak dekkes av anbyder.

Alle ledninger skal spyles fgr kontroll utfgres.

Dette kapittel gjelder kontroll av alle ledninger.

UU1.4111329
SPYLING AV UTENDYRS RZRLEDNING

Samlet lengde

Type rgrledning: Vannforsyningsledning
Rgrmateriale: PE 100

Type spyling: Spyling med kaldt vann
Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Hele vannledningen
Rgrdimensjon: @63 og @160

Andre krav: Nei

UU1.4112229

SPYLING AV UTEND@RS RZRLEDNING
Type rgrledning: Avlgpsledning
Rgrmateriale: PVC-U

Type spyling: Spyling med kaldt vann
Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Se underposter
Rgrdimensjon: Se underposter

Andre krav: Nei

Spillvannsledninger @315 PVC SN8
Lengde

Overvannsledninger @160 PVC SN8
Lengde

201,00

150,00

94,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-36

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

7.73.37 UuU1.4112329
SPYLING AV UTENDYRS RZRLEDNING

Samlet lengde

Type rgrledning: Avlgpsledning
Rgrmateriale: PE 100

Type spyling: Spyling med kaldt vann
Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Hele vannledningen
Rgrdimensjon: @50

Andre krav: Nei

7.73.38 UU1.31222A

INSPEKSJON AV UTEND@RS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER - INNVENDIG

Type rgrledning: Avlgpsledning

Rgrmateriale: PVC-U

Lokalisering: Hele anlegget

Strekning: Se underposter

Rgrdimensjon: Se underposter
Dokumentasjonskrav: Kamera (video) og rapport

Andre krav:

c) Utfarelse
Inspeksjon skal utfgres med kamera.
Feil og mangler skal registreres i henhold til NS-EN

7.73.38.1 | Spillvannsledninger @315 PVC SN8
Lengde

7.73.38.2 | Overvannsledninger @160 PVC SN8
Lengde

13508-2. Samt at inspeksjonen skal ha fallindikator.

73,00

150,00

94,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-37

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

7.73.39

7.73.39.1

7.73.39.2

7.73.40

7.73.40.1

7.73.40.2

7.73.40.3

UU1.1102299A
TETTHETSPRGVING AV AVLOPSLEDNINGER -
TRYKKL@SE

Type rgrledning: Uspesifisert
Rgrmateriale: PVC-U
Prgvemedium: Se andre krav
Prgvemetode: Se andre krav
Lokalisering: Hele anlegget
Pravestrekning: Se underposter
Rgrdimensjon: Se underposter
Prgvingsmetode: Se andre krav

Andre krav:
c) Utfarelse

Tetthetsprgving av ledninger skal utfgres i henhold
til NS-EN 1610. Metoden for utfgrelse av
tetthetsprgving av selvfallsledninger etter NS-EN
1610, herunder prgveprosedyrer, prgvingsutstyr og
kravet til tetthet er beskrevet i VA/Miljg-blad nr. 24,
UTA. Tetthetsprgving av selvfallsledninger.

Spillvannsledninger @315 PVC SN8
Lengde

Overvannsledninger @160 PVC SN8
Lengde

UU1.1221A

TETTHETSPR@VING AV UTENDYRS KUM MED
LUFT

Lokalisering: Hele anlegget

Kummateriale: Betong

Dimensjon: Se underposter

Prgvingsomfang: -

Andre krav:
c) Utfarelse

Tetthetsprgving av kummer utfgres i henhold til
VA/Miljg-blad nr. 63, Tetthetspragving av kum.

DN1400 vannkum
Antall

DN1000 spillvannskummer
Antall

DN1200 overvannskum
Antall

stk

stk

stk

150,00

94,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-38

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

7.73.41 UU1.210322A

TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Type rgrledning: Uspesifisert

Rgrmateriale: PE 100

Prgvemedium: Vann

Lokalisering: Hele anlegget

Prgvestrekning: Se underposter
Prgvingsmetode: Se andre krav
Pravingstrykk (STP): Iht. standard
Rgrdimensjon: Se underposter

Andre krav:
c) Utfarelse

Trykkprgving skal utfgres i henhold til NS-EN 805.
Metoden for utfgrelse av trykkprgving av
trykkledninger etter NS-EN 805, herunder
prgveprosedyrer, prgvingsutstyr og kravet til tetthet
er beskrevet i VA/Miljg-blad nr. 25, UT.
Trykkpreving av trykkledninger.

7.73.41.1 | Pumpeledning @50 PE100 SDR11
Antall

7.73.41.2 | Vannledning @63 PE100 SDR11
Antall

7.73.41.3 | Vannledning @160 PE100 SDR11
Antall

stk 1

stk 2

stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-39

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

7.73.42 UU1.413132A
DESINFISERING AV UTENDYJRS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

Samlet lengde

Rgrmateriale: PE 100

Lokalisering: Hele anlegget

Ledningsstrekk: Vannledning

Rgrdimensjon (DN): DN160

Metode: Iht. VA/miljgblad nr. 39 "Desinfeksjon av
vannledninger ved nyanlegg"
Middel/konsentrasjon: Det skal benyttes 1 gram
rent klor pr 1000l opplgsning (tilsvarende ca. 6,6l
15% Natriumhypokloritt pr 1000l opplgsning)
Krav til restkonsentrasjon: Maks. 0,5 mg/I
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Sjg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Desinfeksjon skal utfgres i samarbeid med
kommunens VA-ansvarlig.

Ledningen skal veere pluggkjart for
desinfeksjon. Pluggkjgring skal veere inkl. i
enhetsprisen.

7.73.43 UuU1.413232

NGYTRALISERING AV UTENDYRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER
DESINFISERING - LENGDE

Samlet lengde

Rgrmateriale: PE 100

Lokalisering: Hele anlegget

Ledningsstrekk: Vannledning

Rgrdimensjon (DN): DN160

Metode: Iht. VA/miljgblad nr. 39 "Desinfeksjon av
vannledninger ved nyanlegg"

Middel: -

Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: -

Avhending av ngytralisert vann: Sjg

Andre krav: Nei

105,00

105,00

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:




Sweco Norge AS

14.07.2016

ELEKTROARBEIDER - INFORMASJON

Dette kapittelet omfatter elektroarbeider i forbindelse
med omlegging av eksisterende kabler samt
veilysanlegg.

Ved graving naer Statnetts 132 kV kabel skal det
veere personell fra kabeleier til stede

For veilys langs adkomstveg gjelder fglgende:
Belysningsklasse: CE4

Lyspunkthgyde: 8 m

Det skal benyttes armaturer med LED lyskilde
Lysanlegg skal veere i henhold til Statens vegvesens
Handbok V124,

Radgivende ingenigr elektro har utfart
lysberegninger for adkomstveg. | beregningene er

det benyttet armaturer av type Philips Iridium?
BGP353 T15 1xGRN107-3S/740 A. Entreprengr star
fritt til & tilby alternative typer.

Valgt lgsning skal dokumenteres ved
lysberegninger.

Det er i dag 3 stk veilys langs denne adkosmtveien.
Eksisterende master og fundament skal demonteres
og gjenbrukes. Demonterte armaturer innleveres til
Sortland kommune.

Ved fotgjengerovergang i Vesteralsgata (FV 820)
etableres det intensivbelysning. Byggherre star fritt
til & trekke ut disse postene.

Utfarelse skal veere i henhold til:

- Retningslinjer fra netteiere

- Statens vegvesens handbok V124

- Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, FEL
- NEK 400:2014 Elektriske
lavspenningsinstallasjoner

- RENs publikasjon 9010, siste utgave

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-40
Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
7.74 Utendgrs elkraft

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-41

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

7.74.1

7.74.2

AM1.829A
KOORDINERENDE YTELSER

Rundsum

Ytelse: Koordinering mot kabeletater
Prosjektbeskrivelse: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter koordinering med kabeleiere i
forbindelse med naergraving og eventuell
omlegging av eksisterende kabler som kommer
i konflikt med nye vei og grafter

WD1.1291A
KABELFORDELINGSSKAP FOR
DISTRIBUSJON, LAVSPENNING

Antall

Fordelingssystem: 400V/TN-S
Merkestrgm: Inntil 63 A

Montasje: Frittstdende med fundament
Lokalisering: Som vist pa tegning IN103
Type/bredde: Valgfritt

Enlinjeskjema: Utarbeides av entreprengr
Tilkoblingsmodul for tilfgrsel: Valgfritt
Sikringsbrytere for avganger: Valgfritt
Klimasone: 6

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av
kabelfordelingsskap for veilys.

Skapet utstyres med:

- Overbelastningsvern 50 A

- 3 stk jordfeilautomater 16 A, 100 mA (hvorav
2 i reserve)

- 1 stk styrevender "Auto - 0 - Man”
- Arsur

- Termostatstyrt varmeelement

- Stikkontakt 16 A

- Malefelt for energimaling med
toveiskommunikasjon

- 1 stk LED lys i fordeling

Skapet skal inneholde ngdvendig
sikringsmateriell, kontaktorer, styrevender og
rekkeklemmer.

Alle sikringer, brytere og apparater i skapet skal
ha varig og tydelig merking av sikringsstgrrelse,
ledningstverrsnitt og hvor kursen fgrer. Det skal
anvendes graverte skilt i overensstemmelse

med det utfgrte anlegg. Alle kabler fgres inn/ut i

RS

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-42

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

7.74.3

bunn av skap via sokkel/fundament. Interne
ledningsforbindelser skal legges i plastkanaler
eller tilsvarende. Reserveplass for fysisk og
elektrisk utvidelse skal veere minimum 30 %.

Skap skal merkes utvendig med skilt som angir
ID-nummer angitt av Sortland kommune og
spenningsniva.

Skap utstyres med sngrmarker og las. Type las
avklares med Sortland kommune.

c) Utfarelse
| henhold til Statens vegvesens handbok V124
og REN blad 9103, siste versjoner.
Kapslingsgrad minimum IP 55, formkrav 2B,
skapet skal bygges i henhold til NEK439

e) Pragving og kontroll
Febdok-beregninger utfgres av entreprengr.
Posten inkluderer programmering av arsur.

WD1.1291A
KABELFORDELINGSSKAP FOR
DISTRIBUSJON, LAVSPENNING

Antall

Fordelingssystem: 400V/TN-S
Merkestrgm: Inntil 50 A

Montasje: Frittstdende med fundament
Lokalisering: Som vist pa tegning IN103
Type/bredde: Valgfritt

Enlinjeskjema: Utarbeides av entreprengr
Tilkoblingsmodul for tilfgrsel: Valgfritt
Sikringsbrytere for avganger: Valgfritt
Klimasone: 6

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av
kabelfordelingsskap for REMA 1000s lyskastere
ved parkeringsplass.

Skapet utstyres med:

- Overbelastningsvern 50 A

- 2 stk jordfeilautomater 16 A, 100 mA (hvorav
lireserve)

- 1 stk styrevender "Auto - 0 - Man”

- Arsur

- Termostatstyrt varmeelement

- Malefelt for energimaling med
toveiskommunikasjon

Skapet skal inneholde ngdvendig
sikringsmateriell, kontaktorer, styrevender og

stk

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:




Sweco Norge AS 14.07.2016
Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-43
Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

c)

e)

rekkeklemmer.

Alle sikringer, brytere og apparater i skapet skal
ha varig og tydelig merking av sikringsstgrrelse,
ledningstverrsnitt og hvor kursen fgrer. Det skal
anvendes graverte skilt i overensstemmelse
med det utfgrte anlegg. Alle kabler fgres inn/ut i
bunn av skap via sokkel/fundament. Interne
ledningsforbindelser skal legges i plastkanaler
eller tilsvarende. Reserveplass for fysisk og
elektrisk utvidelse skal veere minimum 30 %.

Skap skal merkes utvendig med skilt som angir
ID-nummer angitt av Sortland kommune og
spenningsniva.

Utfarelse
Kapslingsgrad minimum IP 55, formkrav 2B,
skapet skal bygges i henhold til NEK439

Prgving og kontroll
Febdok-beregninger utfgres av entreprengr.
Posten inkluderer programmering av arsur.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Materiale: Varmgalvanisert stal

Masteform: Rgr med avtrappet diameter og
fotplate

Sikkerhetsklasse: Ukjent

Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Pa tosidig utligger

Tilfgrsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og
ledning til armatur

Kontrollutstyr: Uten

Hogyde: 10

Diameter for armaturfeste: @76

Mastenummer: Al

Fotplate, hulldiameter og senteravstand: Ukjent
Type og dimensjon for tilfgrselskabel: PFSP 4x25
Al

Type og dimensjon for styrekabel: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter montering av demonterte lysmaster
inklusiv fundament

e) Praving og kontroll
Posten inkluderer eventuell
innjustering/oppretting av master etter ett ars
drift

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-44
Kapittel: 7 Utendgrs
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
7.74.4 WB1.14221923141A
MASTER/STOLPER FOR UTEND@RS
LYSANLEGG
Antall stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Materiale: Varmgalvanisert stal

Masteform: Rgr med avtrappet diameter, fotplate
og justerbar hgyde

Sikkerhetsklasse: Ingen

Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Pa tosidig utligger

Tilfgrsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og
ledning til armatur

Kontrollutstyr: Uten

Hgyde: 9 -11 m

Diameter for armaturfeste: @76

Mastenummer: A2

Fotplate, hulldiameter og senteravstand:
Hulldiameter @24, bolteavstand c/c 200 mm

Type og dimensjon for tilfgrselskabel: PFSP 4x25
Al

Type og dimensjon for styrekabel: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av lysmast med
fundament og stolpeinnsats

b) Materialer
Mast av varmforsinket stal
Stalfundament, varmforsinket og pulverlakkert
med tosidig kabelinnfgring

c) Utforelse
Teleskopmast 9-11 m. Lyspunkthgyde 8 m

e) Praving og kontroll
Posten inkluderer eventuell
innjustering/oppretting av master etter ett ars
drift

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-45
Kapittel: 7 Utendgrs
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
7.74.5 WB1.14222123141A
MASTER/STOLPER FOR UTEND@RS
LYSANLEGG
Antall stk 1

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:




Sweco Norge AS

14.07.2016

Materiale: Varmgalvanisert stal

Masteform: Rgr med avtrappet diameter og
fotplate

Sikkerhetsklasse: Ukjent

Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Pa tosidig utligger

Tilfgrsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og
ledning til armatur

Kontrollutstyr: Uten

Hogyde: 8

Diameter for armaturfeste: @76

Mastenummer: A3

Fotplate, hulldiameter og senteravstand: Ukjent
Type og dimensjon for tilfgrselskabel: PFSP 4x25
Al

Type og dimensjon for styrekabel: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter montering av demonterte lysmaster
inklusiv fundament

e) Praving og kontroll
Posten inkluderer eventuell
innjustering/oppretting av master etter ett ars
drift

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-46
Kapittel: 7 Utendgrs
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
7.74.6 WB1.14221923141A
MASTER/STOLPER FOR UTEND@RS
LYSANLEGG
Antall stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Materiale: Varmgalvanisert stal

Masteform: Rgr med avtrappet diameter og
fotplate

Sikkerhetsklasse: Ukjent

Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Direkte pa stolpetopp
Tilfgrsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og
ledning til armatur

Kontrollutstyr: Uten

Hogyde: 8

Diameter for armaturfeste: @76

Mastenummer: A4

Fotplate, hulldiameter og senteravstand: Ukjent
Type og dimensjon for tilfgrselskabel: PFSP 4x25
Al

Type og dimensjon for styrekabel: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter montering av demonterte lysmaster
inklusiv fundament

e) Praving og kontroll
Posten inkluderer eventuell
innjustering/oppretting av master etter ett ars
drift

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-47
Kapittel: 7 Utendgrs
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
7.74.7 WB1.14221921141A
MASTER/STOLPER FOR UTEND@RS
LYSANLEGG
Antall stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Lyskildetype: Lysemitterende dioder

Antall lyskilder: 1

Bruksomrade: Gatebelysning

Kapslingsgrad: IP65 for lampehus, P44 for optikk
Avdekning type: Plan skjerm

Materiale i avdekning: Glass, vanlig

Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Adkomstveg

Armaturens form: Som typeeksempel

Armaturens mal: Som typeeksempel

Lystekniske krav: Fargetemperatur 4000 K,
Fargetemperatur >76, Levetid L8OF10 min 70000 t
Montasje: P4 stolpetopp

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Lysarmatur som type Philips Iridium? BGP353
T15 1xGRN107-3S/740 eller likeverdig med
hensyn til kvalitet, utforming og lystekniske
egenskaper

b) Materialer
Armaturhus av formstgpt aluminium,
vandalklasse 1KO8

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-48
Kapittel: 7 Utendgrs
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
7.74.8 WT1.621493111A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 4

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-49

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

7.74.9

7.74.10

WT1.691993111A

LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall

Lyskildetype: Ukjent

Antall lyskilder: 1

Bruksomrade: Parkeringsplass REMA 1000
Kapslingsgrad: Ukjent

Avdekning type: Plan skjerm

Materiale i avdekning: Glass, vanlig

Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Parkeringsplass REMA 1000
Armaturens form: Eksisterende armatur
Armaturens mal: Eksisterende armaturer
Lystekniske krav: Eksisterende armatur
Montasje: P4 utligger

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter remontering av eksisterende
lysarmaturer for parkeringsplass REMA 1000.

c) Utfarelse
Lyskastere monteres pa tosidig utligger pa

samme lysmast som armaturer for adkomstveg,

mastepunkt A1, A2, A3.

FD2.11119
GRAVING AV GR@FT - LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplegging

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 2:1

Lokalisering: Adkomstveg

Formal: For kabler til lysmaster

Grunnforhold: Naturlige masser

Restriksjoner: | henhold til RENs publikasjon 9010
og tegning 1110, snitt 2

Grgftedybde: 760

Bunnbredde: Inntil 200 mm

Andre krav: Nei

stk

110,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-50

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

7.74.11

7.74.12

FS3.1139111220A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT -
LENGDE

Prosjektert lengde

Objekt i groft: Kabelrar

Type lag: Fundament, sidefylling og
beskyttelseslag

Type masser/sortering: 0/4
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Adkomstveg

Tykkelse: 310 mm

Underlag: Stedlige masser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter fundament, sidefylling og
beskyttelseslag i kabelgrafter for veilys.
Gjenfylling medtatt under overbygging veg.

FD2.11119A
GRAVING AV GR@FT - LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplegging

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 2:1

Lokalisering: Adkomstveg, kryssing

Formal: For trekkergr for Vesteralskraft Nett AS
Grunnforhold: Naturlige masser

Restriksjoner: | henhold til RENs publikasjon 9010
og tegning 1110, snitt 4

Grgftedybde: Inntil 850 mm

Bunnbredde: Inntil 1400 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter ogsa legging av 5 stk trekkergr
@125 mm for Vesterdlskraft. Rar leveres av
Vesteralskraft Nett AS

110,00

20,00

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-51

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

7.74.13

7.74.14

FS3.1139111220A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT -
LENGDE

Prosjektert lengde

Objekt i groft: Kabelrar

Type lag: Fundament, sidefylling og
beskyttelseslag

Type masser/sortering: 0/4

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Adkomstveg

Tykkelse: | henhold til tegning 1110, snitt 4
Underlag: Stedlige masser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter fundament, sidefylling og
beskyttelseslag i kabelgrafter for Vesteralskraft
Nett AS. Gjenfylling er medtatt under
overbygging veg.

WJ2.21618A

KABEL FOR SPENNINGSBAND II
Lengde

Ledertall/ledermateriale: 4+PE / AL
Ledertverrsnitt: 25 mm?

Lokalisering: Forsyning til lysmaster langs
adkomstveg
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: Forlagt i trekkergr

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabel tilkobles i fordelingsskap plassert ved
nettstasjon, og legges i trekkergr til lysmaster.

X) Mengderegler
Posten inkluderer tilkobling i fordelingsskap og i
stolpeinnsats i lysmaster

20,00

110,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-52

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

7.74.15

7.74.16

WJ2.21316A
KABEL FOR SPENNINGSBAND II

Lengde

Ledertall/ledermateriale: 4+PE / CU
Ledertverrsnitt: 10 mm?

Lokalisering: Forsyning til lyskastere for
parkeringsplass REMA 1000
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: Forlagt i trekkergr

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabel tilkobles i fordelingsskap for REMA 1000
ved nettstasjon, og legges i trekkergr til
lysmaster.

X)  Mengderegler
Posten inkluderer tilkobling i fordelingsskap og i
i lysmaster

WN1.6419A
JORDINGSMATERIELL

Lengde

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utfarelse: Som line

Materiale: Blank CU

Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25 mm2
Lokalisering: Cu-wire til lysmaster langs
adkomstveg

Anvendelse: Valgfritt

Dimensjoner: 25 mm2

Montasje: Forlagt i kabelgraft

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter Cu-wire i kabelgrgfter for lysmaster

75,00

110,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-53

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

7.74.17

7.74.18

WN1.6599A
JORDINGSMATERIELL

Antall

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utfarelse: Med ledning

Materiale: PN Cu, isolert gul/grgnn
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25 mm2
Lokalisering: Ved lysmaster
Anvendelse: Utjevningsforbindelse
Dimensjoner: 25 mm2

Montasje: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| groft ved mastefot skal det lages en
avgreining fra Cu-wire med dobbel C-press og
med PN 25 gul/grgnn ledning som fgres isolert
opp i mast og tilkobles jordingsklemme i
koblingsluke

X) Mengderegler
Estimert lengde pr lysmast: 2,5 m
Posten inkluderer C-press i graft

WB1.21211214A
KABELRYR | LASMASSER

Lengde rgrledning

Type: Glatt kveilt rar

Materiale: PVC-U

Farge: Rad

Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 50
Lokalisering: Som vist pa plantegninger
Leggekrav: | henhold til RENs publikasjon 9010
Starste deforrmasjon: | henhold til RENs
publikasjon

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av trekkergr for
kabler til lysmaster

stk

110,00

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-54

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

Intensivbelysning

Etterfglgende poster omfatter etablering av
intensivbelysning ved fotgjengeroverganger.
Byggeherre forbeholder seg retten til & regulere og
eventuelt trekke ut postene

7.74.19 WB1.14222421141A
MASTER/STOLPER FOR UTEND@RS
LYSANLEGG

Antall

Materiale: Varmgalvanisert stal

Masteform: Rgr med avtrappet diameter, fotplate
og justerbar hgyde

Sikkerhetsklasse: Ne

Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Direkte pa stolpetopp
Tilfarsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og
ledning til armatur

Kontrollutstyr: Uten

Hgyde: 6-8,5 m

Diameter for armaturfeste: @76

Mastenummer: B1-B4

Fotplate, hulldiameter og senteravstand:
Hulldiameter @24, bolteavstand c/c 200 mm

Type og dimensjon for tilfgrselskabel: PFSP 4x25
Al

Type og dimensjon for styrekabel: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter lysmaster for intensivbelysning ved
FV 820 og adkomstveg.
Lyspunkthgyde 6 m

e) Pragving og kontroll
Posten inkluderer eventuell
innjustering/oppretting av master etter ett ars
drift

stk 4

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-55

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

7.74.20

7.74.21

WT1.621493111A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall

Lyskildetype: Lysemitterende dioder

Antall lyskilder: 1

Bruksomrade: Gatebelysning

Kapslingsgrad: IP65 for lampehus, P44 for optikk
Avdekning type: Plan skjerm

Materiale i avdekning: Glass, vanlig

Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Adkomstveg og FV 820

Armaturens form: Som typeeksempel

Armaturens mal: Som typeeksempel

Lystekniske krav: Fargetemperatur 4000 K,
Fargetemperatur >76, Levetid L8OF10 min 70000 t
Montasje: P4 stolpetopp

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av lysarmaturer
for intensivbelysning.
Lysarmatur som type Philips Iridium? BGP352
T15 1xECO113-2S/740 DP-R eller likeverdig
med hensyn til kvalitet, utforming og
lystekniske egenskaper

b) Materialer
Armaturhus av formstgpt aluminium,
vandalklasse 1KO8

WJ2.21618A

KABEL FOR SPENNINGSBAND II
Lengde

Ledertall/ledermateriale: 4+PE / AL
Ledertverrsnitt: 25 mm?2

Lokalisering: Forsyning til lysmaster langs
adkomstveg og FV 820
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: Forlagt i trekkergr

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av kabler til
intensivbelysning.

X) Mengderegler
Posten inkluderer tilkobling til eksisterende
master og tilkobling i 4 stk nye lysmaster

stk

90,00

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-56

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

7.74.22

7.74.23

WN1.6419A
JORDINGSMATERIELL

Lengde

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utfarelse: Som line

Materiale: Blank CU

Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25 mm2
Lokalisering: Cu-wire til lysmaster langs
adkomstveg

Anvendelse: Valgfritt

Dimensjoner: -

Montasje: | graft

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter Cu-wire i kabelgrgfter for lysmaster til
intensivbelysning

WN1.6599A
JORDINGSMATERIELL

Antall

Funksjon: Utjevningsforbindelse

Utfarelse: Med ledning

Materiale: PN Cu, isolert gul/grgnn

Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25 mm2

Lokalisering: Ved lysmaster for intensivbelysning
Anvendelse: Utjevningsforbindelse

Dimensjoner: 25 mm2

Montasje: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| groft ved mastefot skal det lages en
avgreining fra Cu-wire med dobbel C-press og
med PN 25 gul/grgnn ledning som fgres isolert
opp i lysmast og tilkobles jordingsklemme i
koblingsluke

X) Mengderegler
Estimert lengde pr lysmast: 2,5 m
Posten inkluderer C-press i graft

stk

90,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-57

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

7.74.24

7.74.25

WB1.21211214A

KABELRYR | LASMASSER

Lengde rgrledning

Type: Glatt kveilt rar

Materiale: PVC-U

Farge: Rad

Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 50
Lokalisering: Som vist pa plantegninger
Leggekrav: | henhold til RENs publikasjon 9010
Starste deforrmasjon: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter levering og montering av trekkergar for

kabler til lysmaster for intensivbelysning langs
Vesteralsgata (FV 820)

FV3.10101
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde

Omfang: Valgfritt

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Levering: Eksterne masser

Lokalisering: VA-trase 1.

Formal: Omlegging av kabler

Grunnforhold: Overbygningsmasser/lgsmasser
Restriksjoner: Legges 1 meter fra
spillvannsledning, horisontalt

Bunnbredde: Inntil 400 mm

Grgftedybde: 760

Krav til tilbakefylling: 0/4 mm masse. Ellers i
henhold til RENs publikasjon 9010 og tegning 1110,
snitt 2

Krav til komprimering: Normal komprimering

Andre krav: Nei

100,00

50,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS 14.07.2016
Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-58
Kapittel: 7 Utendgrs
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
7.74.26 WJ2.29999A
KABEL FOR SPENNINGSBAND II
Lengde m 50,00

Ledertall/ledermateriale: -

Ledertverrsnitt: -

Lokalisering: Omlegging ved VA-trase 1
Kabeltype/kabelkonstruksjon: eksisterende, ukjent
kabel

Forlegning/underlag: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter omlegging av eksisterende kabel
(levering inngar ikke).

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS 14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-59

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

7.76 Veier og plasser
Grunnarbeider

7.76.1 GU6.14
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL

Areal m 420,00

Brukskrav: Bruksklasse 4
Lokalisering: Veger og plasser
Anvendelse: Ved seperasjonsbehov

Andre krav: Nei

7.76.2 FS1.133122
UTLEGGING | FYLLING

Prosjektert anbrakt volum m 50,00

Type masse/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Adkomstveg

Underlag: Traubunn. eks. fylling i omradet
Kote/niva: Iht. tegninger

Tykkelse: Iht. vegmodell

Krav til lagvis utlegging: Per 0,5 m

Andre krav: Nei

7.76.3 FS2.332232122A

UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult

Type masse/sortering: 22/120

Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veger og plasser

Underlag: Traubunn. eks. fylling i omradet
Tykkelse: Se underposter. Tykkelsen bestemmes i
samrad med byggeleder

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Oppgitte mengder tar utgangspunkt i et
forsterkningslag pa 300 mm for veger, plasser
og fortau. Hvis grunnforholdene tilsier det ma
forsterkningslagtykkelsen gkes.

X) Mengderegler
Prises pa underposter

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS 14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-60

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

7.76.3.1 Forsterkningslag adkomstveg. Tykkelse avpasses
int. trafikkgruppe E i tabell 512.7 i hAndbok N200.
Tykkelsen bestemmes i samrad med byggeleder.

Volum m3 240,00

7.76.3.2 Forsterkningslag parkeringsplass. Tykkelse
avpasses iht.tabell 515.1 i hdndbok N200. Tykkelsen
bestemmes i samrad med byggeleder.

Volum m3 45,00

7.76.3.3 Forsterkningslag fortau. Tykkelse avpasses iht.
tabell 516.1 i hdndbok N200. Tykkelsen bestemmes
i samrad med byggeleder.

Volum m3 100,00

7.76.4 FS2.333299122

UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM
Type lag: Beerelag av knust berg, fk

Type masse/sortering: 0/32

Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Se underpost

Underlag: Forsterkningslag

Tykkelse: Se underposter

Andre krav: Nei

7.76.4.1 Beerelag adkomstveg, tykkelse 200 mm
Prosjektert anbrakt volum m?3 205,00

7.76.4.2 Beerelag parkeringsplass, tykkelse 150 mm
Prosjektert anbrakt volum m?3 21,00

7.76.4.3 | Beerelag fortau, tykkelse 150 mm

Prosjektert anbrakt volum m?3 48,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-61

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

7.76.5

7.76.6

7.76.7

Asfaltarbeider

JH1.310

KLEBING

Areal

Klebemiddel: Valgfritt

Lokalisering: | overgang mellom ny og

eksisterende asfalt
Forbruk: Iht. leverandgrens spesifikasjoner

Andre krav: Nei

JH2.11115291
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal

Formal: Veg

Asfalttype: Agb

Nominell steinstarrelse: 11

Lag: Bindlag

Belastning: 1000-5000

Tykkelse: 30 mm

Lokalisering: Veg

Bindemiddel: Bitumen 160/220
Steinkvalitet: Forvitringsbestandig bergart

Andre krav: Nei

JH2.11125193
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal

Formal: Veg

Asfalttype: Ab

Nominell steinstarrelse: 11

Lag: Slitelag

Belastning: 1000-5000

Tykkelse: 40 mm

Lokalisering: Veg

Bindemiddel: Bitumen 70/100
Steinkvalitet: Forvitringsbestandig bergart

Andre krav: Nei

150,00

1015,00

1200,00

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:




Sweco Norge AS 14.07.2016
Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-62
Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
7.76.8 JH2.11315211
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m? | 140,00
Formal: Biloppstillings-plass
Asfalttype: Agb
Nominell steinstarrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ADT < 300
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Parkeringsplass
Bindemiddel: Bitumen 160/220
Steinkvalitet: Forvitringsbestandig bergart
Andre krav: Nei
7.76.9 JH2.11315111
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m? | 140,00
Formal: Biloppstillings-plass
Asfalttype: Agb
Nominell steinstagrrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ADT < 300
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Parkeringsplass
Bindemiddel: Bitumen 160/220
Steinkvalitet: Forvitringsbestandig bergart
Andre krav: Nei
7.76.10 JH2.11515211
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m? | 320,00

Formal: Gang- og sykkelveg

Asfalttype: Agb

Nominell steinstarrelse: 11

Lag: Bindlag

Belastning: ADT < 300

Tykkelse: 30 mm

Lokalisering: Fortau

Bindemiddel: Bitumen 160/220
Steinkvalitet: Forvitringsbestandig bergart

Andre krav: Nei

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:




Sweco Norge AS 14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-63

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

7.76.11 JH2.11515111
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 320,00
Formal: Gang- og sykkelveg

Asfalttype: Agb

Nominell steinstarrelse: 11

Lag: Slitelag

Belastning: ADT < 300

Tykkelse: 30 mm

Lokalisering: Fortau

Bindemiddel: Bitumen 160/220
Steinkvalitet: Forvitringsbestandig bergart

Andre krav: Nei

7.76.12 FS2.334213122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 1,00

Type lag: Grusdekke

Type masse/sortering: 0/11

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Rekkverksrom

Underlag: Beerelag veg

Tykkelse: 5 cm

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-64

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde

Pris

Sum

7.76.13

7.76.13.1

7.76.13.2

7.76.13.3

7.76.13.4

7.76.13.5

7.76.13.6

Oppmerking og skilting

JK2.11099

PERMANENT OPPMERKING

LINJE - LENGDE

Utfarelse: Valgfri

Farge: Iht. underposter

Merkemiddel: Iht. underposter
Lokalisering: Veg

Type: Iht. underposter

Underlag: Asfalt

Forbruk: Iht. leverandgrens anvisninger
Linjebredde: Iht. tegning L102
Tykkelse: Iht. leverandgrens anvisninger

Andre krav: Nei

Type 1002 Varsellinje, gul, sprayplast
Lengde

Type sperrelinje, gul, sprayplast

Lengde

Type 1012.1 heltrukken kantlinje, hvit, sprayplast

Lengde

Type 1012.2 stiplet kantlinje 2+2, hvit, sprayplast

Lengde

Type 1022 Vikelinje, hvit, sprayplast

Lengde

Type Gangfelt, hvit, ekstrudert plast
Lengde

m 57,00

m 53,00

m 62,00

m 67,00

m 13,00

m 9,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
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Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-65

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

7.76.14

7.76.14.1

7.76.14.2

7.76.14.3

7.76.14.4

7.76.14.5

7.76.14.6

RP1.49A
FRITTSTAENDE SKILT UTE
Type: Trafikkskilt

Fundamentering/festemate: Iht. tegning L101 og

L102

Lokalisering: Langs veg

Type/materialer: Skilttype er gitt pd underposter.
Materialer iht. tegning L101

Dimensjon: Iht. tegning L101
Overflatebehandling: Iht. tegning L101
Toleransekrav: Iht. SVVs vegnormaler
Underlag/grunnforhold: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering av nye skiltplater.
Oppsetting og fundamentering er medtatt i
egen post.

Skiltposisjon 6, 8, 15, 16, 17

Antall

Skiltposisjon 5, 7

Antall

Skiltposisjon 2, 3, 10, 12

Antall

Skiltposisjon 1, 4, 9, 11

Antall

Skiltposisjon 13, 14

Antall

Demontering av eks. skilter for gjenbruk
Antall

stk 3

stk 2

stk 2

stk 2

stk 2

stk 4

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
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Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-66
Kapittel: 7 Utendgrs
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

7.76.15 RP1.49A

FRITTSTAENDE SKILT UTE

Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemate: Spesifisert pa
underpost

Lokalisering: Se tegning L101
Type/materialer: Skilttype er gitt pd underposter.
Materialer iht. tegning L101

Dimensjon: Iht. tegning L101
Overflatebehandling: Iht. tegning L101
Toleransekrav: Iht. SVVs vegnormaler
Underlag/grunnforhold: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder oppsetting/innfesting av
skiltposisjonene.

Postene gjelder levering og komplett arbeid for
oppsetting av skiltene iht. skiltposisjonene
angitt pa tegning L101. Alle ngdvendige
arbeider som graving, tilbakefylling,
komprimering mv. for etablering av skilt skal
veere inkludert.

Ngdvendige skiltfundamenter og -stolper,
klammer, bgyler, innfestinger, topphetter m.v.
skal veere inkludert.

Skiltplatene for posisjonene er medtatt i egen
post.

7.76.15.1 | Ny 3" skiltstolpe med standard fundament.
Stolpehgydene ma tilpasses for hver skiltposisjon og
prises inn. Innfestingsustyr for skilt og oppsetting av

skilt pa stolpe skal veere inkludert
Antall stk 7

7.76.15.2 | Pastolpe til gatebelysning

Antallet gjelder per skiltplate
Antall stk 6

7.76.15.3 | Gjenbruk av eksisterede skiltstolpe og
fundament

Innfestingsustyr for skilt og oppsetting av skilt pa
stolpe skal veere inkludert

Antall stk 4

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-67

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

7.76.16 KD4.21921A

RETNINGSINDIKATOR

Type: Taktile heller fra Jogra eller produkter av
tilsvarende kvalitet

Materiale: Naturstein

Settelag: Sand

Lokalisering: Ved gangfelt

Tekniske krav: Iht. leverandgrens anbefalinger/
beskrivelse

Utfarelse: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og etablering av taktil
oppmerking: varsel-, opperksomhets- og
retningsindikatorfelt iht. tegning J200.

Overbygning under settelag skal veere
tilsvarende som for fortau, ekskludert asfalt.
Mengder for dette er medtatt pa andre poster.

Settelag sant 0/8 skal veere inkludert

Kapp og svinn for & fa til utfarelsen som angitt
pa tegning J200 skal vaere inkludert.

X) Mengderegler
Prises pa underposter for felt som angitt pa
tegning J200

7.76.16.1 | Felt 1 (retningsindikatorfelt)
Rund sum

7.76.16.2 | Felt 2 (varselfelt)
Rund sum

7.76.16.3 | Felt 3 (varselfelt)
Rund sum

7.76.16.4 | Felt 4 (retningsindikatorfelt)
Rund sum

7.76.16.5 | Felt 5 (varselfelt)
Rund sum

7.76.16.6 | Felt 6 (varselfelt)
Rund sum

RS

RS

RS

RS

RS

RS

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-68
Kapittel: 7 Utendgrs
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
7.76.16.7 | Felt A (Varselfelt)
X) Mengderegler
Opsjon. Fgres ikke til sum
Rund sum RS
7.76.16.8 | Felt B (Retningsindikatorfelt)
X) Mengderegler
Opsjon. Fgres ikke til sum
Antall RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
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Sweco Norge AS 14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-69

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Steinsetting og rekkverk

7.76.17 KD1.21139
BELEGG AV GATESTEIN

Areal m 9,00

Type gatestein: Storgatestein
Tykkelsestoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1342
Settelag: Martel

Lokalisering: Drapegy

Underlag under settelag: Overbygning iht.
vegformal ekskludert asfaltlag

Bergart: Granitt

Type: lddefjord eller tilsvarende farge og kvalitet
Tekniske krav: -

Flater: Rasplittet

Dimensjon: 14/20/7 mm

Settemgnster: Forbandt

Fuger: 5 mm, fylles med fugesand

Andre krav: Nei

7.76.18 KD1.21931A
BELEGG AV GATESTEIN

Areal m 6,00

Type gatestein: Storgatestein
Tykkelsestoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1342
Settelag: Sand

Lokalisering: Parkeringsplass, jf. merknad 11 pa
tegning C101

Underlag under settelag: Overbygning iht.
vegformal ekskludert asfaltlag

Bergart: Granitt

Type: lddefjord eller tilsvarende farge og kvalitet
Tekniske krav: -

Flater: Rasplittet

Dimensjon: Som eksisterende

Settemgnster: Som eksisterende

Fuger: 5 mm, fylles med fugesand

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forlengelse av eksisterende belegning
storgatestein tilsvarende som for eks. situasjon.
Nytt belegg skal se tilnaermet identisk ut med
eksisterende situasjon. Entreprengren ma
pavise eks. situasjon og bestille varer pa
bakgrunn av dette.

Alle mengder og ytelser for etablering av
belegget skal veere inkludert (overbygning
under settelag prises pa gvrige poster)

Bilde: Eks. belegningsstripe pa parkeringsplass
til Rema 1000

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS 14.07.2016
Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-70
Kapittel: 7 Utendars

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
ISY 2 e |
6-prog  C:\_0ppdrag\21919001\21919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-71

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

7.76.19

7.76.19.1

7.76.19.2

7.76.19.3

7.76.19.4

KD2.29229A

KANT AV NATURSTEIN

Type stein: lht. underposter

Hgyde: Klasse 2 - NS-EN 1343

Fas/vis: Klasse 2 - NS-EN 1343

Settelag: Betong

Lokalisering: Fortau

Underlag under settelag: Komprimert beerelag
Bergart: Granitt

Type: lddefjord eller tilsvarende farge og kvalitet
Tekniske krav: Se F-tegning

Flater: Se F-tegning

Tverrsnittsform: Se F-tegning

Dimensjon: Se F-tegning

Vishgyde: Se tegning E101

Antall hjgrner/avslutninger/overganger: Se tegning
E101

Linjefgring: Se tegning E101

Tilsluttende belegg: Se tegning C101

Fuger: Se F-tegning

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Radien er angitt for vissiden av kantsteinen
Yr=Ytre radius
Ir=Indre radius

Lengde gjelder langs vissiden

Vishgyder iht. tegning E101. Overganger i
kantsteinsvis skal veere inkludert.

X) Mengderegler
Svinn ved kapp og liknende skal veere inludert,
omfang vurderes av entreprengr. Prises pa
underposter.

Radiehugd Yr=0,25m
Lengde

Radiehugd Yr=0,50m
Lengde

Radiehugd Yr=2,75m
Lengde

Radiehugd Yr=11,50 m
Lengde

1,00

2,00

5,00

6,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS 14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-72

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

7.76.19.5 | Radiehugd Yr=11,75m
Lengde m 11,00

7.76.19.6 | Rette elementer
Lengde m 172,00

7.76.20 KP2.132A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 26,00

Type: Av metall

Fundamentering: Festes pa plassbygd fundament
Lokalisering: P& kantdrager

Utforming: Farge: merk BLA pantone 287
Type/materialer: Iht. valgt vegrekkverk

Hgyde: Iht. valgt vegrekkverk. Handlist minimum
1,2 m over OK fortau

Toleransekrav: Iht. SVVs handbgker og
leverandgrens beskrivelse

Antall avslutninger: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder bybrurekkverk H2, W2 uten fgringsrar.
Eksempelvis @rsta brurekkverk type BR4.
Etableres pa kantdrager og skal inkl. ngdvendig
festemateriell.

2 stk. avslutninger:
- Overgang til vegrekkverk styrkeklasse N2
- Avslutning i full hgyde

Kantdrageren har radie 10,87 (innside mur ved
fortau) og 10,37 (utside mur ned mot
parkeringsplass). Jf. mot tegning E101 og J101.
Kantdrager har bredde 0,5 m.

Alle rekkverksarbeider skal veere iht. statens
vegvesens handbgker.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
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Sweco Norge AS 14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-73

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

7.76.21 KP2.107
TRAFIKKREKKVERK
Lengde m 74,00
Type: Valgfri

Fundamentering: Fgres ned i grunnen
Lokalisering: Langs veg, se merknad 4 pa tegning
E101

Utforming: Iht. tegning E101.

Type/materialer: Vegrekkverk styrkeklasse N2 med
maks deformasjonsbredde 1,2 m.

Hgyde: -

Toleransekrav: Iht. SVVs handbgker og
leverandgrens beskrivelse

Antall avslutninger: 2

Andre krav: Nei

7.76.22 KP2.132
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 64,00

Type: Av metall

Fundamentering: Festes pa plassbygd fundament
Lokalisering: P& kantdrager

Utforming: Farge: merk BLA pantone 287
Type/materialer: Gjelder G/S-rekkverk, type ikke-
klatrevennlig

Hgyde: Handlist minimum 1,2 m hgyt.
Toleransekrav: Iht. SVVs handbgker og
leverandgrens beskrivelse

Antall avslutninger: 2

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:
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14.07.2016

Type: Stor stein, delvis nedgravd
Fundamentering: Fgres ned i grunnen
Lokalisering: Langs sjafyllingskant
Type/materialer: Stor stein

Dimensjon: -
Impregnering/overflatebehandling: -
Toleransekrav: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. merknad 6 pa tegning C101.

Eksisterende store steiner langs fyllingskanten
flyttes og rearrangeres langs sjgfyllingskanten.
1/3 av steinene skal veere nedgravd. Maks

lys&pning mellom steinene 1,5 m.

Dagens plassering av steinene er synlig pa
tegning B101 (jf. mot C101).

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 7-74
Kapittel: 7 Utendars
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
7.76.23 KT2.997A
UTENDYRS UTSTYR
Antall stk 21

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 7 Utendars:




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 7-75

Kapittel: 7 Utendgrs

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

7.76.24

7.76.25

7.76.25.1

7.76.25.2

FV3.11191
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde

Omfang: Inkludert opplegging

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Tilpasses pa stedet
Levering: Eksterne masser

Lokalisering: Jf. merknad 7 tegning C101.
Formal: Overvannsgreft mellom G/S-veg og
Fv820.

Grunnforhold: -

Restriksjoner: -

Bunnbredde: Ca. 0.2 m

Grgftedybde: Ca. 0,5 m, grgftedybden tilpasses
slik at fall blir etablert mot eksisterende apen
terrenggroft

Krav til tilbakefylling: Ingen tilbakefylling
Krav til komprimering: Lett

Andre krav: Nei

KM2.213A

ENSIDIG TORRMUR

Materiale: Betong

Lokalisering: Jf. merknad 10 tegning C101.
Materialspesifikasjon: -

Utfarelsesmetode: Valgfritt

Dimensjon: Hgyde p& mur er gitt pa underposter
Mgnster: Forbant

Liggefuger: -

Stussfuger: -

Toleransekrav: Iht. leverandgrens spesifikasjoner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tung forstgtningsmur av typen Recon
eller tilsvarende.

Inkludert fundament, bakfylling av drenerende
masser og drensrgr iht. leverandgrens
beskrivelse.

Oppgitt hgyde gjelder synlig hayde over
bakken/parkeringsplass

X)  Mengderegler
Prises pa underposter og i lengde

Hgyde pd mur: 0,8 m
Lengde

Heyde pa mur: 0,4 m
Lengde

16,00

12,00

2,40

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:
Sum Kapittel 7 Utendars:




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 8-1

Kapittel: 8 Regningsarbeider

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

8.01

8.01.1

8.01.2

8.01.3

8.01.4

8.01.5

Regningsarbeider

REGNINGSARBEIDER - INFORMASJON

Underliggende poster er i detalj nevnt under F2 i
kontraktsgrunnlaget. Kategorier henviser til F2 hvor
de ulike kategoriene fylles ut.

Der hvor det skal angis % skal det f.eks. skrives
1,05 pa pris ved et paslag pa 5 %.

Arbeidslgnn
Timepris

Timepris skal omfatte alle utgifter som kan far
innvirkning pa timeprisen. Det medtas ogsa i
timeprisen leie av maskiner og utstyr med
manedsleie mindre enn 1300,- samt verktgy og
maskinutstyr som bor, meisler, slanger, rar etc.

Timepris for Leerling: iht. gjeldende % i
Fellesoverenskomsten for byggfag 83-2.
Timepris for Hjelpearbeider: 85 % av
svenn/fagarbeider.

Kategori 1 - Anleggsleder/prosjektleder
Tid

Kategori 2 - Landmaler
Tid

Kategori 3 - Fagarbeider grunnarbeider (VA)
Tid

Kategori 4 - Fagarbeider betong
Tid

Kategori 5 - Fagarbeider grunnarbeider (veg)
Tid

time

time

time

time

time

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 8 Regningsarbeider:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes

Side 8-2

Kapittel: 8 Regningsarbeider

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

8.02

8.02.1

8.02.2

8.02.3

8.02.4

8.02.5

Maskiner

Materialkjgp (nar det er aktuelt)
Pris angis i % (stk)

Materiell og utstyr

For materiell og utstyr omfatter paslagsfaktoren
fortjeneste, risiko samt alle utgifter som
administrasjon, frakt, assuranse, brekkasje, samt
handtering pa byggeplassen etc.

Pris angis i % (stk)

Boring under fv. 820

Gjelder paslag til poster for boring under fv. 820
(GE2.111, GE2.2111, GE2.2181611, GE2.2181612,
GE2.41, GE2.3112A og GE2.3112A ligger under
kap. 73). | underliggende poster skal ogsa ev.
supplerende arbeider pga. andre grunnforhold
inkluderes.

Mengden er bare antatt for & fa en sum, men det er
paslagsprosenten og prisen i postene under kap. 73
som gjelder og ikke summen i de underliggende
postene.

Paslagsprosent for kombinerte masser under fv. 820
Pris angis i % (stk)

Paslagsprosent for fjellmasser under fv. 820

Pris angis i % (stk)

Maskinutrustning

Entreprengr skal angi de timepriser han vil benytte
for sine maskiner i forbindelse med
regningsarbeider. Timeprisen skal veere inkludert
fgrer, sosiale utgifter, generalomkostninger,
administrasjon, avanse etc.

Maskintype oppgis med fabrikat, stgrrelse og
arsmodell under F2 i kontraktsgrunnlaget.

Kategori 1 - Hjullaster
Tid

stk

stk

stk

stk

time

50000

50000

150000

150000

50,00

Akkumulert Kapittel 8 Regningsarbeider:

"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal

Sum denne side:




Sweco Norge AS

14.07.2016

Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side 8-3
Kapittel: 8 Regningsarbeider
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
8.02.6 Kategori 2 - Lastebil
Tid time 50,00
8.02.7 Kategori 3 - Gravemaskin (inntil 5 tonn)
Tid time 50,00
8.02.8 Kategori 4 - Gravemaskin (5-10 tonn)
Tid time 50,00
8.02.9 Kategori 5 - Gravemaskin (10-20 tonn)
Tid time 50,00
8.02.10 Kategori 6 - Gravemaskin (over 20 tonn)
Tid time 50,00

Sum denne side:

Sum Kapittel 8 Regningsarbeider:
"ISY s C:\_oppdrag\21919001121919001_mengdebeskrivelse.gal
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Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side I-1
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Sweco Norge AS 14.07.2016
Prosjekt: VVVA-anlegg fv.820 - renseanlegg Selnes Side A-1
Anbudsskjema

0.01 Rigg og drift

0.02 Forberedende ytelser og ulemper

0 Generelt

7.70 Utendgrs, generelt

7.72 Utendars konstruksjoner

7.73 Utendars VVS

7.74 Utendars elkraft

7.76 Veier og plasser

7 Utendgrs

8.01 Arbeidslgnn

8.02 Maskiner

8 Regningsarbeider
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