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Del 1: KONKURRANSEBESKRIVELSEN 

1  INNBYDELSEN 

Vefsn kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse om tilbygg og ombygging av Omsorgsboliger med fellesarealer i 
Harton Furøs gt 12-14 i Mosjøen. Prosjektet skal gjennomføres som en Generalentreprise. 

 

1.1 KORT OM ANSKAFFELSEN 

Konkurransen gjelder tilbygg og ombygging av Omsorgsboliger med fellesarealer i Harton Furøs gt 12-14 i Mosjøen.  
Omsorgsboligene ligger på Skjervengan i Mosjøen.  
 
Boligene i Harton Furøs gt 12-14 er et eksisterende anlegg fra rundt 1989. Her er det ni boenheter fordelt på to bygg. 
I prosjektet kobles de to byggene sammen med et felles oppholdsareal for beboerne. Inkludert i nybygg og 
ombygging er rom for personalet, herunder garderober, wc, kontor og pauserom.   
 
Eksisterende BTA er på 818 m2. Etter tilbygg/ombygg vil BTA være 1028 m2, herunder areal for carport over tre 
eksisterende parkeringsplasser.  
 
Arbeidene skal gjennomføres som en Generalentreprise. Entreprenør skal være HMS og Fremdriftsansvarlig.  

 
Følgende fag ligger i entreprisen: 
 
Bygning K201 Bygningsmessig 
 
VVS K301 Luftbehandlingsanlegg 

 K302 Rørtekniske anlegg og sprinkleranlegg 
 

EL/Tele K401 Elektrotekniske anlegg  

 
 
Planlagt fremdrift; 

 Frist spørsmål 19.05.17 

 Svar samt evt tilleggsinformasjon 22.05.17 

 Tilbud inn 29.05.17  

 Innstilling uke 22 

 Karenstid 10 dager 

 Kontrahering innen utgangen av uke 24 

 Oppstart uke 26 

 Ferdigstillelse/overlevering 01.03.2018 
 

1.2 KORT OM OPPDRAGSGIVER 

Vefsn kommune er tiltakshaver (byggherre) for prosjektet. 
Postadresse:  Postboks 560, 8651 Mosjøen 
Tlf 75 10 10 00 
Org.nr: 844824122 
 

1.3 FORBEHOLD OM TILLATELSER ELLER FINANSIERING 

Det er en forutsetning for prosjektets realisasjon at byggherren fatter vedtak om gjennomføring av prosjektet. 
  
På denne bakgrunn tar oppdragsgiver forbehold om at prosjektet kan bli stanset/avviklet på et hvert trinn av saken 
inntil vedtak om gjennomføring eventuelt er fattet.  
 
I tilfelle av slik stansing/avvikling er planleggerne kun berettiget til betaling for utført arbeid samt dekning av utgifter 
direkte forbundet med avvikling av kontraktarbeidene. 
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2 ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONKURRANSEREGLER 

2.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE 

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige 
anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974, del I og II. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren åpen 
tilbudskonkurranse jf. FOA § 10-1. 

2.2 KONKURRANSEREGLER 

Konkurransen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse i tråd med Lov og Forskrift om Offentlige anskaffelse 

2.3 KUNNGJØRING 

Konkurransen kunngjøres i portalen www.mercell.no/ www.doffin.nol. 

2.4 TILBUDSÅPNING 

Tilbudsåpning skjer elektronisk og umiddelbart etter tilbudsfristens utløp. Tilbudsåpningen er ikke offentlig 
 

3 GRUNNLAG FOR TILBUDET 

3.1 KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGGING 

Konkurransegrunnlaget er delt inn i to deler i hht NS 3450. 
 
Del I er Konkurransebeskrivelsen med innbydelse, anskaffelsesprosedyren og konkurranseregler. Her følger videre 
grunnlag for og krav til tilbudet, samt kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. 
 
Del II er kontraktsgrunnlaget med kontrakts bestemmelser, tekniske krav i hht NS 3420:2013 og krav til 
byggeprosessen mv. Her ligger også tilbudsbrev, prissammenstilling samt entreprenørens opplisting over 
samarbeidspartnere. 
 
Alle bestemmelser og forutsetninger som er medtatt i ovennevnte dokumenter er del av tilbudet og den senere 
kontrakt. 
 

3.2 SPØRSMÅL OG SVAR TIL KONKURRANSEGRUNNLAG 

All kommunikasjon i prosessen skal foregå via Mercell-portalen. Mailer utenom kommunikasjonsmodulen i Mercell 
besvares ikke.   
 
Dette for at all kommunikasjon skal loggføres. Når du er inne på konkurransen skal du velge fanebladet 
«Kommunikasjon». Klikk deretter på ikonet «Ny melding» i menylinjen. Skrive inn informasjon til oppdragsgiver og 
trykk deretter på «send». Oppdragsgiver mottar så meldingen din. Hvis spørsmålet angår alle tilbydere vil 
oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved å gi svaret som en tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjonen er 
tilgjengelig under fanebladet «Kommunikasjon» og deretter underfanebladet «Tilleggsinformasjon». Du vil også få e-
post med en link til tilleggsinformasjon.  
 
Alle slike henvendelser skal skje skriftlig og fortløpende. Siste frist for å stille spørsmål er 19. mai 2017. 
 
Rettelser, suppleringer eller endringer 

Innen tilbudsfristens utløp har Oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer eller endringer i 
konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. 
 
Rettelser, suppleringer eller endringer vil bli sendt til alle som har meldt sin interesse i Mercell.  
Opplysninger som Oppdragsgiver gir på forespørsel av en Tilbyder, vil umiddelbart bli sendt til alle øvrige i 
anonymisert form.  
 
Opplysninger, om rettelser, suppleringer og endringer kunngjøres elektronisk via Mercell portalen. Ved en revisjon av 
konkurransen, vil dette vises som en y versjon av konkurransen. Når det gjelder tilleggsopplysninger vil dette 
fremkomme i fanebladet «Tilleggsinformasjon» i Mercell-portalen. Leverandører som allerede har meldt sin interesse 
vil også få en melding via sin e-post, om at det er gitt tilleggsinformasjon på konkurransen eller det gjort en revisjon 
av konkurransen. Følg da denne linken i denne meldingen slik at du kommer inn på den aktuelle konkurransen.  
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Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til oppdragsgiver via 
kommunikasjonsmodulen i Mercell-portalen.  
 
Alle spørsmål og svar samt evt. tilleggsopplysninger, vil bli publisert til alle påmeldte senest 22. mai 2017.  
Det skal tas hensyn til denne informasjonen i tilbudet. 

3.3 BEFARING OG INFORMASJONSMØTE 

Det avholdes anbudsbefaring onsdag 10. mai kl 10.00. Oppmøte Harton Furøs gt 12-14.  
 
Grunnet gjeldende omstendigheter – boligenes funksjon – blir det kun anledning til å befare bygningsmassen ved 
denne anledning. 
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4 KRAV TIL TILBUDET 

4.1 TILBUDETS UTFORMING 

Tilbudet skal omfatte alle tilbyders ytelser, omfattende så som møtedeltakelse, referatskriving, intern kopiering, etc. 
for å utføre de beskrevne arbeider.  

4.1.1 Organisering av tilbudsdokumentene 

1. Signert tilbudsbrev med evt. forbehold. 
2. Dokumentasjonskrav (se kap 5) 

2.1 Erklæring Lønns og arbeidsvilkår (ILO) 
2.2 Skatteattest 
2.3 HMS-egenerklæring. (Helse, miljø og sikkerhet) 
2.4 Erklæring fra foretaket om tilknytning til offentlig godkjente lærlingordninger som gjelder ved 

kontraktsgjennomføring 
2.5 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 

 Firmaattest fra foretaksregisteret 
2.6 Leverandørens økonomiske og finansielle stilling 

 Revisorgodkjent årsregnskap, for de siste 2 år 
2.7 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner 

 Foretakets viktigste leveranser (de siste 3 årene) inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker. 
Referanseprosjekter skal oppgis m/ telefon og e-postadresse til aktuell oppdragsgiver 

 Redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetssikrings- og styringssystem 

 Det kreves dokumentasjon for at kravene som stilles for godkjenning i de aktuelle tiltaksklassene er oppfylt.  
3. Garanti - hvem stiller garanti 
4. Forsikring - forsikringssertifikat relatert til «Harton Furøs gt 12-14» skal fremlegges. 
5. Utfylt og signert konkurransegrunnlag (med priser) 
 

4.1.2 Språk  

Tilbudet skal være på norsk. 

4.2 TILBUDETS INNHOLD 

4.2.1 Avvik og forbehold 

Det er anledning til å ta forbehold som ikke er vesentlige. Forbehold som er vesentlig vil medføre avvisning. 
Forbehold til kontraktsbestemmelsene vil innebære stor risiko for avvisning som følge av forbudet mot vesentlige 
forbehold.  
 
Tilbuds som inneholder forbehold som ikke ansees som vesentlige vil også kunne medføre avvisning.  
Evt. forbehold skal tydelige fremkomme av tilbudsbrevet med henvisning til hvor i tilbudet forbeholdet fremkommer. 
Evt. forbehold som ikke fremgår av tilbudsbrevet, eksempelvis i tekst eller mengdefortegnelse, vil ikke bli ansett for 
gyldige. Det innebærer at tilbudet vil bli evaluert som om det ikke er tatt forbehold, og at forbeholdet ikke vil kunne 
påberopes av prosjekteringsgruppen etter evt. kontraktsinngåelse. 
 
Forbehold skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan vurdere disse uten kontakt med tilbydere. 
Tilbyderen skal beskrive de økonomiske konsekvensene forbeholdet vil ha for oppdragsgiver. Forbehold som ikke er 
prissatt vil medføre avvisning. 
 
Forbehold som kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige vil bli avvist. Det anbefales 
på bakgrunn av forannevnte at tilbyderen stiller spørsmål i forkant av tilbudsinnleveringen om forståelsen av 
konkurransegrunnlaget, heller enn å legg forbehold inn i tilbudet.  
 

4.2.2 Alternative tilbud 

Det er anledning til å gi pris på alternative produkter, i tillegg til vedlagte kravspesifikasjon. Det presiseres at 
alternativet skal være basert på de samme ytelser, kvalitet og omfang som er forutsatt i vedlagte kravspesifikasjon. 
 
Dersom det tilbys alternativer, skal det også gis tilbud på de løsninger som fremgår av prosjektdokumentene. 
Alternative løsninger skal dokumenteres og vedlegges som separat vedlegg til tilbudet. Dersom beskrevne ytelser og 
løsninger ikke blir priset som forutsatt, kan tilbudet bli avvist.  
 

4.2.3 Deltilbud 

Deltilbud aksepteres ikke. 
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4.3 OFFENTLEGLOVA 

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og 
dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og 
fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessige betydning å hemmeligholde, jf. 
FOA §§ 7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven § 13. 
 

4.4 LEVERING AV TILBUDENE 

4.4.1 Leveringsadresse 

Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell portalen, www.mercell.no innen tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud 
vil bli avvist. (Systemet tillater heller ikke å sende inn tilbud elektronisk via Mercell etter tilbudsfristens utløp.) 
 
Er du ikke bruker hos Mercell, eller har du spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet, for eksempel hvordan du skal 
gi tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post til: support@mercell.com 
 
Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp, f.eks minimum 1 time før tilbudsfristens utløp.  
Skulle det komme tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver som fører til at du ønsker å endre tilbudet ditt før 
tilbudsfristens utgår, kan du gå inn og åpne tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere på nytt helt inntil 
tilbudsfristen utgår. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet. 
 
Elektronisk signatur ved levering 

Det vil under innleveringsprosessen kunne bli bedt om en elektronisk signatur for å bekrefte at det er aktuell tilbyder 
som har sendt inn tilbudet. Elektronisk signatur kan dere skaffe på www.commfides.com, www.buypass.no eller 
www.bankid.no. 
 
Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur slik at denne prosessen settes i gang 
så snart som mulig.  
 

4.4.2 Innpakning, format og kopier 

Et priset eksemplar av konkurransegrunnlaget (alminnelig del m/anbudsskjema og tekniske beskrivelse) med signert 
tilbudsbrev og tilhørende dokumentasjon samt linkerfil (digitalt tilbud) skal innleveres digitalt i Mercell. 
 
  

4.4.3 Tilbudsfrist 

Fristen for innlevering av tilbud er: 
 
Mandag 29. mai 2017 kl. 12:00. 

Tilbyder har ansvar for at fullstendig tilbud leveres innen tilbudsfristens utløp. Fullstendigtilbudsbesvarelse skal lastes 
opp i Mercell og signeres elektronisk som angitt i pkt. 4.4.1. Etter tilbudsfristen utløp er det ikke mulig å levere tilbud. 

4.5 VEDSTÅELSESFRIST 

Tilbudet er bindende i 90 kalenderdager regnet fra tilbudsfristens utløp. 

4.6 TILBUDSKOSTNADER 

Tilbyder bærer kostnadene ved utarbeidelse av sitt tilbud. 
 

4.7 KARENSPERIODE 

Klagefristen er satt til 10 dager etter tildeling/avslagsbrev er sendt deltakerne i konkurransen jfr. FOA § 10-2. Etter 
klagefristens utløp har oppdragsgiver til hensikt å inngå kontrakt med partene som er vinnere av de ulike 
delkontraktene i denne forespørselen. 

  

http://www.mercell.no/
mailto:support@mercell.com
http://www.commfides.com/
http://www.buypass.no/
http://www.bankid.no/
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5  KVALIFIKASJONSKRAV 

Tilbyderne må dokumentere at man har de kvalifikasjoner som oppdragsgiver etterspør. Der tilbyder støtter seg på 
andre leverandører som underrådgivere for å bli kvalifisert må tilsvarende dokumentasjon for disse legges fram. 
Dokumentasjon på kvalifikasjonskravene skal lastes opp i Mercell-portalen under kvalifikasjonskrav. 

5.1 TILBYDERENS ORGANISATORISKE OG JURIDISKE STILLING 

Krav Dokumentasjon 

Lønns - og arbeidsvilkår- krav til kontraktsklausul 
ILO Konvensjon nr 94 og «Forskrift om lønns- og 
arbeidsvilkår i offentlig kontrakter» 
 
Krav 1: Leverandøren skal sørge for at ansatte i egen 

organisasjon og ansatte hos eventuelle 
underleverandører ikke har dårligere lønns- og 
arbeidsforhold enn det som følger av tariffavtaler, 
regulativer eller det som er normalt for vedkommende 
sted og yrke.  
  
Dersom leverandøren ikke etterlever klausulen, har 
oppdragsgiveren rett til å avvise tilbudet eller holde 
tilbake deler av kontraktsummen til det er dokumentert 
at forholdet er i orden.  Summen som blir holdt tilbake 
skal tilsvare ca. 2 ganger innsparingen for 
arbeidsgiveren. 
 
Leverandøren skal på oppfordring legge fram 
dokumentasjon om de lønns- og arbeidsvilkårene som 
blir benyttet.  Dokumentasjonsplikten omfatter også 
underentreprenører (underleverandører). 
Med leverandøren menes også kontraktspartnerens 
underleverandører. 
 

 Egenerklæring på at ILO-konvensjon nr. 94 er 
tilfredsstilt. Tilbyder skal dokumentere at ansatte og 
eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønn 
enn det som følger av tariffavtaler, regulativer eller 
det som er normalt for vedkommende sted eller yrke. 
Dette gjelder for ansatte som direkte medvirker til å 
fylle opp kontrakten. Alle avtaler som leverandøren 
inngår som innebærer utføring av arbeid under 
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 

Skatt, arbeidsgiveravgift og MVA 
Krav 1: Tilbyder skal oppfylle sine forpliktelser i forhold 

til innbetaling av skatt, arbeidsgiveravgift og mva 
 

 skatteattest for skatt og mva. Utenlandske 
leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende 
myndigheter som de norske. Skatteattest skal ikke 
være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens 
utløp.  
Attestene skal være utstedt på Skattedirektoratets 
skjema RF-1244 eller annen blankett som gir samme 
opplysninger.  

 

HMS-egenerklæring 
Krav 1: Tilbyder skal ha et HMS-system  
 

 Signert HMS - egenerklæring. Det understrekes at 
en representant for de ansatte også skal signere 
erklæringen 

 

Leverandøren skal være tilknyttet lærlingeordning 
Krav 1: Det kreves at foretaket er tilknyttet offentlig 

godkjent lærlingeordning som gjelder ved kontrakts 
gjennomføring.  
 

 Erklæring fra foretaket om tilknytning til offentlig 
godkjente lærlingordninger som gjelder ved kontrakts 
gjennomføring 

 

Foretak 
Krav 1: Tilbyder skal ha et lovlig, etablert foretak 
 

 Firmaattest fra Brønnøysundregisteret ikke eldre enn 
6 måneder. Dette gjelder også for 
underentreprenører. Utenlandske selskaper: 
Godtgjørelse på at selskaper er registrert i 
foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det 
land hvor leverandøren er etablert. 

 

5.2 TILBYDERENS ØKONOMISKE OG FINANSIELLE KAPASITET 

Krav 1: Det kreves økonomisk forsvarlig drift 
 

 Dokumenteres med regnskapstall for 3 siste år. 

 Kredittvurdering/rating, ikke eldre enn 1 år og som 
baserer seg på kjente regnskapstall. En rating skal 
være utført av offentlig godkjent 
kredittvurderingsinstitusjon. 
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5.3 TILBYDERENS TEKNISKE OG FAGLIGE KAPASITET 

Krav 1: Det kreves betydelig erfaring fra tilsvarende 

oppdrag  
 

 Liste over foretakets viktigste leveranser (de siste 3 
årene) inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker 
Referanseprosjekter skal oppgis m/ telefon og e-
postadresse til aktuell oppdragsgiver. 
Prosjektopplysninger skal omfatte følgende 

 Byggeprosjekt navn og sted 
 Byggherre og referanseperson 
 Kontraktssum 
 Kortfattet beskrivelse – entrepriseform etc 

 Leverandøren kan dokumentere erfaringen ved å 
vise til kompetanse til personell han råder over og 
kan benytte til dette oppdraget, selv om erfaringen 
er opparbeidet mens personellet har utført tjeneste 
for annen leverandør. 

 

Krav 2: Det kreves et velfungerende 

kvalitetssikringssystem 
 

 Redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetssikrings 
og styringssystem 

 

Krav 3: Entreprenøren må dokumentere at de 

tilfredsstiller de krav som stilles til godkjenning for 
aktuell tiltaksklasse. Entreprenørene plikter å gjøre seg 
kjent med kommunens saksbehandling 
 

 Godkjenningsbevis for ansvarlig utførende for  
Innmåling og utstikking av tiltak, tiltaksklasse 1, 
Veg – og grunnarbeider, tiltaksklasse 1 
Landskapsutforming, tiltaksklasse 1 
Vannforsynings og avløpsanlegg tiltaklasse 1, 
Plasstøpte betongkonstruksjoner, tiltaksklasse 2 
Tømrer og montering av trekonstruksjoner, 
tiltaksklasse 1,  
Taktekkingsarbeider, tiltaksklasse 2 
Sanitærinstallasjoner, tiltaksklasse 2 
og klimainstallasjoner, tiltaksklasse 2 
Varme og kuldeinstallasjoner, tiltaksklasse 2 
Installasjon av Brannalarmanlegg, tiltaksklasse 2 
Sprinkleranlegg 

 

 

6 TILDELINGSKRITERIER 

6.1 TILDELING AV KONTRAKT 

Tildeling av kontrakt vil bli gjort med bakgrunn i laveste pris (pris 100%). 
 
I totalkostnadene for oppdragsgiver blir følgende lagt til grunn: 

 Tilbudssum, eventuelt korrigert for åpenbare feil. 
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Del 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET 

A. GENERELL DEL 

A.1 INNLEDNING 

Jf. pkt 1.1. 

A.2 KORT OM KONTRAKTSARBEIDENES OMFANG  

Konkurransen gjelder tilbygg og ombygging av Omsorgsboliger med fellesarealer i Harton Furøs gt 12-14 i Mosjøen.  
Omsorgsboligene ligger på Skjervengan i Mosjøen.  
 
Boligene i Harton Furøs gt 12-14 er et eksisterende anlegg fra rundt 1989. Her er det ni boenheter fordelt på to bygg. 
I prosjektet kobles de to byggene sammen med et felles oppholdsareal for beboerne. Inkludert i nybygg og 
ombygging er rom for personalet, herunder garderober, wc, kontor og pauserom.   
 
Eksisterende BTA er på 818 m2. Etter tilbygg/ombygg vil BTA være 1028 m2, herunder areal for carport over tre 
eksisterende parkeringsplasser. Andel nybygg er ca  
 
Tiltaket er søknadspliktig etter pbl. Rammesøknad er levert og er under behandling. 
Evt tilleggskrav som måtte pålegges av bygningsmyndigheter / andre offentlige instanser, vil måtte etterkommes.  
 
Bygget er i tiltaksklasse 2. 
Brannklasse er satt til 1 og Risikoklasse 6.  
 
 
1.1 Situasjonsplan 

Prosjektet ligger på Skjervengan i Mosjøen. Adkomst fra offentlig gatenett og organisering av parkering og utearealer 
blir som i eksistrende situasjon.   
 
 
1.2 Planløsning i bygget 

Store deler av bygningsmassen beholdes som i dag.  
 
Det nybygde arealet kobler sammen de to byggene med fellesarealer for beboerne. Her lokaliseres også ny 
hovedinngang.  
Tilbygg gir også rom for garderober for personalet, samt utvendige boder for beboerne.  
 
I Harton Furøes gt 14 bygges en av boligene om til personalavdeling med kontor og personalrom. Her blir det også 
plass til medisinrom, vaskerom samt et pasientbad. For å ikke redusere antall boliger, bygges dagens personal 
avdeling i leilighet 9 om til boenhet.  
  
Nybygde arealer og personalrom er utformet i forhold til krav i TEK10, herunder Universell utforming.  
 

  

2 Bygning  
 
20 Generelt  

Det er forutsatt medtatt en normal god standard på alle beskrevne konstruksjoner, materialer og overflater tilpasset 
lover, forskrifter og gjeldende standarder. 
Standard løsninger jf. Byggforsk detaljblader forutsettes fulgt. 
 
Innvendige vegger, gulv og himlinger skal være robust og inneha kvaliteter som gjør de egnet til bruk i 
omsorgsboliger og deres fellesarealer. 
 
21 Grunn og fundamenter 

Tilbygg fundamenteres på banketter med ringmur som isoleres utvendig. 
Gulv på grunn har lokale forsterkninger for søyler og bærevegger. 
Carport fundamenteres på bankett med ringmur og søylefundamenter. 
 
22 Bæresystemer 

Bæresystemet i bygget etableres med trekonstruksjoner, limtre og konstruksjonsvirke. 
 
23 Yttervegger 

Nye bindingsverk av tre med 25 cm isolasjon. Kledning av panel jf. eksisterende bygg.  
Nye vinduer og balkongdør skal ha utvendig aluminiums kledning. Hovedinngang skal ha ytterdør i aluminium.  
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24 Innervegger 

Innvendige vegger utføres som plassbygde konstruksjoner av tre/stål med platekledning. Alle innvendige vegger skal 
være fullisolerte mht lydgjennomgang.  
 
Dører: 
Innvendige dører forutsettes oppført ihht brann– og lydkrav. Dører skal som hovedregel være terskelfrie. Terskelfrie 
dører må likevel ikke komme i motstrid med brann-, lydkrav og liknende. 
 
 
25 Dekker 

Golv på grunn av betong og med underliggende isolasjon.  
 
Gulvbelegg 
Alle gulv skal ha homogent vinylbelegg med 10 cm oppbrett med hulkil. Dette med unntak av fellesstue som har gulv- 
og vaskelist av tre.  
 
Himling 
For å tilfredsstille akustiske forhold benyttes ulike former for himlinger. Grunnet bygningens utforming har også 
fellesstue og personalrom, skrå himling med full takhøyde.  
 
 
26 Yttertak 

Isolert sperretak med tekking av stålplater.  
 

 

3.0 Generelt 
VVS installasjoner deles i 2 separate entrepriser: 

Entreprise Omhandler 

K-301 
Luftbehandlingsanlegg 

Eksisterende ventilasjonssystemer skal oppgraderes samt at nytt mellombygg skal 
ventileres. Entreprisen omfatter utskiftning av 2 stk eksisterende 
ventilasjonsaggregat, hver på ca. 700 m³/h.  
Eksisterende kanalnett inn til hver enkelt leilighet beholdes.  
I arealer som bygges om samt tekniske rom monteres nye kanaler og nytt luftteknisk 
utstyr. 

 Nye aggregater plasseres i allerede etablerte teknisk rom på loft. 

K-302 
Rørtekniske anlegg 

Bygget skal sprinkles. 
Nytt sanitæropplegg i nytt mellombygg og ombygde arealer. 
 

 

 
K-301 Luftbehandlingsanlegg 

Byggets 2 ventilasjonsaggregater er modne for utskiftning. Begge tekniske rom ribbes, vegger oppgraderes slik at 
tekniske rom fremstår som egen branncelle. Nye aggregater monteres, nye inntak- & avkast etableres via 
kombihatter over tak. Øvrige deler av kanalnettet inn til hver enkelt bolig er tenkt beholdt. For leilighet som bygges 
om til personavdeling legges det opp nye kanaler og nytt luftteknisk utstyr. Det nye mellombygget ventileres fra det 
nye aggregatet som blir plassert Harton Furresgt. 12. 
Aggregat utstyres med branngassvifter og røykfølere. 
For kjøkkenkrok i nytt mellombygg monteres det avtrekkshette over komfyr med avkast opp over tak. 
Luftmengder for de nye aggregatene er hhv 1.500 m³/h for HF12 og 1.000 m³/h for HF14. 
 
 
K-302 Rørtekniske anlegg 

Det nye mellombygget tilknyttes eksiterende bunnledninger. Nytt vanninntak for garderobefløy etableres i 
sprinklerrom. Her monteres også varmtvannsbereder. 1 stk fordelerskap for KV & VV plasseres i vegg mellom Bod 
og sprinklerrom. Herfra fordeles rørene ut til det respektive utstyr. Rørene legges skjult i vegg (rør i rør). 
En av leilighetene i HF14 skal bygges om fra leilighet til personalavdeling. Dette medfører ombygging av 1 stk bad og 
1 stk vaskerom. Eksiterende varmtvannsbereder for disse arealene må flyttes / byttes på grunn av at ny hovedtavle 
vil bli plassert der hvor bereder er plassert i dag. 
I tillegg skal bygget sprinkles. Sprinkler sentral etableres i nytt mellombygg innom bod i vindfanget. Alle  
 
 

 

  



Harton Furøsgt 12-14 OMS 
Bok 0 

 

25.04.17   Side 13 av26 

4 Elektro 
 
4.0 Generelt 

Elektroentreprenøren forestår rigg- og drift for eget fag. Dette innbefatter blant annet at bygget skal bygges etter 
«Rent bygg» prinsipp, at universell utforming skal oppnås, samt at SJA rutiner skal holdes. Nødvendige 
driftsinstrukser må utarbeides. Det må inngå full FDV dokumentasjon ved overlevering av det ferdige anlegget. For 
de leverte elektro- og teletekniske anleggsdeler, skal opplæringsprogram for byggherrens personell gjennomføres. 
 
Rivning og demontering 

Vedlagte tegninger fra arkitekt viser den eksisterende situasjonen for det bygningstekniske. Det har ikke lyktes å 
finne tegninger som viser det eksisterende elektroanlegget. Vi bruker da tekst og bilder for å forklare situasjonen. 
Arkitektens rivetegning viser omfanget av det arealet som skal rives.  
I utgangspunktet skal vi ikke endre på den øvrige eksisterende installasjon i byggene. Det må derfor vises forsiktighet 
ved rivningsarbeidene. 
Byggets beboere skal bo i sine leiligheter under arbeidenes gang. Dette betyr at ved rivning av utstyr som berører 
beboernes behov for strømforsyning og sikkerhet, må være avtalt og det må være så kort driftsstans som mulig. 
Både med tanke på planlegging av nyinstallasjon og rigging av provisorier. 
 

 
4.1 Basisinstallasjoner 
Jordingsanlegg 

Det skal legges ringjord med ett maskenett i byggegropen til det nye mellombygget. Dette nettet skal forbindes 
hovedjordskinnen i den nye hovedtavlen i #12. 
 
Føringsveier 

I de rom det er mulig legges det opp skjult kabelanlegg. I rom med behov for åpen installasjon utføres dette med 
åpent anlegg og i kombinasjon med installasjons og føringskanaler.  
 
 
4.3 Lavspent forsyning 
Elkraft fordeling. 

Begge byggene har hovedfordelinger som skal flyttes ut av rømningsvei og inn i nybygde tavlekott.  
Innkommende stigekabler og utgående forsyningskabler til leilighetene skal flyttes til ny hovedfordeling. Det samme 
gjelder også alle målerne og sikringskursene som angjelder fellesarealene. 
Inntakskabelen for #12 må skiftes fra HK sitt utvendige KV skap og inn til den nye fordelingen. Dette for å ta høyde 
for den økte installerte effekten vi får i denne fordelingen pga. tilkoplingen av nybygget. 
 
 
Nytt mellombygg 

Elektroinstallasjonen i det nye mellombygget og de ombygde arealene i #12 og #14 bygges for øvrig som ett 
moderne anlegg som tilfredsstiller gjeldende lover, forskrifter og normer for elektrofaget. Anlegget skal også bygges 
etter relevante standarder og anbefalinger fra bransjeorganisasjoner som f. eks. Lyskultur. 
 
Teknisk rom 

I de teknisk rom på loftene, ett i hvert bygg, skal det foruten lys og stikk legges opp nødvendig elektrotekniske 
hjelpearbeider og kursopplegg for den nye ventilasjons system installasjonen.  
 
 
4.4 Belysning og nødlys 
Belysning 

Det skal leveres belysning, og styring av disse, i alle nye og ombygde arealer. All ny belysning leveres i LED 
utforming. Armaturene skal være av god kvalitet.  
Lysanlegg i de fleste rom styres vha. bevegelsesdetektor. Lys i stue og skal også kunne dimmes med ett 
senariopanel.  
 
Nødbelysning 

Det benyttes armaturer for ledelys og markeringslys med LED lyskilde og innebygdde batterireserve.  
 
 
4.5 El - varme 

I nybygget legges det opp til panelovner. I VF 12-159 monteres det elektriske varmekabler. 
 
 

5 Tele 
5.2 Integrert kommunikasjon 

For nybygg og de ombygde arealene legges det opp ett strukturert kabelnett fra en liten telefordeling som monteres i 
bod 12-158. For øvrig legges det opp uttak for Wifi aksess-antenner i de samme arealer. Det legges opp datauttak for 
kopimaskin i nytt personalkontor 14-165. 
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Porttelefon 

Ved hovedinngang etableres det video porttelefon. Porttelefonens bilde legges automatisk opp monitor i personalrom 
14-163 slik at personalet kan ekspedere oppkall. 
 

 
5.4 Alarmanlegg 
Brannalarm 

Dette punktet gjelder hele bygningsmassen. 
Eksisterende brannvarslingsanlegg demonteres. Eksisterende røranlegg benyttes videre så langt dette er mulig. Nye 
kabler trekkes inn. Eksisterende nøkkelsafe og alarmsender demonteres og remonteres. 
Det installeres ett nytt heldekkende adresserbart brannalarmanlegg i bygget. Ny sentral settes i Bod 12-158. 
Vefsn kommune leverer en del av dette utstyret. De har allerede kjøpt dette inn. Elektroentreprenøren tar med 
kursopplegg og montasje av dette utstyret. I tillegg tas det med de punkter og det utstyret som er beskrevet for å 
supplere og for å få en helhetlig installasjon. 
Brannalarm tilkoples nøkkelsafe og alarmsender. Det etableres betjeningsenhet og o-plan i VF 12-159. 
 
Dørmiljøer 

Dører i nybygg og ombygd arealet vil delvis bli utstyrt med dørautomatikk. I nybygg og de ombygde arealene 
arealene benyttes motorstyring og albuekontakter på begge siden av dørene. Alt i henhold til kravet om «Universell 
utforming». Det leveres en UPS i tavle til nødstrømsforsyning av dørmiljøer i rømningsveier. Det leveres kursopplegg 
for strøm og brannalarmstyring for alle dørmiljøer i rømningsveier. 
 
 
5.5 Lyd og bilde 

I Stue 12-160 og Personalrom 14-163 etableres det kursopplegg for antennekontakt for fjernsyn. 
 

 

 

7 Utomhus 
71 Bearbeidet terreng 

Terrenget må heves opp mot mellom bygg for å oppnå trinnfri adkomst. Det opparbeides adkomst til ny 
hovedinngang.  
 

 
74 Utvendig elektro 

Det legges opp til noen utelys under overbygget inngangsparti og terrasse.  
Til carport legges ett 110 mm trekkrør med trekktråd inn til bygningskroppen i #12. Dette med tanke på fremtidige 
installasjoner. 
Det monteres en utvendige dobbel stikk på egen kurs for bruk på terrasse. 
 
 
76 Veger og plasser 

Utvendige kjørearealer asfalteres. Kantstein mot gressarealer.  
 
 

77 Parker og hager 

Øvrige arealer sås inn med gress.  
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A.3 ORGANISERING OG ENTREPRISEMODELL 

Vefsn kommune er tiltakshaver og skal gjennomføre prosjektet, samt være driftsansvarlig for bygget etter 
ferdigstillelse.  
Konkurransen gjelder flere fag.  
Prosjektet vil bli gjennomført som en Generalentreprise med kontrakts bestemmelser jf. NS 8405.  

 
Følgende fag er inkludert i entreprisen: 
 
Bygning K201 Bygningsmessig 
 
VVS K301 Luftbehandlingsanlegg 

 K302 Rørtekniske anlegg og sprinkleranlegg 
 
EL/Tele K401 Elektrotekniske anlegg 

A.4 DOKUMENTLISTE 

Konkurransegrunnlaget består av følgende: 
 
Felles dokumenter: 
Navn:  Dato: 

Bok 0  25.04.17 
PA-bok  18.04.17 
SHA-plan  18.04.17 
 
Harton Furøs gt 12-14. Brannkonsept rev 1.0 Firesafe as 25.01.17 
Harton Furøs gt 12-14. Branntegning 1. etasje. Rev 1.2 Firesafe as 10.04.17 
Harton Furøs gt 12-14. Brannteknisk tegning Snitt Firesafe as 25.01.17 
 
3D – modell Harton Furøs gt 12-14, Felles alle fag  25.04.17 
 
 
K201 Bygg 

Skjema    

K201 TILBUDSBESKRIVELSE pdf   24.04.2017 

K201 TILBUDSBESKRIVELSE som GAB fil   24.04.2017 

Beslagsliste    

Samleliste Lås og beslag (pdf og excel)    

 
Tegninger ARK – jf tegningsliste 21.04.17 (se eget vedlegg) 
 
 

Tegninger RIB – jf tegningsliste 20.04.17 
Tegn.nr. Tegningsnavn Format Målestokk Dato 

     

20 PLANER     

B-20-01 Fundamentplan  1:50 2017-04-20 

B-20-02 Fundamentplan carport  1:50 2017-04-20 

     

40 SNITT OG OPPRISS    

B-40-01 SNITT A-A  1:50 2017-04-20 

 
 
 
K301 Ventilasjon - luftbehandlingsanlegg 

Dokumenter jf. tegningsliste 20.04.17 
 
 
Nr 

 
Form 

 
Mål 

 
Type 

 
Fløy 

 
Plan 

 
Dato 

IFC 3D modell       

 3D 1:1 Solibrifil felles for alle fag    

       

Ventilasjon       

V-20-36-01 A1 1:100 Plan ventilasjonsanlegg - 1  

       

Dokument       

K-301 A4  Massebeskrivelse K-301 pdf   21.04.17 
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   Massebeskrivelse K-301 G-prog fil   21.04.17 

       

 
  



Harton Furøsgt 12-14 OMS 
Bok 0 

 

25.04.17   Side 17 av26 

K302 – Røranlegg 

Se Liste over Rørtekniske dokumenter dat 04.04.2017 
 

 
Nr 

 
Form 

 
Mål 

 
Type 

 
Fløy 

 
Plan 

 
Dato 

IFC 3D modell       

 3D 1:
1 

Solibrifil felles for alle fag    

       

Rør       

V-20-31-01 A1 1:50 Plan Bunnledning  1  

V-20-31-02 A1 1:50 Plan Sanitær  1  

V-20-33-01 A1 1:50 Plan sprinkler Rødbygget - 1  

V-20-33-02 A1 1:50 Plan sprinkler Blåbygget  1  

       

Dokument       

K-302 A4  Massebeskrivelse K-302 pdf    

   Massebeskrivelse K-302 G-prog fil    

       

 
 
 
 
K401 

Se Liste over Elektrotekniske dokumenter dat 04.04.2017 

IFC 3D modell       

 3D 1:1 3D revit modell alle fag, som illustrasjon A  2017-04-05 

 3D 1:1 IFC for RIE A  2017-04-05 

Basisinstallasjoner       

E-412-20-01 A0 1:50 Plan fundamentjord og rør i grunn m/ inntak N&O 1 2017-04-02 

       

Elkraft       

E-433-20-01 A0 1:50 Plan el-forsyning (stikk, elvarme etc.) N&O 1 2017-04-02 

E-442-20-01 A0 1:50 Plan belysning og nødbelysning N&O 1 2017-04-04 

 A4  Eks Kursfortegnelse #12  Bilde    

 A4  Eks Kursfortegnelse #14  Bilde    

       

Tele       

E-520-20-01 A1 1:50 Plan Tele N&O 1 2017-04-02 

E-542-20-12 A1 1:50 Plan brannalarm #12 A 1 2017-04-02 

E-542-20-14 A1 1:50 Plan brannalarm #14 A 1 2017-04-02 

       

Skjema       

E-430-61-12 og 14 A3 2 blad Tavleskjema N&O 1 2017-04-01 

E-400-63-01 A4 62 blad Massebeskrivelse A  2017-04-01 

E-400-63-01 A4 62 blad Massebeskrivelse som GAB fil A  2017-04-01 
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B. KONTRAKTSBESTEMMELSER 

B.1 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER 

Som alminnelige kontrakts bestemmelser gjelder NS 8405:2008 «Norsk bygge og anleggskontrakt» med de 
endringer og supplerende bestemmelser som er gjort nedenfor.  

B.2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 

9.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse 

Vefsn kommune stiller ikke sikkerhet, jf. NS 8405 punkt 9.3. 
Det skal opprettes sikkerhetsstillelse mellom oppdragsgiver og entreprenør før kontrakt signeres.  
 
10 Forsikring 

Pkt 10.1. I tillegg gjelder: 
Entreprenøren skal opprettholde forsikringen inntil alle arbeider vedrørende hele bygget eller anlegget er overtatt av 
byggherren. 

Pkt 10.3 I tillegg gjelder:  
Entreprenøren skal senest 14 dager etter kontraktsinngåelse fremlegge attester for hver tegnet forsikring for 
byggherrens kontroll.  
Byggherren plikter ikke å betale avdrag før slik dokumentasjon er fremlagt. 

 
 
I tillegg gjelder 
Tiltak mot sosial dumping: 

1. Arbeidet skal utføres av leverandøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprenør(er) 
og deres ansatte. Leverandøren skal til enhver tid kunne framlegge dokumentasjon på ansettelsesforholdet. 
Leverandøren skal kunne dokumentere at majoriteten av de som utfører arbeidet har fagbrev innfor sitt 
fagområde. 

 
2. Avtale om underentreprise(r) med enkeltmannsforetak, eller anvendelse av innleid arbeidskraft, krever skriftlig 

begrunnelse fra leverandøren. 
 
3. Leverandøren plikter å sørge for at likelydende bestemmelser, om bruk av egne ansatte, enkeltmannsforetak, 

innleid arbeidskraft og krav om dokumentasjon av fagbrev, inntas i kontrakter med underentreprenører. 
Eventuell innleid arbeidskraft skal være i samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-12a og § 14-13. 

 
4. Norsk er hovedspråk på kommunens byggeplasser, både skriftlig og muntlig. Det kreves at minst en person på 

hvert arbeidslag forstår og behersker å gjøre seg godt forstått på norsk. 
 
5. Det tillates ikke mer enn to ledd i kontraktskjeden. Oppdragsgiver kan godkjenne tre ledd dersom det 

framlegges en god begrunnelse. Det skal aldri være mer enn tre ledd i kontraktskjeden. 
 
6. Leverandøren, og eventuelle underentreprenører, skal være godkjente og aktive lærlingebedrifter. Når 

størrelsen på prosjektet tilsier det kan oppdragsgiver kreve at det skal være lærlinger i prosjektet (gjelder norske 
bedrifter). 

 
7. Etter ligningsloven § 6-10, med tilhørende forskrifter, plikter næringsdrivende, som har gitt noen oppdrag på 

byggeplass, å gi melding til Sentralskattekontoret for utenlands- saker om enhver utenlandsk oppdragstaker, 
eller utenlandsk arbeidstaker, som utfører oppdrag på byggeplassen. 

 
8. Leverandøren skal rapportere fortløpende om bruk av utenlandsk arbeidskraft i alle ledd i kontraktskjeden, 

herunder framskaffe og framlegge for oppdragsgiver kopi av innsendt melding for den enkelte utenlandske 
oppdragstaker, eller utenlandske arbeidstaker. 

 
9. Lønn og annen godtgjørelse for samtlige arbeidstakere skal utbetales til konto i en norsk bank. 
 
10. Leverandøren skal dokumentere at han har gyldig yrkesskadeforsikring for alle ansatte, og oppdragsgiver gis 

rett til å kontrollere opplysningene. 
 

11. Oppdragsgiver kan kreve dagmulkt av leverandøren dersom han selv, eller noen av hans underentreprenører, 
anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft, og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt i 
forutgående skriftlig varsel. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdet er dokumentert opphørt. Mulkten skal 
utgjøre 1 ‰ av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr. 1 000,- pr. virkedag. 
 

12. Leverandøren skal påse at ansatte i egen organisasjon, og ansatte hos eventuelle underentreprenører, ikke har 
dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er 
normalt for vedkommende sted og yrke, jfr. § 5 i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. 
Leverandøren skal på oppfordring legge fram dokumentasjon om lønns - og arbeidsvilkårene til de ansatte. Alle 
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avtaler leverandøren inngår innenfor denne kontrakten skal inneholde tilsvarende krav. Dersom leverandøren 
ikke etterlever disse pliktene, og forholdet ikke er rettet innen en fastsatt frist, har oppdragsgiver rett til å kreve 
dagmulkt tilsvarende som i punkt 11. 

 
13. Leverandøren forplikter seg til å få dokumentert av sine underentreprenører at disse og deres ansatte er 

registrert i arbeidsgiver- og arbeidstagerregisteret (AA-registeret). Oppdragsgiver kan kreve denne 
dokumentasjonen framlagt. 

 
14. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og leverandøren ikke har rettet feilen innen gitt frist, kan 

oppdragsgiver heve kontrakten, og ilegge 2 års karantene. 
 
 

C. TEKNISKE KRAV 

C.1 TEKNISKE RAMMEBETINGELSER 

Det presiseres at hele tilbudsgrunnlaget (alle dokumentene) må sees under ett og gjennomgås i detalj av tilbyder. 
Alle bestemmelser og forutsetninger som er medtatt i ovennevnte dokumenter er en del av tilbudet og den senere 
kontrakt.  
 
 
C 1.1 OFFENTLIGE LOVER OG FORSKRIFTER 

Entreprenørene har ansvaret for at alle offentlige lover og forskrifter for sine respektive fag blir ivaretatt. Det omfatter 
lover, forskrifter, standarder, normer, vedtekter og offentlige pålegg gitt av så vel kommune, fylkeskommune, stat og 
statlige etater samt tilsvarende internasjonale bestemmelser som måtte ha gyldighet for prosjektet. 
 
 
C 1.2 BYGGESAKSBEHANDLING – FORHOLD TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (PBL) 

Entreprenørene plikter å følge de til enhver gjeldende bestemmelse gitt i eller i medhold av PBL. Dokumenter til 
søknader inngår i prosjekteringsoppdraget. 
 
 
C 1.3 RIGGPLAN  

Rigg plasseres på tomt gnr/bnr 104/323. Entreprenøren utarbeider endelig riggplan. 
 
Følgende skal tas med i tilbudet  – og stilles til disposisjon for entreprenørene og for byggherren i hele byggetiden: 
a) Anvise alle hovedakser og hovedmål samt alle utgangshøyder innvendig i bygget så vel som utvendig 
b) Holde spiserom, garderober, vaskerom, tørkerom og toaletter for alle som arbeider på bygget og besørge 

renhold av disse. Rommene skal tilfredsstille arbeidstilsynets krav mht bla størrelse, lys, varme og renhold. 
Forventet antall personer på bygget er ca. 15 personer. 

c) Anbringe avfallscontainere hvor entreprenørene kan legge avfall fra bygget, besørge og bekoste regelmessig 
tømming av containerne.  

d) Entreprenøren rydder etter egne arbeider, men hvis rydding ikke blir tilfredsstillende utført kan tiltakshaver 
engasjere folk til rydding. Kostnadene belastes entreprenør.  

e) Entreprenøren skal foreta vedlikehold av atkomstene til bygget og av tilriggingsplassene 
f) Entreprenøren skal være hovedbedrift i ht byggeforskriften. Hovedbedriften skal arrangere vernerunder 

minimum hver andre uke, hvor alle som har aktivitet på bygget skal delta. Byggeleder vil være HMS-koordinator 
for utførelsen. 

g) Sette opp provisoriske trappeverk som skal brukes i byggetiden. I prisen skal være medtatt oppsetting og 
vedlikehold av rekkverk, riving og fjerning av alle materialer etter bruk. 

h) Sørge for tilfredsstillende sikring av byggeplassen og riggområdet, og det forutsettes at byggeplassgjerde som 
besørges avlåst ved utenfor arbeidstid. Gjerde settes opp iht avtale med byggherren.  
Når vinduer med glass etc. er innsatt, skal hovedentreprenøren foreat avstenginger av bygget med dører som 
han besørger avlåst utenfor arbeidstid.  

i) Dersom byggekran benyttes, så skal det mot godtgjørelse foretas løft for byggherren. Det skal varsles i god tid 
før kranen rigges ned.  

j) Sette opp utvendige stillaser rundt bygget og vedlikeholde disse i byggetiden. Disse skal fritt kunne benyttes av 
byggherren. Det skal varsles i god tid før stillasene rives. 

k) Sørge for byggestrøm. 
Entreprenøren sørger også for følgende: 

 Tilkobling uttak i hovedtavle med nødvendige undersentraler 

 Både hovedfordeling og underfordelinger må ha nødvendig kapasitet og uttak.  

 Fra foran nevnte provisoriske anlegg kan byggherre og entreprenør ta ut sitt behov til egne brakker, 
arbeidslys, maskiner etc 

Entreprenør holder seg selv med utstyr til arbeidslys, maskiner mv.  
l) Monterer provisoriske lys i viktige gangarealer. Lys skal monteres opp – slengledninger unngås.  
m) Holde olje-, gass eller elektriske varmlufts apparater for nødvendig oppvarming og uttørking av bygget. 



Harton Furøsgt 12-14 OMS 
Bok 0 

 

25.04.17   Side 20 av26 

n) Tilgang til støvsugere i bygget under hele byggeperioden. 
o) Montere opplegg for vann og avløp til bygge- og tilriggingsområdene inkl tilknytning til offentlige ledninger i hht 

riggplan 
p) Entreprenøren dekker kostnader for etablering, drift og fjerning av provisorisk vann og avløp.  
q) Overvåke og holde tilsyn med innvendige sluker og kummer i byggetiden.  
r) Foreta endelig rengjøring ved ferdigstillelse (byggvask) 
s) Vedlikeholde, demontere og foreta opprydding etter alle nevnte provisoriske anlegg.  

 
For øvrig skal entreprenøren bekoste den tilriggingen og de byggeplassarrangementer som er nødvendige for 
drift av egne arbeider.  
 
Plassering av brakker og rigg skal skje etter avtale med byggherren.  

 

C.2 TEKNISK BESKRIVELSE 

Det henvises til tegninger og mengdebeskrivelse i hht NS3420. 

C.3 TEGNINGER OG MODELLER 

Se dokumentliste pkt C4. 

C.4 TEKNISKE REFERANSEDOKUMENTER 

Jf. dokumentliste. 
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D. KRAV TIL BYGGEPROSESSEN 

D.1 ADMINISTRATIVE RUTINER 

PA-bok vil bli utarbeidet.  

D.2 KVALITETSSIKRING 

Kvalitetsplanen skal fastlegge de viktigste kvalitetsaspektene, samt hvilke prosedyrer, kontroller og dokumentasjon 
som skal gjelde for kontraktarbeidet.   
Evt. ekstern uavhengig kontrollerende vil bli engasjert av Vefsn kommune.  

D.3 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) 

Entreprenørene skal ivareta arbeidstakernes sikkerhet.  
 

SHA-plan 

Entreprenøren er pålagt å følge de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter eller pålegg fra Statens Arbeidstilsyn. 
Entreprenøren skal sel gi skriftlig melding om skader og uhell som måtte inntreffe.  
 
Entreprenøren gjør risikoanalyser av sine arbeider og utarbeider SHA-plan. 

D.4 ØVRIGE KRAV TIL BYGGEPROSESSEN  

Bygget skal produseres etter prinsippet «Rent-Tørt-Bygg». 
 
Trær som er merket av byggherren skal bevares. Skade på eller fjerning på disse medfører bøter på kr 25 000 pr tre. 
 
Dokumentasjon 

Det skal utarbeides og leveres FDV dokumentasjon som grunnlag for brukernes forvaltning, drift, vedlikehold og 
utvikling (FDVU) av bygning og installasjoner. 
 
FDV utarbeides i henhold til NS 3456:2010 og leveres digitalt. 
 
Brukere 

Det vil være beboere i omsorgsboligene under hele byggeperioden. 
Entreprenøren må ta hensyn til driften av bygget og sammen med byggherren utarbeide en fremdriftsplan som også 
ivaretar brukerne samt arbeidstakerne under byggeperioden.  
Arbeidstid begrenses til mellom kl 07:00 og kl 20.00. Støyende arbeid skal avtales og varsles i god tid.  
 
Personalrom, herunder kontor og pauserom, vil ikke være tilgjengelig under byggeperioden, og lokaler for dette 
inngår som en leveranse under rigg og drift.  

  

E. FRISTER OG DAGMULKTER 

E.1 FRISTER 

Ferdigstillelse jf. fremdrifts plan 01.03.2018. 

E.2 DAGMULKTER 

Byggearbeidet igangsettes og fullføres innenfor de tidsfrister som er angitt, hvis ikke annet blir avtalt ved 
kontraktsinngåelse. 

Bindende fremdriftsplan – med milepæler/bindende delfrister skal utarbeides jf. NS 8405 punkt 18.1. 

Ved forsinkelse kan byggherren kreve dagmulkt ihht NS 8405 punkt 34. 

E.3 FRAMDRIFTSPLANLEGGING 

Byggeleder skal i samarbeide med alle entreprenører utarbeide og vedlikeholde detaljert fremdriftsplan med 
milepeler for alle hovedaktiviteter.  
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Alle sideentreprenører skal delta i samarbeide med byggeleder ved utarbeidelse av detaljert fremdrifts for hele 
byggefasen og ved senere behov for rullering og revisjon av detaljplaner. Detter arbeidet ledes og koordineres av 
byggeleder.  

I hoved fremdriftsplan skal det settes detaljert og målbare milepeler for alle fag. Bygningsmessige arbeider skal 
normalt være avsluttet minimum 3-4 uker før alle andre fag, slik at tekniske fag skal kunne ha rimelig tid for å avslutte 
sine aktiviteter før sluttrengjøringen. Avvik fra dette skal være avtalt på forhånd og begrunnet særskilt. 

Fremdriftsplan skal ta hensyn til beboerne og driften av bygningsmassen i byggeperioden, se D.4.  
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F. VEDERLAGET 

F.1 PRISSAMMENSTILLING 

Forespurte priser skal oppgis og tilbudet sammenstilles i tilbudsskjemaet. Alle priser skal fylles ut. 

F.2 REGNINGSARBEIDER 

Forespurte priser skal oppgis og tilbudet sammenstilles i tilbudsskjemaet.  

F.3 PÅSLAG FOR SIDE- OG UNDERENTREPRISER 

Forespurte priser skal oppgis og tilbudet sammenstilles i tilbudsskjemaet.  

F.4 OPSJONER 

Se prisbok. 

F.5 REGULERING 

Kontrakten gjennomføres som en fastsumskontrakt uten justering for lønns- og prisstigning.  

G. OPPDRAGSGIVERS YTELSER 

Vedlegg 

 

Se A3.  
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Liste over underentreprenører og leverandører skal fylles ut av tilbyderen 

 
Manglende utfylling kan medføre avvisning av tilbud. Eventuelle endringer av underentreprenører/-leverandører, skal 
godkjennes av byggherren før evt endring aksepteres.  
 
Egne fag 
Entreprenøren skal her oppgi hvilke fag de selv leverer: 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det tilbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer: 
håndverkere eller leverandører: 
 
Entreprenørfirma: 
  
1 ................................................................................................................................ 
 
2 ................................................................................................................................  
 
3 ................................................................................................................................  
 
4 ................................................................................................................................  
 
5 ................................................................................................................................ 
 
6 ................................................................................................................................ 
 
7 ................................................................................................................................  
 
8 ................................................................................................................................  
 
9 ................................................................................................................................  
 
10 ................................................................................................................................ 

 
11 ................................................................................................................................  
 
12 ................................................................................................................................ 

 
13 ................................................................................................................................  
 
14 ................................................................................................................................ 
 
15 ................................................................................................................................  
 
16 ................................................................................................................................ 
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TILBUDSSKJEMA 

 

Prissammenstilling  

K201 Kr 

K301  Kr 

K302 Kr 

K401 Kr 

+ 25%mva  

Oppgi eventuelle ytelser som ikke er mva-pliktige  

Tilbudssum inkl mva NOK 
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TILBUDSBREV 

 
I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i  
 
medfølgende tilbudsbrev datert  _____________ , tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette  
 
arbeider og ytelser vedrørende: Harton Furøs gt 12-14. 

 
 
til de priser som er oppført i tilbudet og som samlet gir en fast sum på: 
 
 
kr ...................................................................... eks. mva. 
 
 
kr ...................................................................... inkl. mva. 
 
 
Undertegnede forplikter seg til å utføre arbeidet innen: 01.03.2018 i samsvar med fremdriftsplan. 

 
 
 
Undertegnede bekrefter med dette at alle tilbudsdokumenter ihht vedleggslisten er mottatt og gjennomgått og at 
eventuelle anmerkninger og /eller forbehold er medtatt i tilbudsbrevet. 
 
 
 
........................................................................ den .................................. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Tilbyder stempel og signatur 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________ 
Adresse 
 
 
______________________________________________________________________ 
Telefon 
 
 
______________________________________________________________________ 
E-post 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


