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1 GENERELL ORIENTERING OM AVTALEN 
Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som forvalter, drifter, 
vedlikeholder og utvikler Forsvarets eiendom, bygg og anlegg.  

Avtaleeier for rammeavtalekonseptet vil være Forsvarsbygg utleie og administrasjon av avtalen vil 
skje via Forsvarsbygg eiendomsforvaltning fellesstab anskaffelser. 

1.1 Avtalens formål 

Forsvarsbygg gjør anskaffelser av bygg - og maskin/anleggsarbeider i et stort omfang på landsbasis.  

Denne avtalen skal dekke kjøp av drift- og vedlikeholdsprosjekter for: Agderfylkene.  
Forsvarsbygg forvalter ca. 70 000 m2 bygningsmasse i dette området, hvorav 65 000 m2 er i 
tilknytning til Kjevik leir. For øvrig er der etablissement ved skyte- og øvingsfeltet på Evjemoen og 
HV- treningssenter ved Geiskelid i Bykle kommune (ca. 20 mil fra Kristiansand), samt ved med 
perifere lokasjoner i området. 
 

1.2  Forbehold 
1.2.1 Sammensatte oppdrag 

Ved sammensatte oppdrag hvor andeler av oppdraget ikke er dekket av denne avtalen, kommer 
oppdragsgiver til å vurdere anskaffe dette ved egen konkurranse. 
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1.2.2 Større oppdrag 

Oppdragsgiver forbeholder seg også retten til ikke å anvende denne rammeavtalen, men isteden å 
konkurranseutsette kjøp. Dette vil spesielt være aktuelt for større prosjekter der kostnadsrammen er 
over 500.000,- eks. mva.  

1.2.3 Kjøp der materiell koster mer enn tjenestekjøpet 

Det gjøres oppmerksom på at for kjøp der materiell koster mer enn tjenestekjøpet/arbeidstimer vil 
oppdragsgiver kunne velge å selv kontrahere materiell direkte.  

Tjenesteleverandør kan gis oppdraget ved å montere materiell, med mindre dette medfører 
ekstrakostnader for oppdragsgiver.   

En fast terskel for når dette er aktuelt er ikke mulig å sette på forhånd, men må vurderes 
skjønnsmessig for hvert enkelt avrop.  

1.2.4 Andre begrensninger/forbehold 

Arbeider i tilknytning til festningsverk og andre vernede bygg som har et musealt preg, forutsettes 
løst via egne rammeavtaler. 

 

2 GENERELT OM LEVERANSEN 

Rammeavtalen omfatter entreprenørtjenester innenfor bygg og anlegg slik som nevnt i 
hovedkapitlene fra NS 3420. Begrensninger settes av de opplistende fagarbeidere og maskinene i 
prisskjema A1.  

 

2.1     Informasjon om avropene 

Historisk sett er avrop i Forsvarsbygg konsentrert rundt månedene mars til november. Leveransene 
av maskintjenester er også begrenset av sesong. Leverandør må derfor påregne å håndtere flere avrop 
samtidig. 

 

2.2  Kvalitet og forhold til regelverk 

Tjenesteyter skal utføre oppdraget i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, 
reguleringer, enkeltvedtak med mer, herunder plan- og bygningsloven med tilhørende regelverk.  

Alle tjenester og installasjoner skal videre tilfredsstille krav satt i Norsk Standard eller tilsvarende 
europeisk standard for respektive tjeneste eller produkt når slike finnes.  

Følgende standarder med Forsvarsbygg sine generelle kontraktsvilkår gjelder:  

Avropsdokument vedlegg A: Drift, service og vedlikehold 

NS 3420 Beskrivelsestekster for Bygg og anlegg  

Materiell skal være merket iht. Norsk Standard. Alle varer som har krav til CE-merking skal være 
merket iht. dette. 

2.1.1 Miljø 

Alle masser som tilføres av leverandør skal være fri for uønskede arter og svartlistede arter og 
metaller over grenseverdier. 

Alle forurensede masser skal deponeres i godkjent deponi.  

3 AVROPET  

3.1 Avropsformer 

Avrop over denne rammeavtalen skal i hovedsak gjøres på følgende måter eller ved kombinasjon av 
avropsformene; 

1 Etter prisestimat med tak/ramme med varslingsplikt ved overskridelser +15%.  
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2 Regningsarbeid etter medgått tid og materiell 

3 Fastpris 

3.1.1 Avropsdokumentene 
Med mindre annet fremgår av avropet vil det blir brukt avropsdokument A ved direktekjøp, og 
avropsdokument B ved minikonkurranse. 

3.2 Fakturering av timer ved avropsform 1 og 2  

Timer skal dokumenteres ved timelister.  

Av disse skal det fremgår: 
- Hvem har utført arbeidet 
- Sted hvor arbeidet er utført 
- Hvilket arbeid som er utført  
- Hvor mange timer som er brukt 

Med mindre annet avtales brukes timeføringsmal som er vedlagt dette konkurransegrunnlaget.  
 

3.3  Organisering 

Rammeavtaleleverandøren må påregne utførelse av oppdrag på bygg og anlegg hvor det er flere andre 
leverandører (sideentreprenører) tilstede samtidig. Organisering vil da skje ved at Forsvarsbygg: 

 håndtere alle leverandører som egne kontrakter (delte entrepriser) 

 tiltransportere en eller flere av sideentreprenørene til rammeavtaleleverandøren, slik at 
sideentreprenøren(e) blir rammeavtaleleverandørens underentreprenør(er) 

 rammeavtaleleverandøren får ansvaret for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll over en 
eller flere av sideentreprenørene 

 rammeavtaleleverandøren blir tiltransportert til en av sideentreprenørene, slik at 
rammeavtaleleverandøren blir dennes underleverandør  

Alle bestemmelser og forpliktelser som leverandøren påtar seg iht. denne avtalen vil også gjelde for 
leverandørens underleverandører, tiltransporterte kontrakter vil være basert på anvendbar Norsk 
Standard. 

3.4 Startbank  

Se konkurransegrunnlaget del II pkt. 10.2 

 

 4 PRISVILKÅR 

4.1   Timepriser 

o Timepriser skal tilbys for alle tjenester som er oppgitt i prisskjema. Priser oppgis eks. mva. Prisene 
skal inkludere alle leverandørens direkte og indirekte kostnader, samt fortjeneste og risiko.  

Som direkte og indirekte kostnader nevnes blant annet: 

 Lønn, sosiale utgifter, arbeidsavgift, feriepenger, arbeidsgiveromkostninger 

 Kostnader for bruk av personlig verktøy/håndverktøy (inkl. elektrisk/batteridrevet 
verktøy som spikerpistol, sirkelsag, kapp-/gjærsag, fugepistol, drill ol. listen er ikke 
uttømmende), samt forbruksutstyr (som skaft til malerruller, blad til sager etc.) og 
verneutstyr til utøvende personell. 

 Kostnader for reise-, diett- og opphold til dekkes ikke de opplistede kommune i pkt. 1. 

 Administrasjon av egne ansatte både på byggeplass og utenfor skal innarbeides i prisene 
på fagarbeidere 

 Administrasjon og koordinering av egne underleverandører/innleid arbeidskraft etc.  

 Utarbeidelse av prisestimat/fastpristilbud 



 4 

 Oppfølgning av prosjekter underveis. 

 Utarbeidelse av faktura eller fakturagrunnlag, fakturagebyr etc. 

 Eget HMS-arbeid 

 Kostnader ved efaktura, jf. kapitel 6. samt andre administrasjonskostnader 

4.1.1 Oppstart/avslutning av arbeider 

Leverandør skal avtale oppstartstidspunkt med oppdragsgivers kontaktperson minimum 24timer før 
oppdragsstart med mindre annet avtales. Enkelte leire kan ha lengre tid for anmodning om tilgang, da 
varsles dette ved oversendelse av innkjøpsordre. 

Kontaktperson skal også varsles om oppdragets avslutning slik at kontroll av leveransen sammen med 
utførende kan gjøres dersom oppdragsgiver ønsker det. 

Dersom ikke annet er avtalt, avregnes timer på mannskaper, maskiner og utstyr når de er operativ på 
oppdragsstedet.  

 

4.1.2 Arbeidsstans 

Dersom oppdrag stanses på grunn av forhold på oppdragsgivers side kan ventetid faktureres etter 
medgått tid når forholdet er varslet til oppdragsgiver representant på telefon. 

Skyldes forholdet at leverandør ikke møter iht. avtale med oppdragsgiver bortfaller rett til fakturering. 

4.1.3 Parkering av maskiner  

Når maskiner ikke er operative kan de ikke faktureres tid for. Gjelder ved parkering i mer enn 30min. 

4.2 Materiell 

Prisene i prisskjema skal oppgis som nettopriser på materiell. Oppdragsgiver kan be om 
dokumentasjon av prisene ved behov. 

4.2.1 Påslagsprosent 

Påslagsprosent for materiell skal oppgis i prisskjema. Påslaget skal dekke både direkte kostnader som 
avgifter, og indirekte kostnader som bestillingskostander, frakt og lignende, eks. mva. samt risiko og 
fortjeneste. 

For masser til maskintjenester for andre steder enn Evjemoen dekkes transport av masser pr time med 
lastebil fra hentested. Dersom det kjøpes masser til Evjemoen som ikke er nevnt i prisskjema dekkes 
transport pr time med lastebil fra hentested.   

4.3 Andre priselementer 

4.3.1 Kontraktsarbeid 

Befaringer som bestilles av oppdragsgiver kan faktureres etter medgått tid for fagpersonen som utfører 
arbeidet når dette overstiger 1 time.  

Ved befaring avregnes tid fra leverandør er operativ på oppdragsstedet.  

4.3.1 Ingeniør 

Det skal i prisskjema oppgis pris på ingeniør. Med ingeniør menes en person med minimum 3-årig 
bachelor eller master i ingeniørfag. Skal kun brukes etter bestilling av oppdragsgiver. 

4.3.1.1 Ikke-bestilte avrop - direktekjøp 

Dersom bindende kalkulasjon/prosjektering/befaring utføres, men avrop ikke skjer i samme 
kalenderår (for siste kvartal innen 6 mnd) kan arbeid faktureres etter medgått tid for fagpersonen som 
utfører arbeidet dersom arbeidet oversteg 2 timer. Faktura sendes da merket med ansattenr. på den i 
Forsvarsbygg som bestilte forarbeidet som ikke kom til utførelse. 

4.3.2 Formann etc. 

Dersom leverandør blir bedt om å ha formann på oppdrag faktureres detter iht. prisen i på formann i 
prisskjema. 
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4.3.3 FDV-dokumentasjon, gravemelding etc. 

Kravene til FDV-dokumentasjon, gravemelding, innmålinger etc. fastsettes i oppdragsbeskrivelsen. 
Kostnadene faktureres pr time basert på hvilken type fagarbeider/ingeniør som utfører arbeidet. 
Timene dokumenteres ved timeliste. 

4.3.4 HMS 
Dersom leverandøren blir pålagt å bistå med byggherrepålagt HMS kan dette faktureres etter medgått 
tid for fagpersonen som utfører oppgaven dersom det fremgår at slikt er bestilt av Forsvarsbygg. 
Kostnadene faktureres pr time basert på hvilken type fagarbeider/ingeniør som utfører arbeidet. 
Timene dokumenteres ved timeliste. 

4.3.5 Rigg og drift inkl. byggemøter 

Bruk av oppdragsgivers fasiliteter slik som lager, kontorer, sanitæranlegg og lignende vil normalt ikke 
være mulig. Slike arealer er i all hovedsak allerede utleid til Forsvarets militære organisasjon. Slik bruk 
må i så fall avtales lokalt i hvert enkelt tilfelle der dette er behøvelig ut i fra oppdragets omfang. 
 
Omfanget av kostnadene skal synliggjøres av leverandøren ved oversendelse av forespørsel om 
prisestimat/innkjøpsordre. Endringer av omfanget skal varsles oppdragsgiver. Endringer som ikke er 
varslet blir ikke dekket utover +15% av oppgitt omfang. 
 
Utgifter til rigg og drift godtgjøres skal dokumenteres ved faktura. Kostnadene skal ikke pålegges noe 
påslag. 

Forsvarsbygg dekker timepris for alle fagarbeidere/formenn/ingeniører etc. når det avholdes 
byggemøter med oppdragsgiver. 

4.3.6 Avfall 

Dokumenterte kostnader ved levering av avfall til godkjent deponi kan viderefaktureres til 
Forsvarsbygg uten påslag. Vektkvittering vedlegges fakturagrunnlag til oppdragsgiver. 
 
4.3.6.1 Rapportering av byggavfall 

Byggavfall skal rapporteres til Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Rutine for hvordan dette skal 
utføres er under utarbeidelse. Kostnader ved slik rapportering dekkes pr time for utførende personell 
hos leverandøren. 
 
Forsvarsbygg skal ha deklarasjon for farlig avfall oversendt til avropets kontaktperson før faktura 
sendes når slikt fjernes fra byggeplass av leverandør. 
 

 4.3.7 Pålagt overtid 

Overtidsarbeid skal alltid være pålagt og normalt sett utføres i direkte tilknytning til den alminnelige 
arbeidstid. Slikt arbeid er mest aktuelt ved utrykning og lignende der oppdragsgiver har bestemt at 
arbeidet skal utføres utenom ordinær arbeidstid. I de tilfeller leverandøren selv velger å utføre 
oppdraget utenom ordinær arbeidstid utbetales det ikke tillegg. 
 
Overtidsregulering følger av den til enhver tid gjeldende versjon av statens personalhåndbok.  
 

4.4 Reise-, diett- og oppholdskostnader  

Kostnader for reise-, diett- og opphold dekkes ikke til Kristiansand, Bykle og Evje og Hornes 
kommune.  

4.4.1 Dekning av kostnader reise 

Reise dekkes som kilometer på bilvei pr person fra nevnte kommunegrenser/sted til oppdragssted. 
Leverandørs avdelingskontor gjelder som utgangspunkt dersom dette ligger nærmere enn førstnevnte. 
Dersom det kreves ferge, bompasseringer ol. dekkes dette i tillegg etter dokumenterte utgifter. 

Reisetid og transport dekkes ikke i utover kilometerpris, denne må derfor være inkludert i 
kilometerpris.  
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Dersom det ikke er kjørbar vei til oppdragsstedet dekkes reise etter dokumenterte kostnader. 

4.4.2 Kjedereiser 
Ved pålagte kjedereiser, reiser til flere oppdrag på samme reise utenfor nevnte steder, skal samlede 
dokumenterte reisekostnader danne grunnlag for oppgjør.  
 
4.4.3 Dekning av kostnader opphold og diett 

Diett- og oppholdskostnader på oppdrag utenfor opplistede steder dekkes etter statens satser dersom 
utførende ikke kan returnere til egen bopel samme dag. Oppstart av tellende timer fra samme tidspunkt 
som oppstart av kilometer. Dersom oppdragsgiver tilbyd overnatting dekkes kun diettkostnader. 
 

6 RESPONSTID 

6.1 Avrop 

Avrop på rammeavtalen gjøres ved at autorisert person hos kunden gjør en skriftlig henvendelse til 
leverandøren med beskrivelse av oppdraget. Avropet skal inneholde de opplysninger som er 
nødvendige for å starte utførelse av oppdraget.  

6.2 Leveringstid 

Leveringstid følger av avropsbeskrivelse. Vedrørende sanksjoner se «Del II – Avtaledokument 
rammeavtale» – kapitel 7 og «Del II - vedlegg A - Avtaledokument for avrop» kapitel 5. 
 

7 FORSVARSBYGG OG E-HANDEL 

7.1 Elektronisk fakturering 

Staten har innført en ny standard for mottak av elektronisk faktura – EHF (elektronisk handelsformat). 
Forsvarsbygg som offentlige virksomheter krever at du sender dine fakturaer elektronisk på dette 
formatet. Dette betyr at fakturaer flyttes fra papir til elektronisk medium. Elektroniske fakturaer til 
offentlige virksomheter forventes levert gjennom godkjente aksesspunkter. Et aksesspunkt er en 
transportformidler av elektroniske fakturaer fra en utsteder til en mottaker. Forsvarsbygg har 
Capgemeni som sitt aksesspunkt. 

Forsvarsbyggs nettsider – følgende link: http://www.forsvarsbygg.no/For-leverandorer/ 

8  KOMMUNIKASJON OG OPPFØLGING AV KONTRAKTEN 
Det må forventes varierende antall avrop gjennom rammeavtalene gjennom avtaleperioden. Størrelsen 
på avropene vil variere mye. Dette medfører at leverandør må forvente til enhver tid å administrere en 
rekke avrop av ulik størrelse. Samt drive administrasjon av flere prosjekter i ulike faser av ferdigstillelse. 

I tillegg må leverandør holde stram kontroll med fakturering.  

8.1 Samarbeide/kommunikasjon 

8.1.1 Gjennomføringsmøter  

Det avholdes jevnlige møter mellom leverandør og oppdragsgiver lokalt i hovedsakelig i 
oppdragsgivers lokaler som ligger innenfor de geografiske delområdene. Kostnader til slike møter 
godgjøres ikke. 

På disse møtene gjennomgås forventet arbeidsomfang og gjennomgang av løpende prosjekter. 

8.1.2 Administrasjonsmøter  

Det må også tas høyde for halvårlige møter for evaluering av rammeavtalen på overordnet nivå med 
Forsvarsbygg i oppdragsgivers lokaler. Kostnader til slike møter godgjøres ikke. 

9 RAPPORTER 

9.1  Rapportering av omsetning 

Leverandøren skal oversende en årsrapport til Forsvarsbygg. Årsrapport sendes uoppfordret til oppgitt 
representant (oppgitt i kontrakten) senest 14 kalenderdager etter hvert avtaleår. 

http://www.forsvarsbygg.no/For-leverandorer/
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Dersom avtalen sies opp/beskjed om at prolongering ikke vil skje skal årsrapport oversendes 14 dager 
etter denne informasjonen er mottatt. Dersom avtalen løper i 4 år sendes rapporten 3 måneder før 
rammeavtalens avslutning.  

Oppdragsgiver skal på forespørsel gis tilgang til all salgsstatistikk for rammeavtalen. Partene avtaler 
nærmere hvordan rapporteringsrutinene skal være.  

Kostnader knyttet til rapportering skal innkalkuleres i prisene. 

9.2  Årsrapport 

Rapportene skal minimum vise; 

 totalomsetningsvolum siste 12 løpemåneder, for alle avrop 

 oversikt over timeuttak fordelt iht. prisskjema på (maskiner og fagarbeidere, ingeniør, lærling etc.) 

 oversikt over alt materiell/masser som er kjøpt der volum er over 25.000,- 

 oversikt over all bruk av underleverandør 
 


