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1 Fremdriftsplan for etablering av 

vedlikeholdstjenesten 

Fremdriftsplan for etablering av vedlikeholdstjenesten skal være i henhold til plan for leveranse av 

løsningen i de to delleveransene under SSA-T: Utviklings- og tilpasningsavtalen Bilag 4. 

 

Vedlikeholdstjenesten skal være etablert til første Leveringsdag, slik at kunden får en 

sammenhengende supporttjeneste ved overgang fra godkjenningsperiode til ordinær drift.  


