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Paviljong som skal flyttes 

 
 

 

 
Bilde fra montering på Skeie i 2015 

 
 

 

 



 

Beskrivelse av hva som skal leveres. 

Prosjektet består i å fjerne en paviljong på 354 kvm i to etasjer (708 kvm) fra Skeie skole, 

dette har vært erstatningslokaler for elever, når Skeie skole ble rehabilitert.  

Paviljongen stod tidligere på Ulsmåg skole (2010-2015) og er bygget etter tek 10. 

Paviljongen ble flyttet til Skeie skole i 2015. Paviljongen består av 24 stålkontainere levert av 

Uniteam.  

Paviljongene er boltet sammen, med gummi foringer mellom hver seksjon.  

Fundamenter, plass støpt betong, må fjernes. Betongen og armering separeres. 

Vann og avløp plugges forskriftsmessig, med melding til VA etaten. 

Vannmåler leveres VA etaten.  

Tilkomst trapp til andre etasje i trykkimpregnert materiale og stål rømningstrapp skal også 

fjernes i leveransen. 

Lyskastere på tak demonteres og remonteres på 5 meter høye stolper hvis det er mulig, men 

det må tas høyde for nye lyskastere.  

Stolper med ledlys inklusive fundament. Det må leveres dokumentasjon på at stolper er 

godkjente for bruken og dokumentasjon på utførelsen både av stolper og fundamenter. 

 

Utelys skal ha egen kurs med styring «AV» og «PÅ», samt modul for automatisk lysstyring, 

både tid og skumringsrelé. Styring skal foregå via eget utvendig, vegghengt låsbart skap. 

Skapet skal ha IP klasse 67 og det skal medfølge 5 nøkler til skapet Alle arbeidene med dette 

skal være med i leveransen enten man gjenbruker eksisterende paviljongbelysning, eller 

monterer ny belysning. TE må undersøke og beregne om eksisterende tilførsel til skolen er 

tilstrekkelig dimensjonert for ekstra belysning. Paviljongen inneholder noe hyller på vegger, 

kjøkken og løst inventar, som også skal fjernes som del av denne leveransen.  

 

Det medtas 30 meter flettverksgjerde h=90cm, med stålrør oppe og nede. 

Rundt ballbanen monteres flettverksgjerde 90 meter h =3,5 meter, med stålrør oppe, midten 

og nede (inkl. fundamenter) 

Enhetspris på gjerder oppgis i svardokument og avregnes eller utgår. 

TE er ansvarlig for all prosjektering og kontroll av den. 

 

Beliggenhet adresse. 
Skeie skole, Råtræet 37, 5239 Rådal 

GNR 119 BNR 446 

NB! Adkomstvei har ikke samme adresse. Det tillates ikke levering/parkering/kjøring til 

denne adressen. Adkomst via Skeielia industriområde.  

 

Søknad  
Fjerning av midlertidig paviljong er ikke søknadspliktig. 

Hvis valgte totalentreprenør ønsker å sette paviljongen opp annet sted, må dette omsøkes, 

kostnader med dette, dekkes ikke av byggherren. 

 

Grunn på Skeie skole. 
Grunnmuren for paviljongen er plass støpt armert betong. Dette skal fjernes. Byggherren vil 

når seksjonene er fjernet vurdere om murkant langveggen mot nord (der paviljongen har 

inngang) skal så igjen mot terreng. På murkant monteres da 30 meter flettverksgjerde 

h=90cm. Avregnes. 

 



Grunnen skal sammen med anleggsvei gruses opp til ballbane for elevene på Skeie skole. 

Størrelsen på ballbanen blir ca. 22m x 38m. 

Dette inngår også i leveransen. Fingruses, som idrettsplass. 

Fundamenter utelys, 6 stk. med stolpe og lys.  

I tillegg skal det gruses mot industriområdet og mot eksisterende terreng. 

 

Vann og avløp 

Vann og avløp plugges forskriftsmessig, dette markeres på kart og det leveres melding til 

Vann og avløpsetaten. Vannmåler leveres også inn til VA etaten. All dialog med VA skal 

være inkludert i leveransen. All dokumentasjon påkrevet av VA-etaten skal inngå i 

leveransen. 

 

Strømtilførsel 

Nord for skolen står en trafo, herfra hentes det strøm til midlertidig paviljong. Tilførsel 

gjennom grøft i marken bak mur langs parkeringsplass grøft over vei og til gavl i permanent 

paviljong. Herfra ligger kabel i blindkjeller under permanent paviljong, mellom paviljonger i 

grøft og til hoved el skap. Markert på kart.  Kabel kobles fra i trafo fjernes der det er mulig, i 

blindkjeller under paviljong og til midlertidig paviljong. Alle arbeidene med dette er med i 

leveransen. 

 

Avfall  

Hvis ikke paviljongen får ny bruk, må paviljongen destrueres. Da må bygget strippes for 

elektriske ledninger og elektriske komponenter. Alle vinduer må demonteres, det samme 

gjelder innvendige plater, himlinger, isolasjon og fiber. Alt sorteres og leveres til godkjent 

avfallsdeponi. Sorteringen blir tilnærmet 100%. Min gjeldende TEK. 

 

Rigg og drift av byggeplass 

Skeie skole er i drift når arbeidene utføres, så sikkerheten på anlegget er viktig. Vi har 

innkjøring via Skeielia til paviljongen, via den veien skal seksjonene fjernes.  

Totalentreprenør må sikre området med låste byggegjerder, slik at skole og anlegg er adskilt. 

TE må ukentlig påse at gjerdene er i forsvarlig stand og bytte ut gjerder ved behov. Det må 

benyttes gjerder som er egnet for området. Det skal ikke være mulig for barn å klatre eller 

skade seg på gjerdene. Tett dialog med skolens brukere forutsettes og skal inngå i leveransen. 

Totalentreprenøren holder rigg og drift for alle sine ansatte og under entreprenører. 

Nødvendig lovpålagt rigg. 

Nødvendig byggestrøm må monteres av totalentreprenør. Forbruket dekkes av byggherren, 

mens øvrige kostnader som montering, tilknytning og drift dekkes av TE. 

 

Totalentreprenøren styrer sine arbeider og er ansvarlig for fremdrift. 

Kvalitets system og mannskapslister må være tilgjengelige og leveres digitalt. 

Byggeplassen holdes ryddig og alt avfall kildesorteres.  

HMS plan og kvalitets sikring på alle arbeider. 

Totalentreprenøren skal melde arbeidene til arbeidstilsynet. 

Alle lover og forskrifter vedrørende arbeid og arbeidsmiljø må overholdes. Pålegg fra SHA 

koordinator må etterkommes. 

Elektronisk mannskapsliste.  

 

Byggherreombud er KU (kontrollerende utførelse) og vil jevnlig sjekke byggeplassen.  

                   

 


