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 Side 1 
 

F VEDERLAGET 

F0. Supplerende bestemmelser 

Ved de supplerende bestemmelsene som knytter seg til et bestemt punkt i NS 8407:2011, er dette angitt i 
parentes. 
 

Det skal gis tilbud på komplett prosjektering for alle fag (inkl. tiltransportert prosjekterende).  
 

Totalentreprenøren får tiltransportert prosjekterende ARK (Myklebust Øvrebø Arkitekter AS) som blir hans 

kontraktsmedhjelper. Orienterende tilbud fra ARK er vedlagt konkurransegrunnlaget. Totalentreprenøren 

overtar dette tilbudet, men totalentreprenøren har ansvar for at tilbudet dekker prosjektets behov for 

prosjektering.  

Alle etterspurte priser og prosenter skal oppgis. Manglende utfylling kan føre til avvisning av tilbudet. 
 

Alle priser oppgis i norske kroner ekskl. mva. 

 
F1. Prissammenstilling  

P.nr.: 31182  
P.navn: Bjørkelangen VGS inneklima 
 
Firmanavn:   

Organisasjonsnummer:   

Postadresse:   

Telefonnummer:   

E-postadresse:   

Webadresse:   

Besøksadresse:   

 
Tilbudets hovedposter 
1. Rigg og drift  kr_____________________ 

2.  Bygning  kr_____________________ 

3. VVS-tekniske installasjoner kr_____________________ 

4. El-arbeider  kr_____________________ 

5. Tele og automatisering kr_____________________ 

8  Generelle ytelser inkl. komplett prosjektering kr_____________________ 

 

Sum tilbudets hovedposter ekskl. mva. kr ___ ____   

Mva.  kr_______________________  

 

Sum tilbudets hovedposter inkl. mva. 
(kontraktssum)  kr      
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F2. Opsjoner  

F2.1 Bygningsmessige arbeider  

1- Ny innvendig diffusjonssperre og innvendig platekledning på yttervegg   

Tilstand på innvendig diffusjonssperre er usikker. Ny diffusjonssperre og innvendig platekledning medtas 

for øst-, nord-, og vestfasade, inkl. fuging av platekledning mot tilstøtende betongkonstruksjoner. Mengden 

reguleres. 

 

Sum ny diffusjonssperre og platekledning   390 m2 

 

eks. mva. 

 

kr.  

 
 
 
Sum opsjoner bygningsmessige arbeider inkl. mva.       kr       

 

F2.2 Sanitæranlegg 

1- Nytt sanitæranlegg  

Det eksisterende sanitæranlegget i bygg A stammer fra da bygget var nytt i 1971 og det skal oppgis 

opsjonspris på utskifting av hele anlegget, eksl. bunnledninger. 

 

Sum nytt sanitæranlegg 

 

eks. mva. 

 

kr.  

 

2- Rehabilitering bunnledninger 

Rehabilitering av bunnledninger skal inngå i leveransen, se vedlagte rapport fra rørinspeksjon som danner 

grunnlag for rehabiliteringen/ utskiftingen. Opsjonspris oppgis. 

 

Sum rehabilitering bunnledninger 

 

eks. mva. 

 

kr.  

 
 
 
Sum opsjoner sanitæranlegg inkl. mva.       kr       
 
 

F2.3 Varmeanlegg 

1- Varmeanlegg 

De- og remontering av radiatorer og ledningsanlegg gjelder for tre fasader (øst-, nord- og vestfasade) plan 1 

og 2. Ca. 75 radiatorer som må mellomlagres. Remontering med innregulering. 

  

Sum de- og remontering av radiatoranlegg 

 

eks. mva. 

 

kr.  
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 2-Varmeanlegg 

Dersom undersøkelser viser behov for utskifting av eksisterende sirkulasjonspumper i Energisentral eller 

økning av rørdimensjoner, nye armatur, andre tiltak for å oppnå øket kapasitet. 

  

Sum  kapasitetsøkning 

 

eks. mva. 

 

kr.  

 
 
 
Sum opsjoner varmeanlegg inkl. mva.          kr       
 
 
 

F2.4 Luftbehandlingsanlegg 

1 - Aggregater 

Ventilasjonsaggregater tilbys komplett med integrert kjøling med trinnløs kompressordrift, 

aggregatlyddempere og med integrert automatikk. 

 

 360.006 Bygg A plan 1 og 2, sone 1, 11.000 m³/h 
  

Sum 360.005 komplett  

 

eks. mva. 

 

kr.  

 

 

 

 360.006 Bygg A Aula plan 2, 7.200 m³/h 
  

Sum 360.006 komplett  

 

eks. mva. 

 

kr.  

 

 

 

 360.007 Bygg A plan 1 og 2 sone 2, 13.800 m³/h 
  

Sum 360.007 komplett  

 

eks. mva. 

 

kr.  

 

 

 

2- Kjølebatteri 360.002 

Det oppgis opsjonspris på å sette inn nytt isvannsbatteri i aggregat for tilknytning til nytt isvannsanlegg. 

Kjøleeffekt ca. 60 kW (5/12°C). 

  

Sum kjølebatteri 360.002   

 

eks. mva. 

 

kr.  

 

 

 
 
Sum opsjoner luftbehandlingsanlegg inkl. mva.            kr       
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F2.5 Kjøleanlegg 

1-Kjøling 360.002 

Dersom kjølebatteri i anlegg 360.002 har for liten kapasitet knyttet til økning av ytelse og varmepumpens 

frikjøling medregnes en utvidelse av kjøleanlegget med ca. 60 kW.   

  

Sum utvidelse kjøleanlegg 

 

eks. mva. 

 

kr.  

 

2- Røranlegg for isvann 

Røranlegg, armatur, økning pumpekapasitet for tilknytning av nytt isvannsbatteri for 360.002. 

  

Sum røranlegg kjøleanlegg 360.002 

 

eks. mva. 

 

kr.  

 
 
Sum opsjoner kjøleanlegg inkl. mva.                                                                   kr       
 
 

F2.6 System for kabelføring 

 
Levering og montering av nye kabel- / installasjonskanaler i aluminium på yttervegger, øst- nord- og 
vestfasade som erstatning for de som rives ved etablering av ny innvendig diffusjonssperre. Minimum 
størrelse på kanaler er (HxD) = 123/72.  

 
 

 

 

Sum nye kabelkanaler 

 

eks. mva. 

 

kr.  

 
 

F2.7 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk 

 
I området langs øst- nord og vestfasade i plan 1 og plan 2, skal eksisterende kabelkanaler rives, og nye 
kabelkanaler monteres opp.  
 
Det skal medtas installasjon og tilkobling av nye stikk i kanal. Mengde tilsvarende eksisterende stikk før 
riving av kanaler. Det skal ikke medtas nye datapunkter.  
 
Eksisterende elkraftkabling skal remonteres og tilkobles nye stikk. 
 

 

 

 

Sum remontering av elkabling og nye stikk 

 

eks. mva. 

 

kr.  

 
  



AFK EIENDOM FKF 
31182 BJØRKELANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE INNEKLIMA 
 

 Side 5 
 

 

F2.8 Frakobling, demontering og riving av eksisterende elkraftanlegg 

 
I området langs øst- nord og vestfasade i plan 1 og plan 2, skal eksisterende kabelkanaler inkludert stikk, 
rives.  
 
Eksisterende kursopplegg for stikk i kanal demonteres fra kanal og kveiles til o/himling ved respektive inntak 
nær kanaler. Kveilet tilførselskabel skal remonteres og tilkobles nye stikk i nye kabelkanaler. 
 
Entreprenøren skal kildesortere alle el-installasjoner og utstyr som er revet, inklusive borttransport og 

levering ved godkjent mottak. 

 
 

  

Sum riving kabelkanaler 

 

eks. mva. 

 

kr.  

 
 

F2.9 Frakobling, demontering og riving av eksisterende tele- og automatiseringsanlegg 

I området langs øst- nord og vestfasade i plan 1 og plan 2, skal eksisterende kabelkanaler rives. 

 

Eksisterende datakabling og kontakter (RJ45) i kanaler skal rives. Kabling skal rives helt frem til serverrom. 
Ny datakabling skal ikke installeres.   
 

Entreprenøren skal kildesortere alle teleinstallasjoner og utstyr som er revet, inklusive borttransport og 

levering ved godkjent mottak. 

 

  

Sum riving datakabling og datakontakter  

 

eks. mva. 

 

kr.  

 

 

 

 

F3. Regulering 

Indeksregulering 

(26.2) 
 
Kontraktssummen reguleres enten i henhold til NS 8407 pkt. 26.2 eller ved fastpristillegg gitt i 
tilbudsskjema. Byggherren vil før kontraktsinngåelse vurdere hvilket av alternativene som 
benyttes. Hele tilbudssummen for fastpristillegg medtas ved evaluering av pris. 
 
Fastpristillegg i stedet for indeksregulering (eks mva) kr_______________ 
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F4. Regningsarbeider 

Timepriser for regningsarbeider 
 
Priselementene vil ikke være gjenstand for prisregulering. Sum regningsarbeider vil bli vurdert ved 
evaluering av tilbudet. 
 
Prosjekterende/rådgivere 
 
Alle timepriser skal gis inklusive alle påslag.  

Fag Timepris (ekskl. mva.) Antall timer  
(anslag som legges til grunn 
for evalueringen og er ikke 
bindende for byggherren) 

PGL 
 

 50 

ARK  
 

100 

RIB  
 

50 

RIBR  
 

50 

RIV  
 

100 

RIE  
 

50 

RIAKU  
 

50 

RIBFys  
 

50 

ITB-koordinator 
 

 50 

 
Utførelse 

Fag Timepris (ekskl. mva.) Antall timer  
(anslag som legges til grunn 
for evalueringen og er ikke 
bindende for byggherren) 

Murerarbeider 
 

 
 

50 

Tømrer-/ snekkerarbeider 
 

 
 

100 

Blikkenslager 
 

 50 

Maler- og byggtapetserer 
 

 
 

200 
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Rørleggerarbeider 
 

 
 

100 

Ventilasjonsarbeider 
 

  
 

200 

Automatikk-/ SD arbeider  100 

Elektrikerarbeider 
 

 
 

200 

Taktekker 
 

 50 

Himlingsmontør 
 

 50 

Lærling  
 

50 

 
 
 
F5. Påslag 

Påslagsprosent ved tiltransport av underentrepriser  _______%  
 
Ved evaluering vil prosentsats benyttet på antatt beløp på 500.000,- ekskl. mva. tillegges 
tilbudssum. 
 
Det vil ikke bli gitt påslag på tiltransporten av prosjekterende ARK. 
Påslag utførelse ved regningsarbeider/tilleggsarbeider underentreprise 
 

Annet regningsarbeid/  

tilleggsarbeider underentreprise 
Prosentsats Antatt beløp (anslag som 

legges til grunn for 
evalueringen og er ikke 
bindende for byggherren) 

Materialer betales med selvkost 
(fratrukket dokumenterte rabatter) tillagt 

% 200.000 

Transport og maskinleie betales etter 
dokumenterte kostnader, fratrukket 
rabatt, tillagt 

% 200.000 

Innkjøpte tjenester, som ikke dekkes av 
fagkategori og timesats i tabellen over, 
avregnes med tjenestens pris eks. mva. 
tillagt 
 

% 2.000.000 
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Garantier 
Garantiene vil bli stilt gjennom: .................................................... 
 
Forsikring 
Forsikringer vil bli stilt gjennom:....................................................................... 
 
Tiltaksklasse 
Vårt firma er godkjent i tiltaksklasse:....................i følgende fag:…….. 
 
 
 
 
Firma:(stempel) Organisasjonsnummer: ...................... 
 
 
............................., den................ 
 
 
................................................................................. 
Underskrift  
 

For tilbudsevalueringen 
 
Påslagsprosenter  
Tilbudte påslagsprosent ganget med evalueringsbeløpene tillegges tilbudssum. 
Timepriser 
Tilbudte timepriser ganget med timetall for evalueringen tillegges tilbudssum. 
Opsjoner 
Hele opsjonspriser blir tillagt tilbudssummen. 
 

  


