Kristiansand Eiendom avtale Utgave | Godkjent

Byggherrens SHA koordinator 3.0 dato: —
. . . KOMMUNE
prosjektering. status: | 02.11.10
OF
Mellom  (navn) som Byggherre ev. Byggherres Representant (BH/BR)
0g (navn) som Byggherrens SHA - koordinator (KP) i prosjekteringen

i henhold til Byggherreforskriften for prosjekt (prosjektnavn), inngatt falgende avtale:

KP patar seg pa BHs vegne a utfere de oppgaver som fremgér av BHF’s § 14 a og b.
Ansvaret som KP gjelder fra tidspunkt for kontraktsinngaelsen.

Avtalen fritar ikke BH evt. PL plikten til & kontrollere at SHA-oppgavene blir ivaretatt og eventuelt gripe inn hvis
dette ikke skjer pa en tilfredsstillende mate. Overtredelse kan medfgre straffeansvar.

Oppgaver

| forbindelse med gjennomfgring av de oppgaver som BH/BR delegerer til KP i henhold til BHF’s § 14 a og b, skal
KP:

e koordinere gjennomferingen av kravene i BHF’s § 5 a, b, ¢ og 86

o utarbeide eller fa utarbeidet en plan med spesifikke tiltak som ivaretar sikkerheten for de forhold som er omtalt
i BHF’s § 8.

e tilrettelegge for at aktuelle tiltak blir sporbare som definerte prisbarende poster i anbudsbeskrivelser eller
lignende.

o utarbeide eller fa utarbeidet ngdvendig dokumentasjon for bygningen eller anlegget, med informasjon om de
forhold som har betydning for sikkerhet og helse ved fremtidige arbeider i henhold til BHF’s § 12.

o rapportere til BH/PL nar tiltakene farer til at prosjektet ikke kan gjennomfgres innenfor de gitte rammer.

Fullmakt

Denne avtalen gir KP fullmakt til & gripe inn overfor den/de som er ansvarlige for prosjektering og planlegging nar
hensynet til ivaretakelse av kravene i BHF om arkitektoniske, tekniske og/eller organisasjonsmessige valg og
ngdvendige tidsplaner for utfarelse av forskjellige arbeider eller arbeidsfaser krever dette.

Denne kontrakt er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt.

Sted / dato:
Byggherre ev. Byggherres Prosjektleder Byggherrens SHA- koordinator i prosjekteringen
<BH ev. BR> <KP>
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Byggherrens SHA koordinator 3.0 dato:

prosjektering. status: | 02.11.10 e
OF

2.0ppleering

Leder: Innfaring i arb.beskr. /annet Ansvar: Tid:

Medarbeidere: Innfaring i arb.beskr./annet Ansvar. Leder Tid:

3.Endringer og historikk
| 1.0-versjonen:Tilpasset innholdet til byggherreforskrift av 1 januar 2010
| 2.0-versjonen:Endret begrepet HMS til SHA

Utgave, Skrevet av Dokumenteier Godkjent dato
status
3.0, OF Sergio Quesada Ingvald Grgnningsaeter | 02.11.10
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