
Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS 3420 (201701).

Tromsø kommune 01.03.2018

 Prosjekt: 607113-27_Snarveger_201701 Side 1

 Kapittel:



01 Rigg og drift

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av
NS 3420 (201701).

01.2 AV1.1
ETABLERING AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Se C tegninger
Andre krav: Nei

01.3 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR
Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.4 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.5 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.6 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter utarbeidelse av arbeids-
tegninger som er nødvendige for
entreprenøren, ut over de tegninger som er
utlevert som en del av konkurransegrunnlaget.

x) Kostnader angis som rund sum
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01.7 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter trafikkavvikling i
anleggsperioden.

Entreprenøren skal ha alt ansvar med
utarbeidelse av  arbeidsvarslingsplaner, samt
varsling av berørte etater som Troms
fylkestrafikk, Politiet, Brann, Ambulanse,
Taxi,etc.når det er påkrevd.
Arbeidsvarsling og faseplaner skal utarbeides  i
samråd med- og godkjennes av Tromsø
kommune.

Forholdene skal legges til rette slik at trafikken
langs Strandveien blir minst mulig berørt av
anleggsarbeidene.

Generelt skal eksisterende veger være åpne for
fri ferdsel i hele anleggsperioden. Eventuell
omkjøring/ omlegging av kjøremønster skal
varsles byggherren og etater som nevnt i første
avsnitt, i god tid på forhånd.
Avkjørsler til eiendommer skal opprettholdes i
hele anleggsperioden.

Det må til enhver tid være tilgjengelighet for
utrykningskjøretøy i begge retninger.

01.8 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER
Tid RS
YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: Stier
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle kostnader for ivaretakelse av
SHA/HMS i utførelsesfasen. Entreprenøren skal ha
det koordinerende SHA-ansvar i utførelsesfasen.
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01.9 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER
Tid RS
YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: VA
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle kostnader for koordinering av
VA-ytelser i forbindelse med utførelse av
overvannshåndtering og tilknytning til eksisterende
VA-anlegg. Entreprenøren skal inkludere alle
kostnadersom inngår for å ha det koordingerende
ansvaret for VA-arbeid i dette prosjektet, både mot
undentreprenører og evt også Tromsø kommune,
Vann og avløp.
x) Mengderegler

Endret fra timer til RS

01.10 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter administrasjon og organisering av
eget kontraktarbeid i utførelsestiden.

Prisen inkluderer
· oppfølging av fremdriftsplan for eget

kontraktarbeid inkludert tilpasning til
hovedfremdriftsplan og angitt rapportering;

· oppfølging av HMS-aktiviteten for eget
kontraktarbeid;

· oppfølging av kvalitetssplan for eget
kontraktarbeid inkludert dokumentert
egenkontroll, angitt rapportering og
deltakelse i byggherrens eventuelle
kvalitetsrevisjon;

· deltakelse i byggemøter;
· stikningsarbeid

oppmåling for oppgjør
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01.11 AM3.199
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: GRAVEMELDINGER
Lokalisering: hele anleggsområdet
Beskrivelse: I hht Tromsø kommunes Retningslinjer
for graving i kommunale veger, parker og friområder.
Inkluderer levering av gravemelding
Dimensjoner: som beskrevet.
Andre krav: Nei

01.12 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Se C tegninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter sammensatt drift av byggeplass med
nødvendige ytelser.

Orden, sperring, sikring og opprydding

Arbeidsplassen skal til enhver tid være
oversiktlig og ryddig. Generelt gjelder at
anleggsområdet samt de enkelte anlegg og
arbeidssteder skal avsperres og sikres på trygg
måte mot uhell og ulykker. Under
anleggsperioden plikter entreprenøren til
enhver tid å rette seg etter generelle og
spesielle påbud om sikring gitt av byggherre,
arbeidstilsyn, politi, vegvesen eller andre
offentlege etater eller styresmakter som
vedkommer arbeidet. Utføring av slike
eventuelle påbud gir ikke hjemmel for noe
økonomisk vederlag fra den som gir påbudet
eller byggherren, dersom anna ikke er særskilt
avtalt.

Straks etter at arbeidene er utført skal
entreprenøren foreta opprydding og etterpuss
slik at anlegget og tilstøtende areal kan tas i
bruk.

Stenging av veger/atkomster til
forretninger/eiendommer må varsles av
entreprenøren til de som blir berørte.

Internkontrollrutiner skal kunne dokumenteres
ved spørsmål.

Vedlikehold og gjennomføring av KS-planer/
kontrollplaner
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Byggherren fører kontroll med arbeidet
gjennom byggeleder. Denne kontrollen fritar
ikke entreprenøren fra å utføre egenkontroll, da
entreprenøren er ansvarlig for kvaliteten på
arbeidet. For å sikre at byggherren sine krav til
utføring blir oppfylt, og for å kunne sette i verk
tiltak dersom det oppstår feil, blir entreprenøren
pålagt å utføre systematisk egenkontroll av
egne og eventuelle underentreprenører sitt
arbeid.

Entreprenøren skal utarbeide oversikt over
planlagte egenkontroller knyttet til de enkelte
arbeid og levere rapporter som dokumenterer
entreprenøren sine utførte kontroller.
Rapportene skal leveres til byggeleder på
byggemøter, der kvalitetssikring inngår som
fast møtesak. Entreprenøren skal bruke digitale
foto som en del av dokumentasjon på utført
arbeid.

Dersom entreprenøren avdekker avvik på sine
eller underentreprenørene sine arbeid, skal han
straks levere avviksmelding til byggeleder. I
avviksmeldinga skal avviket beskrives, og det
skal og være forslag til tiltak for å utbedre
avviket. Dersom utbedringen kan få
økonomiske konsekvenser til byggherren, skal
det også legges fram kostnader for dette.

Entreprenøren skal utarbeide kontrollplan ihht.
"VA miljøblad nr. 27-utføring av VA hoved- og
stikkledninger".

Bortledning av vann i byggetiden

Entreprenøren må selv sørge for bortleding av
vann i byggetida, og må bære alt ansvar med
eventuelle skader på anlegget dersom dette
ikke blir utført.

01.13 AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Se C tegninger
Andre krav: Nei
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01.14 AV5.1
NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS ETTER EGET
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Se C tegninger
Andre krav: Nei

01.15 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.16 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Etter avtale
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
INNMÅLINGSKART/ASBUILT

Under anleggsarbeidet skal entreprenøren måle
inn koordinater og høyder (x,y og z) på alle
delarbeider i koordinatsystem EUREF-89 UTM-
Sone 33, med høydedatum NN2000.
Innmålte data skal overlevers byggherre på
SOSI-format.

Temakoding på innmålte data skal være iht.
kartverkets sosi 4-temakoder.

Følgende objekter skal innmåles;
· OVA-ledninger og kummer
· vegkanter
· gang- og sykkelveikanter
· alle asfalterte flater
· gjerder
· fyllingsfot
· skjæringstopp

Alle knekkpunkt, vertikalt og horisontalt, skal
måles inn.
På rette ledningsstrekninger skal det være
maksimum 50 m mellom hvert målepunkt.

På ledningsstrekk som er lagt i kurve skal det
være maksimum 25m mellom hvert målepunkt.

Vegkanter i kurve måles inn hver meter.
Alle avstikk og endepunkt skal måles inn.
Ledningsføring omkring kummer skal i tillegg
registreres med digitale foto (jpg-format).
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Dybde fra topp lokk/rist ned til ledningene skal
registreres i alle kummer. På trykkledninger
skal en måle høyde fra topp ledning, på
selvfallsledninger skal en måle høyde til bunn
innvendig rør.

Når arbeidet er avsluttet skal entreprenøren
utarbeide asbuilt-tegninger for alle arbeider.

Det skal også leveres produktdatablad på VA-
element som kummer, ledninger, sluker, etc.

Alle data leveres på sosi 4-format.

Sluttfaktura blir ikke utbetalt før
anleggsrapport med "as built" tegninger og
innmålte data er overlevert byggherre.
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02 Markrydding, sprenging, graving, fylling

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av
NS 3420 (201701).

02.1 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT
Areal m 2 2022
Område som skal ryddes: Snarveier og nødvendig
omkringliggende areal
Andre krav:

c) Utførelse
Angående lysmaster skal vegetasjon ryddes slik
at det ikke skygges for lyset.

Før vegetasjonsrydding skal byggherre
godkjenne hvilke busker og trær som skal
felles. Resterende skal besørges for at de ikke
skades.

301 Selmalund
502 Tøbakken
403 Tomasjordvegen - Evjenvegen

2005 BA Løvoldsveg - Malmvegen
1006 Ametystvegen - Diamantvegen
127 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg

1008 Alfheim stadion
2009 Vårlivegen - Røstbakken
1010 Stuertvegen - Tverrforbindelsen
1011 Eidkjosvegen - Jernsvollvegen
7012 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen

120013 Kobbevegen - Lysløypa

02.2 FB2.21
AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT - AREAL
Areal m 2 3790
Område som skal avdekkes: Stier
Gjennomsnittstykkelse: 20 cm
Andre krav: Nei

1001 Selmalund
2502 Tøbakken
3003 Tomasjordvegen - Evjenvegen
5005 BA Løvoldsveg - Malmvegen
1206 Ametystvegen - Diamantvegen
2007 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
1008 Alfheim stadion
3009 Vårlivegen - Røstbakken
7010 Stuertvegen - Tverrforbindelsen

10011 Eidkjosvegen - Jernsvollvegen
15012 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen

160013 Kobbevegen - Lysløypa
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03 VA

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av
NS 3420 (201701).

03.01 Forarbeid

03.01.1 FD8.52113
KRYSSING
Antall kryssinger stk 5
Type eksisterende anlegg: Over trykkledning
Lokalisering: se tegning
Formål: omfatter kryssing over vannledninger som
ikke skal flyttes
Grunnforhold: se grøftebeskrivelsen
Beskrivelse av eksisterende anlegg: vannledninger
Kryssingens lengde: grøftebredden, men inntil 30 gr
vinkel
Andre krav: Nei

25 BA Løvoldsveg - Malmvegen
17 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
212 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen

03.01.2 FD8.52111
KRYSSING
Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Over selvfallsledning
Lokalisering: se tegning
Formål: omfatter kryssing over vannledninger som
ikke skal flyttes
Grunnforhold: se grøftebeskrivelsen
Beskrivelse av eksisterende anlegg: vannledninger
Kryssingens lengde: grøftebredden, men inntil 30 gr
vinkel
Andre krav: Nei

17 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
112 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen

03.01.3 FD8.52114
KRYSSING
Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: se tegning
Formål: omfatter kryssing under vannledninger som
ikke skal flyttes
Grunnforhold: se grøftebeskrivelsen
Beskrivelse av eksisterende anlegg: vannledninger
Kryssingens lengde: grøftebredden, men inntil 30 gr
vinkel
Andre krav: Nei

25 BA Løvoldsveg - Malmvegen
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03.01.4 FD8.52122
KRYSSING
Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: se tegning
Formål: for ny overvannsledning og sandfang
Grunnforhold: se grøftebeskrivelsen
Beskrivelse av eksisterende anlegg: gatelyskabler
Kryssingens lengde: grøftebredden, men inntil 30 gr
vinkel
Andre krav: Nei

25 BA Løvoldsveg - Malmvegen

03.01.5 FD8.52222
LANGSFØRING
Lengde m 7
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: se delmengdeposter
Formål: for ny overvannsledning og sandfang
Grunnforhold: se grøftebeskrivelsen
Beskrivelse av eksisterende anlegg: gatelyskabler
Langsføringens lengde: se tegning og
delmengdeposter
Andre krav: Nei

77 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg

03.01.6 FD8.5361
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/
OBJEKT
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Stolper eller
master
Lokalisering: se delmengdeposter
Formål: nedsetting av sandfangkum nær stolpe/
lysmast
Grunnforhold: arbeid nær stolpe
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: sikring av
stole / mast ved nedsetting av sandfang og graving av
grøft for overvannsledning.
Andre krav: Nei

17 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg

03.01.7 FV1.1
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT
Areal m 2 129
Område som skal ryddes: Trase for overvannsledning
Andre krav: Nei

1205 BA Løvoldsveg - Malmvegen
47 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
512 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen
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03.01.8 KB2.2216
VEKSTJORDLAG
Areal m 2 129
Arealtype: Grasbakke
Lokalisering: Berørte trase for overvannsledning
Lagtykkelse: 20 cm
Innhold av organisk materiale: 10 %
Nedbørsmengde: Valgfritt
Andre krav: Nei

1205 BA Løvoldsveg - Malmvegen
47 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
512 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen

03.02 Grøfter

03.02.1 FD3.14101
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 6
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: se tegning og delmengder
Type grop: Grop for sandfang
Dimensjoner: tilpasset objekt
Grunnforhold: Morene, tilfylte masser, fjell
Andre krav: Nei

25 BA Løvoldsveg - Malmvegen
27 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
212 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen

03.02.2 FD2.11112
GRAVING AV GRØFT - LENGDE
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: se tegning
Formål: Ny grøft for stikkrenne
Grunnforhold: Morene, tilfylte masser
Restriksjoner: ingen
Grøftedybde: inntil 1,5 meter
Bunnbredde: 0,7 meter
Andre krav: Nei

03.02.2.1 Ny grøft for OV_DV300
Bredde bunn: 0,9 m Dybde: 1,0 m

312 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen m 3

03.02.2.2 Ny grøft for OV_DV300
Bredde bunn: 0,9 m Dybde: 1,5 m

312 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen m 3
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03.02.3 FD2.11112
GRAVING AV GRØFT - LENGDE
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: se tegning
Formål: Ny grøft for overvann
Grunnforhold: morene, tilfylte veimasser og antatt noe
fjell
Restriksjoner: ingen
Grøftedybde: inntil 3 meter
Bunnbredde: 0,7 meter
Andre krav: Nei

03.02.3.1 Ny grøft for OV250
Bredde bunn: 0,9 m Totaldybde: 3,0 m
Jorddybde: 1.5 Fjelldybde: 1.5

612 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen m 6

03.02.3.2 Ny grøft for OV250
Bredde bunn: 0,9 m Totaldybde: 2,0 m
Jorddybde: 1.0 Fjelldybde: 1.0

612 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen m 6

03.02.3.3 FD2.11112
GRAVING AV GRØFT - LENGDE
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: se tegning
Formål: Ny grøft for overvann
Grunnforhold: Morene
Restriksjoner: ingen
Grøftedybde: inntil 3 meter
Bunnbredde: 0,7 meter
Andre krav: Nei

03.02.3.4 Ny grøft for OV200
Bredde bunn: 0,7 m Dybde: 3,0 m

245 BA Løvoldsveg - Malmvegen
137 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
612 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen m 43

03.02.3.5 Ny grøft for OV200
Bredde bunn: 0,7 m Dybde: 2,0 m

175 BA Løvoldsveg - Malmvegen
107 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
1512 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen m 42
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03.02.4 FD5.2112112
GRAVING AV GRØFT UNDER VANN - LENGDE
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: se tegning
Formål: Ny grøft for overvann
Grunnforhold: Morene og stein
Grøftedybde: inntil 3 meter
Bunnbredde: 0,7 meter
Andre krav: Nei

03.02.4.1 Ny grøft for OV200
Bredde bunn: 0,7 m Dybde: 2,0 m

25 BA Løvoldsveg - Malmvegen m 2

03.02.4.2 Ny grøft for OV200
Bredde bunn: 0,7 m Dybde: 1,0 m

15 BA Løvoldsveg - Malmvegen m 1

03.02.5 FS3.1111221221
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 86
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm
Lokalisering: se tegning
Tykkelse: 150 mm
Underlag: se graving av grøft
Andre krav: Nei

455 BA Løvoldsveg - Malmvegen
237 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
1812 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen

Tromsø kommune 01.03.2018

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VA :

 Prosjekt: 607113-27_Snarveger_201701 Side 03-5

 Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.02.6 FS3.1114221220
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 86
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: se tegning
Tykkelse: se normalprofiltegning
Underlag: fundament
Andre krav: Nei

455 BA Løvoldsveg - Malmvegen
237 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
1812 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen

03.02.8 FS3.1115993220
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 86
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Stedlige masser, maks
steinstørrelse 25 cm
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: se tegning
Tykkelse: se normalprofiltegning
Underlag: topp beskyttelseslag, evt isolasjon
Andre krav: Nei

455 BA Løvoldsveg - Malmvegen
237 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
1812 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen

03.02.9 FV6.3210
MASSEFLYTTING - ANBRAKT VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 47
Krav til komprimering: Ingen komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: Fra grøft for overvannsledning
Grunnforhold: Morene og stein
Kote/nivå: etter avtale
Andre krav: Nei

225 BA Løvoldsveg - Malmvegen
137 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
1212 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen
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03.02.10 ZB3.1212
SKJÆRING
Samlet lengde m 40
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Fra grøft for overvannsledning
Andre krav: Nei

247 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
1612 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen

03.02.11 ZB7.22
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 77
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Fra grøft for overvannsledning
Spesielle forhold: Valgfritt
Andre krav: Nei

457 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
3212 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen

03.02.12 FM2.535
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 8
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Fra grøft for overvannsledning
Leveringssted: Til godkjent deponi
Andre krav: Nei

57 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
312 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen

03.02.13 FS2.333232122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 32
Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Fra grøft for overvannsledning
Underlag: overdekningsmasser
Tykkelse: 400 mm
Andre krav: Nei

207 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
1212 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen
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03.02.14 JH2.11125221A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 31
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Fra grøft for overvannsledning
Bindemiddel: egnet for formålet
Steinkvalitet: Vegvesenets håndbok N200
Andre krav:

c) Utførelse
Tykkelse av 80 kg/m2

187 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
1312 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen

03.02.15 JH2.11136143
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 31
Formål: Veg
Asfalttype: Ska
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 3001 - 5000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Fra grøft for overvannsledning
Bindemiddel: egnet for formålet
Steinkvalitet: Vegvesenets håndbok N200
Andre krav: Nei

187 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
1312 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen

03.02.16 GU5.34A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30
Poreåpning: O90 < d90
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 4
Lokalisering: I grøft for overvannsledning
Anvendelse: Omfatter fiberduk rundt "rørpakken" nær
elv, der det kan være fare for utvasking av masser.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Behov vurderes på stedet, og da i samråd med
byggherren.

305 BA Løvoldsveg - Malmvegen
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03.02.17 FS7.31114993
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
UNDER VANN - LENGDE
Samlet lengde m 3
Objekt i grøft: Rørledning
Vanndybde: Fra 0 til og med 1 m
Type lag: Erosjonssikring
Type masser/sortering: Stedlige egnede masser
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Ved utløp til elv
Tykkelse: tilpasset til ledningsdimensjon og
erosjonssituasjonen på stedet
Underlag: elvebunn
Tillatt planhetsavvik: Valgfritt
Andre krav: Nei

35 BA Løvoldsveg - Malmvegen

03.03 Rør, rørdeler og armatur

03.03.3 UM1.3114111121
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR
AV TERMOPLAST
Lengde m 240
Materiale: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: i grøft
Ledningsstrekk: Se C tegning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: mørk grå eller sort
Relativ deformasjon: normale krav
Andre krav: Nei

1601 Selmalund
807 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
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03.03.4 UM1.2211124111122
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 12
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: i grøft
Ledningsstrekk: Se GH tegning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø250
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: mørk grå eller sort
Relativ deformasjon: normale krav
Andre krav: Nei

1212 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen

03.03.5 UM1.2211124111122
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 23
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: i grøft
Ledningsstrekk: Se GH tegning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø200
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: mørk grå eller sort
Relativ deformasjon: normale krav
Andre krav: Nei

237 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
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03.03.6 UM1.2211124111121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 73
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: i grøft
Ledningsstrekk: Se C tegninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø300
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: mørk grå eller sort
Relativ deformasjon: normale krav
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder stikkledning i grøft under sti

51 Selmalund
122 Tøbakken
206 Ametystvegen - Diamantvegen
59 Vårlivegen - Røstbakken
511 Eidkjosvegen - Jernsvollvegen
612 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen

2013 Kobbevegen - Lysløypa

03.03.7 UM1.22114122414111122A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS -
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 2
Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PP
Materiale rørdel: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Se delmengde
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø250
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering

c) Utførelse
Bend skal være maksimalt 30 grader

212 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen
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03.03.8 UM1.22114122414111122A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS -
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 2
Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PP
Materiale rørdel: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Se delmengde
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø250
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder montering

212 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen

03.03.9 UM1.22114122414111122A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS -
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 3
Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PP
Materiale rørdel: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Se delmengde
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø200
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering

15 BA Løvoldsveg - Malmvegen
27 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
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03.03.10 UM1.22114122414111122A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS -
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 3
Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PP
Materiale rørdel: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Se delmengde
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø200
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder montering

15 BA Løvoldsveg - Malmvegen
27 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
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03.04 Kummer

03.04.1 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 6
Diameter: DN 1000
Lokalisering: se tegninger
Utførelse: Rund, selvlåsende, høy kuppelrist med
flytende ramme, Ø650 åpmning i skjørtet. Klasse
D400 - NS1995. CS stoppring, Lymas støttering.
Flettelsie eller tilsv. i anleggsperioden.
Sandvolum: som angitt nedenfor
Kumhøyde: som angitt nedenfor-tilpasses
Dimensjon utløpsdykker: se nedenfor
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Sluk Ø1000 skal være som følger:
Justeringsring Ø650, høyde 200.
Kjegle Ø650/Ø1000, høyde 500.
Kumring Ø1000, høyde 1500 mm, med tett
bunn.
Utløpsrør DN150 så langt opp i kumring at bunn
utløpsrør ligger 1m over innvendig bunn kum.
Godkjent dykker av aluminium med armert
100mm gummislange for steaming ført opp til
like under rist.
Slange/rør på kumvegg skal ikke hindre
tømming av sandfang. I toppen av
gummislangen skal det være
betongpropp med kjetting. Veggfester og
slangeklemmer inkluderes. Gjelder levering og
montering.

25 BA Løvoldsveg - Malmvegen
27 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
212 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen

03.04.2 CH1.12
HULLTAKING
Antall hulltakinger stk 2
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: i eksisterende kummer/sandfang hvor
overvannsledning skal tilknyttes
Type konstruksjon/bygningsdel: overvannsledning
Dimensjon hull: tilpasset Ø160 - Ø200
Tykkelse: som i kumvegger; Ø650 - Ø1000
Andre krav: Nei

27 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
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03.04.3 UP8.211A
KUMANVISER
Antall stk 7
Lokalisering: se delmengder
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal merkes og monteres etter samråd med
byggherre.

c) Utførelse
Det skal benyttes skilt fra Kraftex AS, type:
Sluk: K-15 blå

25 BA Løvoldsveg - Malmvegen
37 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
212 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen

03.04.4 UP8.2214A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall stk 4
Fundamentering/innfesting: Føres ned i grunnen
Lokalisering: se delmengder
Dimensjon: min. 60 mm
Materiale: VAlmgalvanisert stålrør montert i
betongfundament
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal også inkl. levering og montering av fundament

15 BA Løvoldsveg - Malmvegen
27 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
112 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen

03.05 Prøving, kontroll og klargjøring av ledningsanlegg

03.05.1 UU1.4119412
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 76
Type rørledning: Overvannsledning
Rørmateriale: PP
Type spyling: Hygienisk spyling
Lokalisering: se tegning
Ledningsstrekk: se underposter
Rørdimensjon: Ø200-Ø250
Andre krav: Nei

415 BA Løvoldsveg - Malmvegen
237 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
1212 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen
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04 Veg

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av
NS 3420 (201701).

04.01 Fund, dekker veger og gater

04.01.1 FD1.13200A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 1610
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Sti
Formål: Traubunn sti
Grunnforhold: Ikke kjent
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også graving av ekstra grøft utenom
vegmodeller for vegene:
1 Selmalund. Fra grøft til bekk
4 Krokvegen. Fra grøft til kryss
11 Jernsvollvegen. Fra grøft til rist

301 Selmalund
2202 Tøbakken
203 Tomasjordvegen - Evjenvegen

2905 BA Løvoldsveg - Malmvegen
856 Ametystvegen - Diamantvegen
257 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
458 Alfheim stadion

1459 Vårlivegen - Røstbakken
4010 Stuertvegen - Tverrforbindelsen
3011 Eidkjosvegen - Jernsvollvegen

12012 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen
56013 Kobbevegen - Lysløypa
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04.01.2 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 1610
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Sti
Leveringssted: Deponi
Type masser: Eksisterende veg og blandede masser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Transport av masser fra graving til generelle
nivåer for veg. Overskuddsmasser kjøres til
godkjent deponi.

Posten gjelder bortkjøring av gravemasser. Det
er entreprenørens ansvar å finne godkjent
deponi og inkludere opplasting, transport og
utlegging i deponi i prisen.

301 Selmalund
2202 Tøbakken
203 Tomasjordvegen - Evjenvegen

2905 BA Løvoldsveg - Malmvegen
856 Ametystvegen - Diamantvegen
257 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
458 Alfheim stadion

1459 Vårlivegen - Røstbakken
4010 Stuertvegen - Tverrforbindelsen
3011 Eidkjosvegen - Jernsvollvegen

12012 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen
56013 Kobbevegen - Lysløypa

04.01.3 FF1.2322
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 3635
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 10 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Sti
Masser i underlaget: Valgfritt
Andre krav: Nei

1451 Selmalund
3352 Tøbakken
3553 Tomasjordvegen - Evjenvegen
6005 BA Løvoldsveg - Malmvegen
1056 Ametystvegen - Diamantvegen
2107 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
1858 Alfheim stadion
3109 Vårlivegen - Røstbakken
7510 Stuertvegen - Tverrforbindelsen

14011 Eidkjosvegen - Jernsvollvegen
19512 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen
98013 Kobbevegen - Lysløypa
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04.01.4 FS1.199122
UTLEGGING I FYLLING
Prosjektert anbrakt volum m 3 330
Type masse/sortering: 22/64 fjell knust, fk
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Se C tegning
Underlag: traubunn
Kote/nivå: Til bunn av forsterkningslag
Tykkelse: Se normalprofil
Krav til lagvis utlegging: -
Andre krav: Nei

101 Selmalund
102 Tøbakken

1353 Tomasjordvegen - Evjenvegen
455 BA Løvoldsveg - Malmvegen
257 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
409 Vårlivegen - Røstbakken
1511 Eidkjosvegen - Jernsvollvegen
2012 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen
3013 Kobbevegen - Lysløypa

04.01.5 GU6.12A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m 2 3635
Brukskrav: Bruksklasse 2
Lokalisering: Se C tegninger
Anvendelse: Stier
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også fiberduk under
gressarmeringsstein.

c) Utførelse
Legges mellom undergrunn og overbygning, på
ferdig avrettet traubunn. Skal ved skjøting
legges med minimum 0,5 meter omlegg.

1451 Selmalund
3352 Tøbakken
3553 Tomasjordvegen - Evjenvegen
6005 BA Løvoldsveg - Malmvegen
1056 Ametystvegen - Diamantvegen
2107 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
1858 Alfheim stadion
3109 Vårlivegen - Røstbakken
7510 Stuertvegen - Tverrforbindelsen

14011 Eidkjosvegen - Jernsvollvegen
19512 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen
98013 Kobbevegen - Lysløypa
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04.01.6 GU1.21A
GEOSYNTET TIL ARMERING
FOR TRAFIKKBELASTNING
Areal m 2 206
Lokalisering: Se C tegninger
Type konstruksjon: Stier
Strekkfasthet: -
Forlengelse ved maks. last: -
Friksjon: -
Andre krav:

b) Materialer
Geonett 30/30

1456 Ametystvegen - Diamantvegen
6110 Stuertvegen - Tverrforbindelsen

04.01.7 FS2.339999122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 40
Type lag: Forsterkningslag av fjell knust, fk
Type masse/sortering: 20/64
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Se C tegninger
Underlag: Traubunn
Tykkelse: 20 cm
Andre krav: Nei

266 Ametystvegen - Diamantvegen
1410 Stuertvegen - Tverrforbindelsen

04.01.8 FF1.2122
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 206
Overflate: Utlagte masser
Tillatt høydeavvik: ± 10 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Se C tegninger
Masser i underlaget: Forsterkningslag
Andre krav: Nei

1456 Ametystvegen - Diamantvegen
6110 Stuertvegen - Tverrforbindelsen
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04.01.9 FS2.333199122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 369
Type lag: Bærelag av knust grus, gk
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Under settelag til gressarmert rabatt
Underlag: Forsterkningslag/traubunn
Tykkelse: 10 cm
Andre krav: Nei

151 Selmalund
352 Tøbakken
353 Tomasjordvegen - Evjenvegen
605 BA Løvoldsveg - Malmvegen
156 Ametystvegen - Diamantvegen
207 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
208 Alfheim stadion
309 Vårlivegen - Røstbakken
610 Stuertvegen - Tverrforbindelsen

1311 Eidkjosvegen - Jernsvollvegen
2012 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen

10013 Kobbevegen - Lysløypa

04.01.10 FS2.334213122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 167
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/11
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: På bærelag
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 6 cm
Andre krav: Nei

101 Selmalund
152 Tøbakken
203 Tomasjordvegen - Evjenvegen
305 BA Løvoldsveg - Malmvegen
56 Ametystvegen - Diamantvegen

107 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
108 Alfheim stadion
159 Vårlivegen - Røstbakken
210 Stuertvegen - Tverrforbindelsen
511 Eidkjosvegen - Jernsvollvegen

1012 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen
3513 Kobbevegen - Lysløypa
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04.01.11 KB2.2212
VEKSTJORDLAG
Areal m 2 3110
Arealtype: Grasplen
Lokalisering: Berørte plener, og grøft/fyllingsfot på sti
Lagtykkelse: 20 cm
Innhold av organisk materiale: 10 %
Nedbørsmengde: Valgfritt
Andre krav: Nei

601 Selmalund
2602 Tøbakken
1203 Tomasjordvegen - Evjenvegen
5205 BA Løvoldsveg - Malmvegen
1106 Ametystvegen - Diamantvegen
1107 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
1108 Alfheim stadion
3009 Vårlivegen - Røstbakken
10010 Stuertvegen - Tverrforbindelsen
12011 Eidkjosvegen - Jernsvollvegen
32012 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen
98013 Kobbevegen - Lysløypa

04.01.12 KB2.2219A
VEKSTJORDLAG
Areal m 2 600
Arealtype: Sti
Lokalisering: Se C tegning
Lagtykkelse: 15 cm
Innhold av organisk materiale: Skjelettjord
Nedbørsmengde: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder 75 cm skulder i lysløypa

60013 Kobbevegen - Lysløypa
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04.01.13 KD2.21999
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 120
Type stein: Rett
Høyde: 300mm
Fas/vis: Fas 20x20mm/ Vis 140mm etter asfaltering.
40mm etter asfaltering gjennom avkjørsel. 20mm etter
asfaltering på nedsenket kanstein
Settelag: Består av jordfuktig betong B30, min
tykkelse 80mm, plastisk konsistens fylles i på Begge
sider av steinen og armeres med 2 stk. Ø12 Kamstål
Lokalisering: Kantstein på hele prosjektet
Underlag under settelag: Avrettet og komprimert seng
av bærelagsmasser
Bergart: Granitt
Type: Rett
Tekniske krav: Valgfritt
Flater: -
Tverrsnittsform: Rettvinklet med 20mm fas
Dimensjon: B=120mm H= 300mm og skal ha
20x20mm fas
Vishøyde: 140mm etter asfaltering. 40mm etter
asfaltering gjennom avkjørsel. 20mm etter asfaltering
på nedsenket kanstein. Nedfelling skal skje over en
lengde på 1,5m
Antall hjørner/avslutninger/overganger: iht. tegning
Linjeføring: rett linje, min. radius 20m
Tilsluttende belegg: Asfalt
Fuger: Steinen settes i knas
Andre krav: Nei

1207 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
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04.01.14 KD2.22999
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 20
Type stein: Radiushogd med ytre visflate
Høyde: 300mm
Fas/vis: Fas 20x20mm/ Vis 140mm etter asfaltering.
40mm etter asfaltering gjennom avkjørsel. 20mm etter
asfaltering på nedsenket kanstein
Settelag: Består av jordfuktig betong B30, min
tykkelse 80mm, plastisk konsistens fylles i på Begge
sider av steinen og armeres med 2 stk. Ø12 Kamstål
Lokalisering: Radiestein på hele prosjektet
Underlag under settelag: Avrettet og komprimert seng
av bærelagsmasser
Bergart: Granitt
Type: Rett
Tekniske krav: Valgfritt
Flater: -
Tverrsnittsform: Rettvinklet med 20mm fas
Dimensjon: B=120mm H= 300mm og skal ha
20x20mm fas
Vishøyde: 140mm etter asfaltering. 40mm etter
asfaltering gjennom avkjørsel. 20mm etter asfaltering
på nedsenket kanstein. Nedfelling skal skje over en
lengde på 1,5m
Antall hjørner/avslutninger/overganger: iht. tegning
Linjeføring: rett linje, min. radius 20m
Tilsluttende belegg: Asfalt
Fuger: Steinen settes i knas
Andre krav: Nei

207 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
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04.01.15 KD2.21999A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 16
Type stein: Rett
Høyde: 350mm
Fas/vis: Fas 180x140mm/ vis 180mm etter asfaltering
kantstopp
Settelag: Består av jordfuktig betong B30, min
tykkelse 80mm, plastisk konsistens fylles i på Begge
sider av steinen og armeres med 2 stk. Ø12 Kamstål
Lokalisering: Kantstein på hele prosjektet
Underlag under settelag: Avrettet og komprimert seng
av bærelagsmasser
Bergart: Granitt
Type: Rett
Tekniske krav: Valgfritt
Flater: -
Tverrsnittsform: Rettvinklet med 20mm fas
Dimensjon: B=440mm H= 350mm og skal ha
180x140mm fas
Vishøyde: 180mm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: iht. tegning
Linjeføring: rett linje, min. radius 20m
Tilsluttende belegg: Asfalt
Fuger: Steinen settes i knas
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kasselstein ved kantstopp. Se tegning

167 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
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04.01.16 KD2.21999A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 2
Type stein: Rett
Høyde: 350mm
Fas/vis: Fas 180x140mm/ vis 180mm etter asfaltering
kantstopp
Settelag: Består av jordfuktig betong B30, min
tykkelse 80mm, plastisk konsistens fylles i på Begge
sider av steinen og armeres med 2 stk. Ø12 Kamstål
Lokalisering: Kantstein på hele prosjektet
Underlag under settelag: Avrettet og komprimert seng
av bærelagsmasser
Bergart: Granitt
Type: Rett
Tekniske krav: Valgfritt
Flater: -
Tverrsnittsform: Rettvinklet med 20mm fas
Dimensjon: B=440mm H= 350mm og skal ha
180x140mm fas
Vishøyde: 180mm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: iht. tegning
Linjeføring: rett linje, min. radius 20m
Tilsluttende belegg: Asfalt
Fuger: Steinen settes i knas
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder overgangskasselstein ved kantstopp.
Se tegning

27 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg

04.02 Skilt og oppmerking

04.02.1 RP1
Frittstående skilt ute
Andre krav: Nei
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04.02.2 RP1.47A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE
Antall stk 24
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes med
prefabrikkert fundament
Lokalisering: Se C tegninger
Type/materialer: Ihht Statens vegvesens Hb300
Dimensjon: Ihht Statens vegvesens Hb300
Overflatebehandling: Se b)
Toleransekrav: Valgfritt
Underlag/grunnforhold: Se a)
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder gang-/sykkelveg skilt, og skilt Snarveg

Posten omfatter også levering og montering av
permanente skilt inkludert nødvendige
festeklemmer, stolper, fundament og alt
nødvendig utstyr som er nødvendig for å
motere skilt i samsvar med skiltplan.
Utforming av skilt fremgår av skiltplan, C-
tegning.
Posten omfatter også levering og montering av
prefabrikerte betongfundament , med
justeringsplate, i løsmasse eller sprengt stein.
I vegareal skal det komprimeres slik at de
oppgravde massene får en komprimeringsgrad
som er minst like god som det omkringliggende
arealet. Ved fundamentering utenfor vegareal
eller dersom de oppgravde massene ikke er
komprimerbare, må komprimerbare masser
tilføres utenfra. Alternativt kan magerbetong
benyttes for å gi tilfredsstillende stabilitet.

b) Skiltene skal kjøpes hos leverandør godkjent
av
Vegdirektoratet
Fundamentene skal stå i lodd og stikke max 15
cm over terreng. Ved plassering på asfalterte
flater eller belegningstein o.l. skal ikke
fundamentet stikke over ferdig asfaltert flate
eller belegningstein.
Stålrøret skal være av dimensjon Ø 2” som
tilhørende skiltstolpe,varmforsinket på den del
som stikker over betongen. Bindstykke
avvarmforsinket stål St. 37 med elektrolytisk
forsinkede 3/8” x 3/4” UNCstålskruer.
Det anvendes varmforsinket stålrør med
godstykkelse 2,90 mm,

21 Selmalund
42 Tøbakken
23 Tomasjordvegen - Evjenvegen
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25 BA Løvoldsveg - Malmvegen
26 Ametystvegen - Diamantvegen
27 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
28 Alfheim stadion
29 Vårlivegen - Røstbakken
210 Stuertvegen - Tverrforbindelsen
211 Eidkjosvegen - Jernsvollvegen
212 Kalvedalsvegen - Gråtindvegen

04.02.3 JK2.21223
PERMANENT OPPMERKING
FELT - AREAL
Areal m 2 6
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: iht. tegning C007
Type: Iht. Statens vegvegvesens HB302
Underlag: Asfalt
Dimensjon/utforming: Gangfelt
Tykkelse: 3 mm
Andre krav: Nei

04.02.4 TM2.2
LEDELINJE
Lengde m 3,3
Lokalisering: iht. tegning C007
Materialkrav: Støpejern
Belegg: Valgfritt
Festemåte: Valgfritt
Utforming: Valgfritt
Andre krav: Nei
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04.03 Sikkerhetsrekkverk, anvisere m.v.

04.03.1 PB3.2219A
REKKVERK AV STÅL
Lengde m 215
Utførelsesklasse: Se normalprofil
Lokalisering: Se C tegninger
Type/utforming: Rekkverk med håndløper
Materiale: Se normalprofil
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Se b)
Utførelseskrav: Se normalprofil
Andre krav:

b) Materialer
Håndløper, konstruksjonsrør Ø 48,3x2,6 mm
Galvanisert og pulverlakkert svart RAL 9005
Ender avblendes med kuler

Kule på enden R=50 mm
Galvanisert og pulverlakkert
svart RAL 9005

Monteringsstykke stål Ø 12 mm
Galvanisert og pulverlakkert svart RAL 9005
Sveises til stolpe

Stolpe, konstruksjonsrør Ø 48,3x3,25 mm
C/C maks. 1,5 m
Avblendet i toppen
Galvanisert og pulverlakkert svart RAL 9005

Støperør Ø 150 mm
Evt. gjenfylling med egnede masser
Betong B35

752 Tøbakken
905 BA Løvoldsveg - Malmvegen
508 Alfheim stadion
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05 Bygg

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av
NS 3420 (201701).
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05.1 Trapp

05.1.1 QEA
Konstruksjoner av limtre
Rund sum RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Posten omfatter bygging av tretrapp med
stålgittertrinn iht. tegning BF001 og C012
Kalvedalsvegen-Gråtindvegen

b) Materialer:
Trappen bygges med trykkimpregnert limtre
GL30h i vanger og tverrbærer, trykkimpregnert
konstruksjonstre C24 i rekkverk/stolper og
varmforsinket stålgittertrinn.

c) Utførelse:
Trappen fundamenteres med varmforsinket
forankringsbolter i berg og bygges iht. tegning
BF001.

x) Mengderegler: RS

05.1.3 FF5.120
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING
Rensket areal m 2 10,00
Krav til nøyaktighet: Uspesifisert
Lokalisering: Kalvedalsvegen-Gråtindvegen
Andre krav: Nei

05.1.4 GE1.11A
Boring av hull i berg - diameter til og med 150
mm - fra dagen
Antall stk 10
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Omfatter rigg, oppstilling og  boring av hull for
søylesko til trapp.

05.1.5 FB2.11A
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE -
AREAL
Areal m 2 10,00
Område som skal avdekkes: Fundamenter for trapp
Gjennomsnittstykkelse: 0,2 m
Beliggenhet ranke: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Posten omfatter også tilbakelegging og
planering av vekstjord rundt fundamenter.
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05.1.6 GS5A
Bolter og dybler i berg
Antall stk 10
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Posten omfatter søylesko for trapp

b) Materialer:
Varmforsinket stål.

05.2 Stablemur

05.2.1 FD1.13202A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 65,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Anleggsområdet
Formål: Graving i forbindelse med etablering av
mur
Grunnforhold: Stedlige masser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Graving for etablering av stablemur i Th
Widdings veg. Se tegning C007.
Muren som etableres skal ha en jevn stigning i
overkant, ca. 1.25%, så gravearbeidene må
samkjøres med leverandør av mur og utføres
slik at toppen av muren for en en jevn, slak
stigning i overkant.

x) Mengderegler
Mengdene er omtrentlige

05.2.2 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 45,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Anleggsområdet
Leveringssted: Godkjent deponi
Type masser: Stedlige masser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert i posten er eventuelle deponiavgifter.

x) Mengderegler
Mengdene er omtrentlige.
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05.2.3 GU6.21A
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON
IKKE TRAFIKKERT AREAL
Areal m 2 110,00
Anvendelsesområde: Grunnarbeider/
fundamentering/ støttekonstruksjon
Lokalisering: Bak og under stablemur
Strekkfasthet: Fiberduk kl.3
Statisk gjennomhulling (CBR): Valgfritt
Bestandighet: Valgfritt
Utførelse: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
        Posten omfatter levering og legging av fiberduk

som separasjon mellom eksterne og stedlige
masser. Fiberduk legges også rundt
drensledning.

x) Mengderegler
Mengdene er omtrentlige.

05.2.4 SB5.121928A
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN
MED CELLEMATERIALER
Isolert areal m 2 60,00
Isolasjonsmateriale: EPS
Montasje: Legges i byggegrop
Tykkelse: 70 mm
Lokalisering: Under og bak stablemur. Se tegning
TK-001
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfast isolasjon
Krav til beskyttelse: Valgfritt
Andre krav:

x) Mengderegler
Mengdene er omtrentlige
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05.2.5 FS2.331200122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 18,00
Type lag: Drenslag
Type masse/sortering: Uspesifisert
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Under
Underlag: Fiberduk og stedlige masser
Tykkelse: Se GH tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
        Inkludert i posten er avretting av massene

klargjort til  etablering av mur. Massene skal
være drenerende og telesikre.

x) Mengderegler
Mengdene er omtrentlige.

05.2.6 KM2.233A
ENSIDIG, ETT-SKIFTS MUR AV MASSIVE
ELEMENTER
Lengde m 21,00
Materiale: Betong
Lokalisering: TH. Widdings veg
Materialspesifikasjon: Estetisk utformet betongstein
med kalksteinsfront- lys farge
Utførelsesmetode: Se tegning TK-001 og TK-002
Dimensjon: Iht. leverandørens beskrivelse
Mønster: Iht. leverandørens beskrivelse
Liggefuger: Iht. leverandørens beskrivelse
Stussfuger: Iht. leverandørens beskrivelse
Toleransekrav: Iht. leverandørens beskrivelse
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter prosjektering, levering og
oppsetting av stablemur, inkludert
fundamentering. Høyden på mur over terreng
varierer mellom ca. 40cm og 80cm.
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05.2.7 UM1.3110099000A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT -
RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 21,00
Materiale: Uspesifisert
Plassering: Bakkant av mur
Skjøt: Valgfri
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Bakkant av stablemur
Ledningsstrekk: Valgfritt
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN100/ID
SN/SDR-verdi: Valgfritt
Farge: Valgfritt
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter levering og legging av
drensledning.
Inludert er også levering og utlegging av
100mm pukk/grus med fraksjon 10/16mm som
skal omfylle drensrøret.

05.2.8 FS4.3100122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 18,00
Type utlegging: Drenslag
Type masser/sortering: Uspesifisert
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Mot stablemur
Type konstruksjon: Stablemur
Underlag: Fiberduk og stedlige masser
Nivå/kote: Varierer
Toleranse: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten omfatter tilbakefylling mot stablemur

med drenerende og telesikre masser.

x) Mengderegler
Mengdene er omtrentlige
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05.2.9 FS4.3200322A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 15,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: Uspesifisert
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: I topp mot stablemur
Type konstruksjon: Stablemur
Underlag: Drenerende masser
Nivå/kote: Varierer
Toleranse: Valgfritt
Andre krav:

x) Mengderegler
Mengdene er omtrentlige
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06 Elektro og automatikk

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av
NS 3420 (201701).

Innledende informasjon om
elektroarbeider

Det skal etableres belysning langs 7 snarveier:

· B.A. Løvvolds vei
· Ametystveien
· Tomasjordveien
· Hans Nilsens vei
· Vårlivegen/Røstbakken
· Tøbakken
· Alfheim Stadion

Master plasseres i utgangspunktet 0,5 meter fra
kantlinje på de nye snarveiene. Unntaket er ved
snuplassen ved B.A. Løvvolds vei hvor det settes
opp en mast på 8 meter som også skal belyse deler
av snuplassen, se tegning IN005. Når det gjelder
trasé for kabel, skal entreprenør på stedet
optimalisere trasé med tanke på det som avdekkes
og oppdages på stedet. Inntegnet trasé på tegninger
er veiledende.

I Th Widdings veg er det to stolper, E1 og E2, som
ligger innenfor det nye fortau områder. Disse skal
kobles ut, demonteres og monteres på nytt. Se
tegning IN007. Dette må avklares med Tromskraft
og Tromsø kommunen.

Entreprenør skal forvisse seg om at
tilknytningspunktene har tilstrekkelig kapasitet,
spenningskvalitet og kortslutningsverdier.

Som opsjon skal det nye elektriske anlegget
forsynes med et nytt fordelingskap. Dette må
avklare med byggherren.

Entreprenør skal også forvisse seg om at
lysstyringen til tilkoblet krets fungerer tilfredstillende.

Entreprenøren er ansvarlig for nedføring fra
luftspennkabler langs trestolper til kable forlakt i jord

Det er prosjektert med tilstrekkelig avstand (2 m
eller mer) fra VA-ledninger basert på gjeldende
kartgrunnlag. I B.A. Løvvolds vei er minste avstand
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3 meter.

For snarveiene er det lysberegnet med oppgitte
armaturer. Krav til lysklasse er S4. Hvis tilbyder
oppgir annet armatur ved innlevering av tilbud, skal
skriftlig rapport av egen lysberegning foreligge med
gjeldende geometrier for veiene. Armatur skal også
ha tilsvarende optiske, estetiske og mekaniske
kvaliteter.

Det skal kabelpåvises før gravearbeider starter for
alle snarveier. Ved skade på eksisterende
kabelanlegg stilles entreprenør økonomisk og
praktisk ansvarlig for konsekvensene dette
medfører.

Under mengderegler beskrives "Per anlegg" menes
én snarvei i sin helhet som dekker alle
elektroinstallasjoner i tilknytning den aktuelle
snarveien.

For øvrig utførelse vises det generelt til Tromsø
kommunes belysningsnorm.

06.01 Elkraft, generelt

06.01.1 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: I henhold til NEK:400-6 og
Tromsø kommunes belysningsnorm
Andre krav:

c) Utførelse
Det skal leveres én rapport per utførte anlegg
(snarvei). Disse overleveres oppdragsgiver på
papirformat og på elektronisk format.
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06.01.3 WB1.241A
DEFORMASJONSPRØVING AV
KABELFØRINGSANLEGG
Rund sum stk 7
Lokalisering: Alle snarveier med ny belysning
Andre krav:

c) Utførelse
I henhold til REN. Det leveres én rapport per
utførte anlegg. Denne bakes inn som en del av
sluttdokumentasjonen.

x) Mengderegler
Per anlegg, alle nye rør.

12 Tøbakken
13 Tomasjordvegen - Evjenvegen
15 BA Løvoldsveg - Malmvegen
16 Ametystvegen - Diamantvegen
17 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
18 Alfheim stadion
19 Vårlivegen - Røstbakken

06.01.4 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER
Tid RS
YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: Snarveier med ny belysning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også koordinering mellom
elektroarbeider og andre nødvendige fagfelt og
evntuelt underentreprenører, samt
oppdragsgiver i prosjektet.

b) Omfang og prisgrunnlag
Elektroentrepenør skal kartlegge eksisterende
innmating i forhold til tilkobling med
eksisterende lysanlegg /nybygg av lysanlegg.
Han skal også avklare sitt arbeid med bygherre
og  netteier for  foreta nødvendige avklaringer
og bestillinger.
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06.01.7 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum stk 7
Lokalisering: Alle snarveier med ny belysning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også til- og nedrigging av utstyr og
maskiner for elektroarbeider inklusive all
nødvendig transport, gjelder også
gravearbeider.

x) Mengderegler
Per anlegg

12 Tøbakken
13 Tomasjordvegen - Evjenvegen
15 BA Løvoldsveg - Malmvegen
16 Ametystvegen - Diamantvegen
17 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
18 Alfheim stadion
19 Vårlivegen - Røstbakken

06.01.8 DB2.1131
GRUNNUNDERSØKELSER
PÅVISNING AV LEDNINGER OG KABLER I
GRUNNEN - RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Alle snarveier i denne entreprisen
Andre krav: Nei
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06.02 Basisinstalasjoner for elkraft

06.02.1 WB1.14221121141A
MASTER/STOLPER FOR UTENDØRS LYSANLEGG
Antall stk 21
Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Rør med avtrappet diameter og fotplate
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Direkte på stolpetopp
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og
ledning til armatur
Kontrollutstyr: Uten
Høyde: 5 meter
Diameter for armaturfeste: 76mm
Mastenummer: Master skal merkes på koblingsluke
med varig merking
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: Minimum
140 mm i bunnen, cc 200 mm
Type og dimensjon for tilførselskabel: TFXP 1x4x25
Cu
Type og dimensjon for styrekabel: Ingen
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også komplett levering og montering
av stolpe og fundament fra Vik Ørsta eller
tilsvarende. Fundament skal være minimum
1250 mm dypt og samsvare med valgt mast.
Topp fundament settes kant i kant med endelig
terrengoverflate. Bolter skal være tilgjengelig
for justering.

Omfatter også alle nødvendige gravearbeider
inklusive nødvendige tilførte masser, samt
deponering av overskuddsmasser.

Omfatter også levering og montering av
stolpeinnsats med automatsikring av type El-
Quick eller tilsvarende, samt kabel opp til
lysarmatur og alle nødvendige termineringer.

Skal leveres komplet vapurplate på alle
stolpefundament

42 Tøbakken
33 Tomasjordvegen - Evjenvegen
45 BA Løvoldsveg - Malmvegen
26 Ametystvegen - Diamantvegen
27 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
38 Alfheim stadion
39 Vårlivegen - Røstbakken
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06.02.2 WB1.14221121141A
MASTER/STOLPER FOR UTENDØRS LYSANLEGG
Antall stk 1
Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Rør med avtrappet diameter og fotplate
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Direkte på stolpetopp
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og
ledning til armatur
Kontrollutstyr: Uten
Høyde: 8 meter
Diameter for armaturfeste: 76
Mastenummer: Master skal merkes på koblingsluke
med varig merking
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: Minimum
140 mm i bunnen, cc 200 mm
Type og dimensjon for tilførselskabel: TFXP 1x4x25
Cu
Type og dimensjon for styrekabel: Ingen
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også komplett levering og montering
av stolpe og fundament fra Vik Ørsta eller
tilsvarende. Fundament skal være minimum
1250 mm dypt og samsvare med valgt mast.
Topp fundament settes kant i kant med endelig
terrengoverflate. Bolter skal være tilgjengelig
for justering.

Omfatter også alle nødvendige gravearbeider
inklusive nødvendige tilførte masser, samt
deponering av overskuddsmasser.

Omfatter også levering og montering av
stolpeinnsats med automatsikring av type El-
Quick eller tilsvarende, samt kabel opp til
lysarmatur og alle nødvendige termineringer.

Skal leveres komplet vapurplate (fuktsperre) på
alle stolpefundament

15 BA Løvoldsveg - Malmvegen
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06.02.3 WB1.14221121141A
MASTER/STOLPER FOR UTENDØRS LYSANLEGG
Antall stk 1
Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Rør med avtrappet diameter og fotplate
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Direkte på stolpetopp
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og
ledning til armatur
Kontrollutstyr: Uten
Høyde: 5 meter
Diameter for armaturfeste: 76
Mastenummer: Master skal merkes på koblingsluke
med varig merking
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: Minimum
140 mm i bunnen, cc 200 mm
Type og dimensjon for tilførselskabel: TFXP 1x4x25
Cu
Type og dimensjon for styrekabel: Ingen
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også komplett levering og montering
av stolpe og fundament fra Vik Ørsta eller
tilsvarende. Fundament skal være minimum
1250 mm dypt og samsvare med valgt mast.

Omfatter også alle nødvendige gravearbeider
inklusive nødvendige tilførte masser, samt
deponering av overskuddsmasser. Omfatter
også de- og remontering av eksisterende
armatur, samt demontering av eksisterende
mast og fundament samt levering av dette til
avfallsmottak.

Omfatter også levering og montering av
stolpeinnsats med automatsikring av type El-
Quick eller tilsvarende, samt kabel opp til
lysarmatur og alle nødvendige termineringer.

Denne masta benyttes i Ametystveien som
erstating til den som rives.

16 Ametystvegen - Diamantvegen
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06.02.4 WJ1.239999A
KABELNEDFØRING PÅ MAST
Antall stk 5
Nominell spenning: 230V
Ledertall/materiale: Samme kabel som til lysene
Ledertverrsnitt: Samme som til lysene
Lokalisering: Trestolper som skal mate nye lys med
strøm
Kabeltype/kabelkonstruksjon: TFXP
Kabellengde på mast: ca 8 meter
Kabelvern på mast: Inkluderes
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også nedføring på trestolpe inklusive
montasje av EL.nr 2859465, 2859465 ENSTO
kabelkanal. Inkluderer tilkobling i toppen og alle
nødvendige klemmer og annet nødvenig utstyr.

c) Utførelse
Det nyttes avstandsfester og kabelvernrør i hht
REN. På toppen avmantles kabel og det
benyttes kabelskritt, samt strømpe på selve
faselederene. Jordskjerm trekkes bak og
blindes (tas ikke ut i selve kabeskrittet). Det
utføres vannbøy på ledere.

12 Tøbakken
25 BA Løvoldsveg - Malmvegen
17 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
18 Alfheim stadion
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06.02.5 WB1.21111416A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 615
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 75
Lokalisering: Snarveier som skal ha ny belysning
Leggekrav: I henhold til REN
Største deforrmasjon: 9 %
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også komplett levering og legging av
trekkerør for veilyskabel.

d) Toleranser
Entreprenør er totalansvarlig for utførelse. Ved
mislykket tolking av rør er entreprenør
totalansvarlig for oppretting på egen
bekostning, uansett omfang.

952 Tøbakken
753 Tomasjordvegen - Evjenvegen

1705 BA Løvoldsveg - Malmvegen
456 Ametystvegen - Diamantvegen
557 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
808 Alfheim stadion
959 Vårlivegen - Røstbakken
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06.02.6 WB1.21911416A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning stk 35
Type: Flexibend 75 mm DV-rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 75
Lokalisering: Snarveier som skal ha ny belysning
Leggekrav: I henhold til REN
Største deforrmasjon: 9 %
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også komplett levering og montering
av prefabrikerte bend som føres inn i
mastefundamenter.

d) Toleranser
Entreprenør er totalansvarlig for utførelse. Ved
mislykket tolking av rør er entreprenør
totalansvarlig for oppretting på egen
bekostning, uansett omfang.

72 Tøbakken
53 Tomasjordvegen - Evjenvegen
75 BA Løvoldsveg - Malmvegen
36 Ametystvegen - Diamantvegen
37 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
58 Alfheim stadion
59 Vårlivegen - Røstbakken
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06.02.7 WJ2.21322A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 190
Ledertall/ledermateriale: 4+PE / CU
Ledertverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: B.A. Løvvolds vei
Kabeltype/kabelkonstruksjon: TFXP eller TXFP 5G25
avhengig av IT-anlegg eller TN-anlegg.
Forlegning/underlag: Trekkes i rør
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også komplett levering, trekking og
terminering av kabel inklusive alle
termineringer. All nødvendig tilleggsmateriell
inkluderes.

c) Utførelse
Det påføres kabelskritt ved alle termineringer.
Kabel avmantles og jordskjerm føres bakover
før kabelskritt monteres, slik at kun faseledere
+ N kommer ut av skrittet. N-leder blindes i
tuppen der det ikke er TN-anlegg, men skal
være tilstrekkelig lang til omkobling i tilfelle
overgang til TN. Alle termineringer
dokumenteres med foto som vedlegges i
sluttdokumentasjon.

e) Prøving og kontroll
Som en del av sluttkontroll

1905 BA Løvoldsveg - Malmvegen
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06.02.8 WJ2.21318A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 485
Ledertall/ledermateriale: 4+PE / CU
Ledertverrsnitt: 25 mm²
Lokalisering: Snarveier med ny belysning
Kabeltype/kabelkonstruksjon: TFXP eller TFXP 5G25
avhengig av anlegg.
Forlegning/underlag: Trekkes i rør
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også komplett levering, trekking og
terminering av kabel inklusive alle
termineringer. All nødvendig tilleggsmateriell
inkluderes.

c) Utførelse
Det påføres kabelskritt ved alle termineringer.
Kabel avmantles og jordskjerm føres bakover
før kabelskritt monteres, slik at kun faseledere
+ N kommer ut av skrittet. N-leder blindes i
tuppen der det ikke er TN-anlegg, men skal
være tilstrekkelig lang til omkobling i tilfelle
overgang til TN. Alle termineringer
dokumenteres med foto som vedlegges i
sluttdokumentasjon.

e) Prøving og kontroll
Som en del av sluttkontroll

1052 Tøbakken
803 Tomasjordvegen - Evjenvegen
506 Ametystvegen - Diamantvegen
657 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
858 Alfheim stadion

1009 Vårlivegen - Røstbakken

Tromsø kommune 01.03.2018

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 06 Elektro og automatikk :

 Prosjekt: 607113-27_Snarveger_201701 Side 06-12

 Kapittel: 06 Elektro og automatikk

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



06.02.9 WN1.4519
JORDINGSMATERIELL
Antall m 600
Funksjon: Hovedjordleder
Utførelse: Med ledning
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25 mm2
Lokalisering: Snarveier med ny belysning, i grøft
Anvendelse: Hoverdjordleder
Dimensjoner: 25 mm2
Montasje: i hht REN
Andre krav: Nei

952 Tøbakken
753 Tomasjordvegen - Evjenvegen

1505 BA Løvoldsveg - Malmvegen
456 Ametystvegen - Diamantvegen
557 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
858 Alfheim stadion
959 Vårlivegen - Røstbakken

06.02.10 WN1.1339A
JORDINGSMATERIELL
Antall stk 5
Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Som spyd
Materiale: Kobberkledd stål
Ekvivalent cu-tverrsnitt: Valgfri
Lokalisering: Snarveier med ny belysning der ny krets
mates fra eksisterende trestolpe.
Anvendelse: Jordelektrode, tillegsjord til langsgående
hovedjordleder
Dimensjoner: Valgfri
Montasje: Vertikalt eller på skrått
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også komplett levering og nedføring
av spyd, samt tilkobling til hovedjordleder med
dobbel c-press/cadweld. Spyd skal være 3
meter langt.

c) Utførelse
Spyd settes i umiddelbar nærhet av av
eksisterende trestolpe, gjerne litt på skrå. Ved
problem med nedføring kan det benyttes 2x1,5
meters spyd med tilstrekkelig avstand. I B.A
Løvvolds vei finnes det 2 trestolper hvor dette
skal utføres, en ved matepunktet og en ved
lysløpya.

12 Tøbakken
25 BA Løvoldsveg - Malmvegen
17 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
18 Alfheim stadion
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06.02.12 WN1.6599A
JORDINGSMATERIELL
Antall stk 22
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: PN 25 mm2 Cu
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25 mm2
Lokalisering: Alle stolper
Anvendelse: Utjevninsforbindelse
Dimensjoner: 25 mm2
Montasje: i hht REN
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett levering og montering av
PN-sladd til ujevningsforbindelse inklusive all
nødvenig tilleggsmateriell.

c) Utførelse
I hht REN. Tilknyttes hovedjordleder med
dobbel C-press. Leder skal være noe lengere i
koblingsluke i forhold til faseledere.

x) Mengderegler
Oppgis per utførte utjevning, ferdig levert og
montert. Det antas 2,5 meter PN per stolpe.

42 Tøbakken
43 Tomasjordvegen - Evjenvegen
45 BA Løvoldsveg - Malmvegen
26 Ametystvegen - Diamantvegen
27 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
38 Alfheim stadion
39 Vårlivegen - Røstbakken

Tromsø kommune 01.03.2018

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 06 Elektro og automatikk :

 Prosjekt: 607113-27_Snarveger_201701 Side 06-14

 Kapittel: 06 Elektro og automatikk

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



06.02.13 FD8.52299A
LANGSFØRING
Lengde m 91
Type eksisterende anlegg: Kabelanlegg i jord
Lokalisering: Alle snarveier med ny belysning
Formål: Kabelgrøfter
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Alle kabeltyper
Langsføringens lengde: Ukjent
Andre krav:

x) Mengderegler
Avregnes etter medgått mengde. Oppgitt
mengde er tentativ.

202 Tøbakken
203 Tomasjordvegen - Evjenvegen
15 BA Løvoldsveg - Malmvegen

106 Ametystvegen - Diamantvegen
107 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
208 Alfheim stadion
109 Vårlivegen - Røstbakken

06.02.14 FD8.52199A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 20
Type eksisterende anlegg: Kabelanlegg i jord
Lokalisering: Alle snarveier med ny belysning
Formål: Sikker etablering av kablingsanlegg i bakken
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Alle typer kabler
Kryssingens lengde: Inntil 2 meter
Andre krav:

x) Mengderegler
Avregnes etter medgått mengde. Oppgitt
mengde er tentativ.

52 Tøbakken
43 Tomasjordvegen - Evjenvegen
15 BA Løvoldsveg - Malmvegen
16 Ametystvegen - Diamantvegen
37 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
38 Alfheim stadion
39 Vårlivegen - Røstbakken
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06.02.15 FV3.19001A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 595
Omfang: Komplett kabelgrøft, inklusive omfylling
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Alle snarveier med ny belysning
Formål: Kabelgrøfter
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: I henhold til REN
Bunnbredde: Inntil 0,6 meter
Grøftedybde: Inntil 1,0 meter
Krav til tilbakefylling: Ihht REN
Krav til komprimering: Normal
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også følgende delprodukter som
inkluderes i prisen:
- Rydding og istandsetting av grøftetrasé
- Geotekstilduk kl 5
- Bortkjøring av overskuddsmasser og
deponering
- Levering og utlegging av merkenett ihht REN

c) Utførelse
Ihht REN og tegninger

952 Tøbakken
753 Tomasjordvegen - Evjenvegen

1505 BA Løvoldsveg - Malmvegen
456 Ametystvegen - Diamantvegen
557 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
808 Alfheim stadion
959 Vårlivegen - Røstbakken

06.02.16 ZB3.22A
SLISSING
Samlet lengde m 15
Dekketype: Asfaltdekke
Lokalisering: Ametystveien
Dybde: Like tykk som asfalten
Bredde: Valgfritt, men kabelgrøft etableres ihht REN.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også komplett arbeider med saging i
asfalt, fjerning av asfalt og etablering av ny
asfalt etter kabel er forlagt. Selve kabelgrøfta
er medtatt i annen post.
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06.02.17 CD4.11411A
RIVING - LENGDE
Lengde m 150
Bygningsdel: Systemer for kabelføring
Lokalisering: B.A. Løvvolds vei, eksisterende EX-
hengeledning.
Tilgjengelighet: Delvis med liftbil, resten med stolpesko
Materialer: EX hengeledning
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: 25mm2
Konstruksjon/bæring: I eksisterende stolper
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Potensielt gamle stolper/ukjent fundamentering
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter riving og deponering på avfallsmottak.

06.02.18 CD4.11442A
RIVING - LENGDE
Lengde RS
Bygningsdel: Belysningsutstyr
Lokalisering: B.A. Løvvolds vei
Tilgjengelighet: Gangbar sti
Materialer: Stolper, armaturer, barduner og tilbehør
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Stolper inntil 12 meter
Konstruksjon/bæring: trestolper
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Velt
av stolper med mer
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter riving og deponerig av overnevnte
utstyr. Dette leveres på godkjent avfallmottak.

c) Utførelse
Stolper skal tas helt opp. Hull fylles igjen med
stedlige masser.
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06.02.19 CD1.32944A
MIDLERTIDIG FRAKOBLING
Rund sum RS
Sted: Th Widdings vegTh
Type ledning: Elkraft
Type installasjon: I mast
Lokalisering: Master som skal demonteres E1 og E2
Tilgjengelighet: Stolpe
Innhold ledning, spesifisert: Eksisterende Veilysmaster
Dimensjon: Ukjent
Kapasitet: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren sjekker hvor han kan koble fra
eksist. lysmaster som skal rives.
Posten inkluderer frakobling og undersøkelser
for å få avvist frakoblingspunkt.

06.02.20 CD3.14999
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Eksisterende
Lokalisering: Master som skal demonteres E1 og E2
Tilgjengelighet: Stolpe
Konstruksjon: Stål
Byggeår: Valgfritt
Materialer: Valgfritt
Dimensjon: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: Nei

06.02.21 WB1.141A
Montasje av master for utendørs lysanlegg
Antall stk 2
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter å gjenbruke eksisterende
stolper, skøytekabler legges i grøften og
tilkobles på nytt til den nye posisjonen E1 og
E2.
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06.05 Lys

06.05.1 WT1.621493999A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 19
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Gatebelysning
Kapslingsgrad: IP66
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Som eksempelarmatur
Optisk egenskap for avdekning: Som
eksempelarmatur
Tilkobling: Plug and play som tilhører
eksempelarmatur
Lokalisering: B.A Løvvolds vei, Tomasjordveien, Hans
Nilsens vei, Røstbakken, Tøbakken og Alfheim
Armaturens form: Som eksempelarmatur
Armaturens mål: Som eksempelarmatur
Lystekniske krav: Som eksempelarmatur,
Montasje: Direkte på stolpetoppDirekte på stolpetopp,
med 0 gradersutliggervinkel
Andre krav:

b) Materialer
Det benyttes Philips BGP381 1xGRN25/740
WSO eller tilsvarende med CityTouch styring.

42 Tøbakken
33 Tomasjordvegen - Evjenvegen
45 BA Løvoldsveg - Malmvegen
27 Hans Nilsens veg - TH Widdings veg
38 Alfheim stadion
39 Vårlivegen - Røstbakken
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06.05.2 WT1.621493999A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 2
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Gatebelysning
Kapslingsgrad: IP66
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Som eksempelarmatur
Optisk egenskap for avdekning: Som
eksempelarmatur
Tilkobling: Plug and play som tilhører
eksempelarmatur
Lokalisering: Ametystveien
Armaturens form: Som eksempelarmatur
Armaturens mål: Som eksempelarmatur
Lystekniske krav: Som eksempelarmatur
Montasje: Direkte på stolpetopp, med 0 graders
utliggervinkel
Andre krav:

b) Materialer
Det benyttes Philips BGP381 1xGRN15/740
WSO eller tilsvarende med CityTouch styring..

26 Ametystvegen - Diamantvegen

06.05.3 WT1.621493999A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 1
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Gatebelysning
Kapslingsgrad: IP66
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Som eksempelarmatur
Optisk egenskap for avdekning: Som
eksempelarmatur
Tilkobling: Plug and play som tilhører
eksempelarmatur
Lokalisering: B.A Løvvolds vei, ved snuplassen
Armaturens form: Som eksempelarmatur
Armaturens mål: Som eksempelarmatur
Lystekniske krav: Som eksempelarmatur
Montasje: Direkte på stolpetopp, med 10 graders
utliggervinkel
Andre krav:

b) Materialer
Det benyttes Philips BGP383 1xGRN175/740
DK eller tilsvarende.

15 BA Løvoldsveg - Malmvegen
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06.05.4 WT1.621493999A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 1
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Gatebelysning
Kapslingsgrad: IP66
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Som eksempelarmatur
Optisk egenskap for avdekning: Som
eksempelarmatur
Tilkobling: Plug and play som tilhører
eksempelarmatur
Lokalisering: B.A. Løvvolds vei, på eksisterende stolpe
Armaturens form: Som eksempelarmatur
Armaturens mål: Som eksempelarmatur
Lystekniske krav: Som eksempelarmatur
Montasje: På arm
Andre krav:

b) Materialer
Det benyttes Philips BGP382 1xGRN75/740
DW eller tilsvarende.

15 BA Løvoldsveg - Malmvegen
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03.01 Forarbeid

03.02 Grøfter

03.03 Rør, rørdeler og armatur

03.04 Kummer
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04.01 Fund, dekker veger og gater
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04 Veg
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05 Bygg
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06.05 Lys

06 Elektro og automatikk


