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00A Prisskjema

00A.1 Prissammendrag basert på 1. kontonivå = Kapittel:

De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget, tilbys utført for:

01 Rigg og drift kr   ................................

02 Forbredende arbeider og istandsetting kr   ................................

03 Rystelsesmåling kr   ................................

04 VA-anlegg kr   ................................

05 Veg-anlegg kr   ................................

06 Regningsarbeider kr   ................................

_____________________

= Sum eks. mva. kr
_____________________

+ 25 %  mva. kr
_____________________

= Sum inkl. mva. kr
_____________________

* Alle priser skal oppgis i NOK. Avvik fra prisskjemaet kan medføre avvisning.

00A.2 Påslag

Materialer som medgår for regningsarbeider og som det ikke finnes enhetspriser for i dette anbudet 
betales med netto selvkost i henhold til faktura med 10 % tillegg for entreprenørens administrasjon 
og fortjeneste.

00A.3 Regulering

Alle priser er faste i anleggstiden og skal ikke reguleres. Dette gjelder også for tilleggsarbeider som 
skal utføres etter kontraktens enhetspriser.
Kontrakten baseres på regulerbare mengder (Mengdene er regulerbare). 
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00B Generelt

 Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 versjon 2017 med veiledninger. For anbudets priser, 
krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder 
bestemmelsene i NS 3420 versjon 2017. Der hvor ytelser ikke er kodet gjelder likevel standardens 
krav der disse er relevante. Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran 
disse.

Dette kapitlet inneholder overordnede generelle krav og bestemmelser som gjelder for alle poster i 
etterfølgende kapitler, smalet for å unngå mye gjentakelse av tekst. Entreprenør må sette seg grundig 
inn krav i dette kaptitlet for å kunne prise poster i etterfølgende kapitler.

Mengdefortegnelsen er utarbeidet hierarkisk også for "Andre krav" gitt av byggherren. Det vil si at 
"Andre krav" gitt i overordnet kode gjelder for alle underordnede poster/koder selv om disse ikke er 
merket med "A" for "Andre krav".

Spesifiserende tekster etter NS er vist med store bokstaver.  Kodene ved de spesifiserende tekstene 
viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte utførelser. I tilslutning til og i tillegg 
til bestemmelsene i NS 3420 gjelder de bestemmelser og spesifikasjoner som fremgår av de enkelte 
kapitler. Ved uoverensstemmelser mellom kode og tekst vil tekst gjelde foran kode. 

Entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med forhold som kan ha betydning for hans arbeider eller som 
kan medføre ansvar. Unnlatelser eller feiltakelser med hensyn til dette gir ikke entreprenøren rett til 
noen slags ekstrakrav.

Ved evt. uoverensstemmelse mellom beskrivelse/tegninger og faktiske forhold skal entreprenør gi 
melding til byggherre før arbeidene settes i gang dersom de påtrufne forhold kan ha noen konsekvens 
for anleggets kvalitet, fremdrift eller pris. Entreprenør kan ikke kreve tillegg for uoverensstemmelser 
mellom beskrivelse og faktiske forhold dersom tiltakshaver ikke har fått melding om dette før 
arbeidene er startet opp. 

Utførelsesklasser, toleranseklasser, etc. er angitt i den spesifiserte mengdeoppstillingen. Der det 
eventuelt ikke foreligger spesifiserte krav til materialer og materiell verken i Norsk standard eller 
arbeidsbeskrivelsen, skal disse spørsmålene avklares før kontrakt undertegnes.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelse gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger. Aktuelle tegninger gjøres gjeldende, selv om henvisning ikke er angitt i hver enkelt 
prisbærende post.

I mengdebeskrivelsen inngår tekniske bestemmelser, og disse kompletterer de enkelte prisbærende 
postene. Som tekniske bestemmelser gjelder også VA-norm, Veinorm og Graveinstruks for Ski 
kommune. Krav til utveksling av rørinspeksjonsdata - Ski kommune legges til grunn også. Det vises 
også til "Ski kommunes sanitærregelment, administrative bestemmelser".Generelt skal arbeidene 
utføres iht. Ski kommunes retningslinjer.

Mengdefortegnelsen gir en foreløpig oversikt over deler som skal leveres. Mengdene kan bli justert. 
Oppdragsgiver tar forbehold om justering av mengdene. Alle mengder reguleres etter faktisk utført. 
Mengdene reguleres i samsvar med reglene i NS 3420.

Alle mengdeberegninger for regulering og kontroll av mengder skal utføres av entreprenøren i 
tilstrekkelig detaljer og forelegges oppdragsgiver for kontroll og godkjennelse. Med beregning skal 
følge nødvendige bilag og detaljberegninger. Mengdeberegningen skal utføres straks grunnlaget er 
endelig og forelegges til godkjennelse uten unødig opphold. En slik godkjennelse godtar ikke 
entreprenøren for fremtidig ansvar.

Alle priser skal omfatte alt som er nødvendig for å utføre leveransen, inkludert, men ikke begrenset til:
• Materialer og hjelpematerialer
• Alle hjelpe- og underlagsarbeider
• Arbeidslønn
• Sosiale utgifter
• Redskaper, verktøy, maskiner
• Administrasjon og fortjeneste
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Entreprenøren skal under arbeidets gang utvise hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte 
parter sjeneres unødig av støv, støy etc. Anleggsarbeidene skal utføres med den største skånsomhet 
mot eksisterende vegetasjon og bebyggelse. Anleggsområdene skal istandsettes fortløpende etter 
hvert som grøftearbeidene på de enkelte strekk fullføres. Alle arealer skal settes tilbake til opprinnelig 
stand ved anleggsarbeidenes avslutning.

Grunnunforhold

Det er utført grunnundersøkelser i trase av firmaet Hjellnes Consult AS i samarbeid med Pöyry AS. 
Geoteknisk Rapporten  finnes som vedlegg til dette anbudet og er lagt til grunn for de tiltak som er 
beskrevet priset. Grunnforhold iht. geoteknisk rapporten:

Det er fyllmasser øverst med en tykkelse som varierer fra ca. 0,5 meter til ca. 2 meter. Under 
fyllmassene er det leire som ut i fra totalsonderingene ser ut til og varierer fra fast til bløt leire. 
Tykkelsen på leirelaget varierer fra ca. 2 til ca. 18 meter. Under leirlaget er fjell. Det må påregnes å 
støte på noe fjell. Det betyr at det kan være nødvendig å sprenge.  Iht. geoteknisk rapport anbefales å 
utføre seksjonsvis utgraving og å bruke grøftekasser.

Entreprenøren må omdisponere mannskap og har ikke krav på ventetid dersom det dukker opp 
uforutsette grunnforhold i trasee. 

Trafikkfrohold

Arbeidene skal utføres slik at anleggstrafikken i minst mulig grad forstyrrer normal trafikk i området.  

Det minnes for øvrig om at fremkommelighet for fotgjengere og atkomst til alle eiendommer skal 
opprettholdes under hele anleggsperioden. Entreprenøren skal foreta all planlegging, varsling og 
innhenting av tillatelser knyttet til trafikkavvikling i offentlige veier, utstyr, materialer, sprenging, 
arbeieder i grensesnittene mellom anleggsområdene osv.

Før oppstart av arbeidet på anleggsplassen, og innen 1 uke etter kontraktsinngåelse, skal 
entreprenøren utarbeide en detaljert fremdrifstplan som beskriver når og hvor de ulike 
arbeisoperasjoner skal utføres, hvor det tas hensyn til samordning av de forskjellige 
arbeidsoperasjonene (iht Byggeherreforskriften § 8b). 

Entreprenøren skal utarbeide varslingsplan og plan for trafikkavvikling. Planen skal godkjennes av Ski 
kommune før arbeider igangsettes. Trafikkavviklingen vil omfatte:
- Bruk av deler av kjørebane og grøfteareal til trafikk med bruk av godkjent sperremateriell (2m 
anleggsgjerde m klemme) for å skille mellom trafikk og anleggsområdet.

Eventuell stengning av avkjørsler avtales med huseier. Entreprenør må være behjelpelig med 
transport av søppelbeholdere dersom renovasjonsbil ikke kommer frem. Det samme gjelder for 
særlige transportbehov som huseier måtte ha.

Klimatiske forhold

Det presiseres at alle utgifter i forbindelse med snø, frost, is og vannulemper skal være inkludert i 
prisen. 

Forurensning

Forurensning med olje, avfall, kjemikalier, avløpsvann etc. skal ikke finne sted. Angående 
varslingsplikt henvises til “Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning” 
fastsatt av Miljødep. Dat. 1.jan 1993.

Forhold til eksisterende anlegg og ledninger

Det er entreprenørens ansvar å gjøre seg kjent med og påvise eksisterende ledninger, kabler og 
andre innretninger i prosjektområdet. Tegningene viser omtrentlig plassering av eksisterende 
ledninger og kabler. Kun ledninger som er registrert av kommunen er vist på tegningene. 
Entreprenøren skal gi tilbakemelding dersom det finnes avvik i omfang eller plassering av 
eksisterende anlegg.
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Alle tilkoblingspunkter skal fremgraves i god tid og høyde. Plassering og dimensjoner skal kontrolleres 
mot tegninger. Dersom det er avvik i forutsetningene som krever endring til tegninger, skal 
byggherren gis tilstrekkelig frist til å foreta slik justering.

Det kan forekomme at en treffer ukjente ledninger og kabler. I den grad det er nødvendig, skal 
eksisterende anlegg holdes i drift i anleggsperioden. 

Ansvarlig utførende skal kun benytte den bredde til anleggsområde som er absolutt nødvendig. Etter 
ferdigstilte arbeider skal igjen anleggsområdet settes i like bra stand som før arbeidene ble påbegynt. 
Dvs. at jord og masser fylles tilbake, skader på veier, veigrøfter o.l. skal utbedres. 

Tiltak for naboer, sikring og provisorisk adkomst

Det gjøres oppmerksom på at det skal opprettholdes adkomst til naboene langst anlegget og 
eksisterende bebyggelse i hele anleggsperioden. Arbeidene skal planlegges og utføres slik at 
ulempene for naboene minimeres.

Forhold til andre entreprenører

Entreprenøren vil være ansvarlig for å koordinere sine arbeider med reetablering av kabler og 
trekkerør for kabeletatene. Entreprenøren får da ansvaret med å innkalle disse til nødvendig tid for å 
opprettholde nødvendig fremdrift. Entreprenøren har også ansvaret for at det ikke kjøres over 
kabelgrøftene før nødvendig bærelag er lagt.

Koordinering offentlige etater

All koordinering med offentlige etater er entreprenørens ansvar. Dette gjelder krav til påvisning, 
merking, skilting, sikring og trafikkavvikling. 

Utstikking og innmåling

Entreprenøren er ansvarlig for all nødvendig innmåling. All stikking og oppmåling/innmåling må 
utføres med nøyaktighet i henhold til de krav som er satt i "Norm for kart og kommunale 
oppmålingsarbeider".

Veier, VA-traseer og kabeltraseer skal prøvestikkes for utførelse, og eventuelt justeres etter befaring. 
Terrenget i veitrasseen skal måles opp før og etter utførelse. Eksisterende forhold (VA. kabler, 
veikanter, hekker, murer osv som berøres) skal avdekkes/graves fram og inmåles minimum 2 uker 
før arbeidene som påvirkes av eventuelle nødvendige endringer i prosjektplanene utføres.

Entreprenørens opplegg for gjennomføring av oppmålingsarbeidene skal forelegges byggherre på 
forlangende. Byggherre har også rett til å kontrollere målearbeidene for egen regning.

Det vil bli gitt senterpunkt for nye kummer på SOSI eller KOF-format, VIPS-data for veganlegg, 
senterpunkt for slukrister.

Eksisterende vegkanter som senere skal reetableres må på forhånd sikres av entreprenør ved 
nødvendig innmåling. Det vil ikke bli utarbeidet maskinstyringsdata. Entreprenør må selv bearbeide 
stikningsdata til eventuelle maskinstyringsdata slik at disse er i overenstemmelse med gjeldende 
tegninger og stikningsdata fra prosjekterende.

Prosjekterte høyder på tegninger er i vertikalt referansesystem NN2000. Høydesystemet skal benyttes 
ved gjennomføring av prosjektet og innmåling til "som bygget"-grunnlag. Det brukes koordinatsystem 
EUREF89 - SONE 32 (UTM).

Istandsettelse privete eiendommer

Private tomter som blir berørt av anleggsarbeidene skal settes i stand til opprinnelig standard eller 
bedre. I grunneireavtalene er det inngått avtaler spesielle tiltak som er innarbeidet i planene. Dette 
omfatter beplantning, oppsetting av forstøtningsmur, asfaltering av avkjørsler, at
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terrasser/uteplasser ikke skal skades/berøres etc.

Kvalitetskrav til materialer og arbeid

Byggherre/Tiltakshaver forbeholder seg retten til å avvise materialer som holdes av tilbyder, dersom 
disse anses å ikke være tilfredsstillende eller ikke er i henhold til tegninger/beskrivelse.

Miljøoppfølgingsprogram (MOP)

Det er utarbeidet miljøoppfølgingsprogram som en del av kontrakten. Kostnadene ved å 
implementere og oppfylle krav og tiltak i SHA Plan og MOP skal være inkludert i entreprenørens 
tilbud.

Rydding og rensk

Entreprenøren skal rydde anleggsområdet for vegetasjon, stubber og røtter. Alt avfall skal kjøres til 
godkjent deponi. Jord, løsmasser etc skal sorteres fra og legges i ranker langs traseene.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold 
som har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine 
kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av 
forholdene på og omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende 
områder, og eksisterende bygninger, så vel som hensyn til naboer.
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01 Rigg og drift

 Generelt

Entreprenøren er ansvarlig for etablering av riggplass. 
Entreprenøren skal stå for all nødvendig tilrigging og drift 
av byggplassen. I dette kapittelet skal entreprenøren ta 
med alle kostnader ved egen tilrigging, klargjøring, drift 
og nedrigging som er nødvendig for utførelsen av de 
beskrevne arbeider innenfor den gitte ramme. Her 
nevnes bl.a HMS arbeid, rigg, anleggsveger, stikking, 
opprydding, forsikring, sikkerhetsstillelse, varsling f.eks. 
ved vannavstengning avgifter og gebyrer som er relatert 
til prosjektet.  

I tilriggingen regnes også tiltransport av maskiner og 
verktøy, samt eventuell montasje av stasjonært maskinelt 
utstyr. 

Entreprenøren er ansvarlig for å skaffe og holde 
riggområde inkl. nødvendig kontakt med aktuelle 
grunneiere. Entreprenøren skal særlig legge vekt på at 
vegetasjon, dyrket mark eller annet, ikke skades i 
forbindelse med tilrigging og byggearbeider.  Dette 
gjelder særlig eksisterende murer, avkjørsler og gjerder 
langs eksisterende veger.

Entreprenøren må selv vurdere behov for rigging av 
byggestrøm, trykkluft, telefon.  Anleggsleder minimum 
må være tilgjengelig per mobiltelefon.  

Entreprenøren skal rigge til personalbrakker som 
tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav.  Entreprenør holder 
brakke for byggemøter. Brakkeriggen skal 
rørleggeranmeldes ved til og frakobling.  

Entreprenøren er ansvarlig for søknad om gravetillatelse, 
med tilhørende arbeidsvarsling etc. Entreprenør er 
ansvarlig for varsling til Arbeidstilsynet.

Området som skal brukes som Riggplass bestemmes i 
samråd mellom entreprenør, byggherre og grunneier. 
Riggområde må besørges av entreprenøren selv. 
Tilkobling på ledningsnett skal rørleggeranmeldes iht. 
krav fra Ski kommune. Entreprenøren må selv vurdere 
behov for rigging av byggestrøm.

Entreprenøren må sette opp arbeidsbrakke(r). 
Brakkeriggen skal tilknyttes offentlig vann- og avløp, eller 
annen godkjent løsning. I forbindelse med brakkerigg 
skal det søkes om sanitærabonnement. Brakkene skal 
ikke benyttes til overnatting.

Det skal monteres vannmåler som utleveres av 
kommunen. Entreprenør må sjekke med Ski kommune 
hvilke krav som gjelder til byggesøknad og installering av 
vannmåler i brakken. Brakkene skal meldes til Ski 
kommune.

Byggemøter avholdes i entreprenørens brakkerigg på 
anlegget. Det skal være plass til møter med inntil 5 

  

Sum denne side:  
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personer fra BH

All koordinering med offentlige etater og de private er 
entreprenørens ansvar.  Dette gjelder krav til påvisning, 
merking, skilting, sikring, trafikkavvikling samt 
kommunens krav til kvalitets-dokumentasjon på utført 
arbeid.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, 
tildekking tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner, 
installasjoner, m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i 
egne poster, innkalkuleres i anbyderens rigg og 
driftskostnader eller i enhetsprisene for de enkelte 
arbeider.

Riggplass anvises innenfor anleggsområde i samråd 
mellom entreprenør, byggherre og grunneier.

Entreprenøren skal særlig legge vekt på at eksisterende 
forhold ikke skades i forbindelse med tilrigging og 
byggearbeider.

I tilbudet inkluderes også istandsettelse av evt. veier, 
skråninger etc. som ansvarlig utførende må benytte for å 
komme fram til anleggsområdet med maskiner, rør, 
pukk. All berøring av øvrige områder er entreprenørens 
ansvar og istandsettelse av disse områdene må 
inkluderes i tilbudets priser.

Eiendommer som hus, grunnmurer, hagemurer, gjerder, 
etc., som ligger slik til at det kan være fare for skade på 
grunn av anleggsarbeidet, skal registreres med 
dokumentasjon av eksisterende skader og lignende.  
Dokumentasjonen fra denne registreringen skal være 
omfattende og god nok til å gi et riktig bilde av eventuelle 
skadeomfang påført av anlegget.  Hva som skal 
registreres avgjøres av entreprenøren. Byggherre 
forbeholder seg retten til å foreta egen registrering.

Entreprenøren må selv sørge for all tilrigging på anlegget, 
så som nødvendig provisoriske transportveger, 
framføring av vann, elektrisitet, samt oppsetting av alle 
brakker hvis aktuelt og annet i nødvendig utstrekning.

Berørte hovedveier, adkomstveier og gang- sykelveier
skal settes i stand/bygges opp igjen etter Ski kommunes  
Vei-norm. Alle veier, gang-sykelveier og plasser som 
berøres direkte av anleggsarbeidet, eller tilfrakt av 
maskiner og utstyr, skal opprustes etter arbeidenes 
utførelse i nødvendig omfang.

Arbeidene skal omfatte:
• Rensk av sidegrøfter
• Reetablering av forsterkningslag og bærelag
• Reasfaltering av veier, gang-sykelveier og plasser
• Utskiftning av eventuelt nedkjørte stikkrenner

Opprydding

Entreprenøren plikter å foreta løpende opprydding og 
rengjøring etter egne arbeider. Arbeidsplassen skal til 

Sum denne side:  
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enhver tid være oversiktlig og ryddig. Generelt gjelder at 
anleggsområdet, samt de enkelte anlegg og 
arbeidssteder skal avsperres og sikres på mest 
betryggende måte mot uhell og ulykker. Veger i området 
skal holdes ren for støv og skitt i hele anleggsperioden. 
Unnlater entreprenøren å rydde, vil dette bli utført av 
byggherre for entreprenørens regning. Etter at arbeidet er 
ferdig / før sluttbefaring, vil byggeleder kontrollere at 
entreprenøren har foretatt tilfredsstillende opprydding 
etter sine anleggsarbeider.

Entreprenøren plikter til enhver tid under 
anleggsperioden å rette seg etter alminnelige og 
spesielle påbud om sikring gitt av byggherre, 
arbeidstilsyn, politi, statens vegvesen eller andre 
offentlige etater eller myndigheter som arbeidet angår.

Avfallsplan utarbeides iht. krav i SHA-plan og MOP. 
Brenning av avfall i anleggsområdet er ikke tillatt. 
Miljøfarlig avfall skal ivaretas og borttransporteres til 
godkjent mottak. 

HMS/SHA

Alle nødvendige kostnader og arbeider tilknyttet Helse, 
Miljø og Sikkerhet (HMS) og SHA - Sikkerhet, Helse og 
Arbeidsmiljø (SHA) og Miljøoppfølgingsplan (MOP) skal 
inkluderes i postene for rigg og drift dersom ikke annet er 
spesifisert. Se vedlagte SHA-plan.

Entreprenøren er ansvarlig for å opparbeide nødvendige 
anleggsveier og beskyttelse av eksisterende vegetasjon, 
kontruksjoner og overflater slik at disse er uskadet etter 
anleggsarbeidene. Riggplass skal være avsperret og 
sikret med anleggsgjerde.

Klimatiske forhold

Det presiseres at alle utgifter i forbindelse med snø, frost, 
is og vannulemper skal være inkludert i prisen. 

Innmåling

Entreprenøren er ansvarlig for all nødvendig innmåling. 
All stikking og oppmåling/innmåling må utføres med 
nøyaktighet i henhold til de krav som er satt i "Norm for 
kart og kommunale oppmålingsarbeider".

Entreprenørens opplegg for gjennomføring av 
oppmålingsarbeidene skal forelegges byggherre på 
forlangende. Byggherre har også rett til å kontrollere 
målearbeidene for egen regning.

Det vil bli gitt senterpunkt for nye kummer på SOSI eller 
KOF-format, VIPS-data for veganlegg, senterpunkt for 
slukrister.

Eksisterende vegkanter som senere skal reetableres må 
på forhånd sikres av entreprenør ved nødvendig 

Sum denne side:  
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innmåling. Det vil ikke bli utarbeidet maskinstyringsdata. 
Entreprenør må selv bearbeide stikningsdata til 
eventuelle maskinstyringsdata slik at disse er i 
overenstemmelse med gjeldende tegninger og 
stikningsdata fra prosjekterende.

Prosjekterte høyder på tegninger er i vertikalt 
referansesystem NN2000. Høydesystemet skal benyttes 
ved gjennomføring av prosjektet og innmåling til "som 
bygget"-grunnlag. Det brukes koordinatsystem 
EUREF89 - SONE 32 (UTM).

01.2 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum .........................................................................
Lokalisering: Prosjektområde

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkuderer forsikringer, sikkerhetsstillelse, 
planlegging av kontraktarbeidet, tilrigging av bygge-
eller anleggsplass.

Kvalitetssikring og kontrollarbeider
Entreprenøren skal innen 2 uker etter 
kontraktsinngåelse levere kvalitetsplan for 
arbeidene.

Entreprenøren skal utføre utvidet egenkontroll i 
henhold til VA Miljøblad nr. 27, alle relevante punkter 
skal gjennomføres. Kostnader skal inkluderes i de 
enkelte poster.

Rapportering av kontrollarbeidene utføres ved 
utfylling av rapport/kontrollskjemaer utarbeidet av 
entreprenøren. Entreprenøren skal være ansvarlig 
utførende og kontrollerende for utførelsen 
(egenkontroll) og må ha  ansvarsrett/ godkjenning for 
dette.

RS  ....................

01.3 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum .........................................................................
Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren er ansvarlig for nødvendig lokal 
arbeidsskilting, samt forskriftsmessig sikring av 
anleggsområdet.

Tillatelse til bruk av private veier utenom 
anleggsveier må entreprenøren innhente i den grad 
han ønsker å benytte seg av slike.

Entreprenøren skal holde veier som blir benyttet i 

RS  ....................

Sum denne side:  
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farbar stand i hele anleggsperioden. Skader på og 
tilsøling av veier med spillmasse er entreprenørens 
ansvar, og slike forhold skal utbedres omgående. 
ved anleggsperiodens slutt skal benyttede veier 
settes i minimum samme stand som før 
anleggsarbeidene startet.

Innmåling av nye anlegg er medtatt i annen post.

01.4 AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum .........................................................................
Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav: Nei

RS  ....................

01.5 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum .........................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder utarbeidelse av avfallsplan for egne arbeider. 

Avfallsplan utarbeides iht. krav i SHA-plan og MOP. 
Brenning av avfall i anleggsområdet er ikke tillatt. 
Miljøfarlig avfall skal ivaretas og borttransporteres til 
godkjent mottak. 

Avfallsplanen implementeres i rigg og drift av 
byggeplass.

RS  ....................

01.6 AO2.22A
BYGGRENHOLD

Rund sum .........................................................................
Lokalisering: Hele anlegget
Krav til utførelse: Standard for produkt
Rengjøringsfrekvens: Se innledende post
Kontrollmetode: Se innledende post

RS  ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren plikter å foreta løpende opprydding og 
rengjøring etter egne arbeider. Arbeidsplassen skal 
til enhver tid være oversiktlig og ryddig.

Veger i området skal holdes ren for støv og skitt i 
hele anleggsperioden. Unnlater entreprenøren å 
rydde, vil dette bli utført av byggherre for 
entreprenørens regning. Byggeleder kontrollere at 
entreprenøren foretar tilfredsstillende opprydding 
etter sine anleggsarbeider.

Entreprenøren plikter til enhver tid under 
anleggsperioden å rette seg etter alminnelige og 
spesielle påbud om sikring gitt av byggherre, 
arbeidstilsyn, politi, statens vegvesen eller andre 
offentlige etater eller myndigheter som arbeidet 
angår.

01.7 AM3.822
AVFALLSHÅNDTERING – RUND SUM

Rund sum .........................................................................
Lokalisering: Hele anlegget
Type avfall: Alt avfall
Leveringssted: Overlates til den utførende

Andre krav: Nei

RS  ....................

01.8 AM1.11
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum .........................................................................
Andre krav: Nei

RS  ....................

01.9 AK3.861A
TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER

Rund sum .........................................................................
Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder alle arbeider, snøbrøyting, strøing i 
anleggesomerådet for å sikre adkomst til gangvei, 
private innkjøringer.

Tilbyder medtar her alle kostnader forbundet med 
vinterdrift tilknyttet prosjekt. For de veier, fortau, 
gangbaner, plasser o.l. som blir berørt av entreprisen 
i vinterperioden skal det medtas kostnader for å 
holde disse farbare dersom vanlig etablert brøyting 
ikke kan opprettholdes.

RS  ....................

01.10 AM3.868A
DRIFT FOR VINTERARBEID

Tid .................................................................................... dager 137,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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OMFANG: ALT VINTERARBEIDE

Lokalisering: Hele anlegget
Snødeponi: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder alle arbeider, snøbrøyting, strøing i 
anleggesomerådet for å sikre adkomst til gangvei, 
private innkjøringer.

Tilbyder medtar her alle kostnader forbundet med 
vinterdrift tilknyttet prosjekt. For de veier, fortau, 
gangbaner, plasser o.l. som blir berørt av entreprisen 
i vinterperioden skal det medtas kostnader for å 
holde disse farbare dersom vanlig etablert brøyting 
ikke kan opprettholdes.

x) Mengderegler

Mengde måles som tid med enhet dager.

Vinterperioden defineres mellom 15 november 
og 1 april.

01.11 AM1.31
HOVEDBEDRIFT

Rund sum .........................................................................
Andre krav: Nei

RS  ....................

01.12 AK3.339A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE 
– RUND SUM

Rund sum .........................................................................

FORMÅL: Gjerde/ Fysiske tiltak for HMS / Forhindre
skade på omgivelser, vegetasjon mv.
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Omfang: Sikring av grøfter, byggegropper, sikring av
trafikanter, sikring rund rigområdet
Utførelse: 2 meter høyde gjerde med gjerdeklemme

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Sikring grøfter/byggegrop med 2m høye gjerder

Det skal også tas spesielt hensyn til gående og 
syklende. De skilles fra kjørebane med varioguard 
eller tilsvarende klasse T1.

RS  ....................

01.13 AM3.39A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum .........................................................................

FORMÅL: Fysiske tiltak for HMS / Forhindre skade på
omgivelser, vegetasjon mv.
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Omfang: Sikring av grøfter, byggegropper, sikring av
trafikanter, sikring rund rigområdet

RS  ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til standardens bestemmelser skal følgende 
gjelder.
Åpne grøfter og groper i VA-anlegg som skal bygges 
i vei skal sperres av med godkjent sperremateriale, 
minimum styrkeklasse T1. Flytting av sperremateriell 
etter hvert som "aktivt anleggsområde" endres skal 
være inkludert. Leie eller kjøp av nødvendig 
sperreutstyr skal inkluderes i posten.

01.14 AS3.339A
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
RUND SUM

Rund sum .........................................................................

FORMÅL: Fysiske tiltak for HMS / Forhindre skade på
omgivelser, vegetasjon mv.
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til standardens bestemmelser skal følgende 
gjelder.
Åpne grøfter og groper i VA-anlegg som skal bygges 
i vei skal sperres av med godkjent sperremateriale, 
minimum styrkeklasse T1. Flytting av sperremateriell 
etter hvert som "aktivt anleggsområde" endres skal 
være inkludert. Leie eller kjøp av nødvendig 
sperreutstyr skal inkluderes i posten.

RS  ....................

01.15 DB2.1131A
GRUNNUNDERSØKELSER
PÅVISNING AV LEDNINGER OG KABLER I 
GRUNNEN – RUND SUM

Rund sum .........................................................................
Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren skal sørge for lednings- og 
kabelpåvisning før gravearbeider igangsettes. 
Entreprenøren må ta kontakt med kabeleiere og 
etater. Entreprenøren må innhente nødvendig 
informasjon fra kabeleiere, samt å koordinere evt. 
nødvendige ommlegging av kabler.  Graving i forhold 
til kabler / ledninger skal følge bestemmelsene hos 
vedkommende etat.

Entreprenøren må koordinerer med byggherren 
før utførelse av kabelpåvisningen for å etablere 
nødvendige krav.

RS  ....................

01.16 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass

Rund sum ......................................................................... RS  ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder anleggsskilting for hele anlegget

Omfatter komplett planlegging, skiltplan, etablering, 
drift og fjerning av arbeidsarslingskilt og provisoriske 
trafikkomlegginger og omdirigeringer iht. SVV 
håndbok N301, N101, R310, og krav fra Ski 
Kommune.

Det skal oppretholdes adkomst til eiendommene. 
Adkomst til eiendommene avtales med grunneiere.

Adkomst til eiedommene kan bli steng noen timer 
per dag men det skal være bare mellom kl. 9.00 til 
16.00. Entreprenøren skal slutte grøfte i den dagen 
eller skal etablere noen midlertidig vei for å innkjøre 
normal.

x) Mengderegler

Pris RS komplett alle arbeider og materialer.

01.17 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass

Rund sum .........................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Innmåling av eksisterende anlegg:

Alle tilknytningspunkter til eksisterende anlegg, 
veikanter, murer, hekker, terrasser, gjerder etc som 
berøres av anlegget skal innmåles som grunnlag for 
planlegging av utførelse og istandsettelse.

Innmåling må utføres i høydesystem NN2000.

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  ....................

01.18 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass

Rund sum ......................................................................... RS  ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Grunnlag for månedlig fakturering og 
sluttoppgjør:

For månedlig fakturering skal det vedlegges 
dokumenter som skaffer tilstrekkelig informasjon og 
viser hva er det som er utført. Dette skal være minst 
følgende:

- Mengdeoppsett i excel
- Tegning/skisse som viser hva er det som er utført.
- Oppmålingsdata

Overnevnte dokumenter  skal vedlegges fakturaen.

Som grunnlag for sluttoppgjør skal det utarbeides 
målebrev som viser hva som er utført. 

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet RS

01.19 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass

Rund sum .........................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Utstikkingsarbeider:

Alle utstikkingsarbeider skal inkluderes i denne 
posten.

Det forutsettes at entreprenøren benytter kvalisifisert 
personell til utstikkingsarbeider. Byggherren vil oppgi 
stikningsdata på alle ny anlegg.

Traseer skal prøvestikkes, befares med byggherren 
og eventuelt justeres.

Innmåling av nye anlegg er medtatt i andre poster.

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  ....................

01.20 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass

Rund sum ......................................................................... RS  ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Kvalitetssikring:

Entreprenøren skal daglig gjennomføre 
rapportering,samt utarbeide og utfylle kontrollplan 
etc. etter bestemmelse i Plan- og bygningsloven og 
KS-prosedyrer for prosjektet.

Rapporten skal bl.a. inneholde opplysninger om 
innsats fra mannskaper og maskiner, type arbeid og 
hvilke strekninger det er arbeidet på, samt 
opplysninger om vær og temperatur. Rapporter skal 
forevises byggherren ved forespørsel.

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet RS

01.21 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass

Rund sum .........................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Implementering av kravene i MOP og SHA-plan:

Posten gjelder implementering og oppfyllelse av 
kravene i MOP og SHA-plan, med unntak av de 
ytelsene som er spesifisert i egne poster.

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  ....................

01.22 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass

Rund sum .........................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Rensing av anleggsvann:

Rensing av anleggsvann fra hele anlegget med 
sedimenteringscontainer. Utslippskrav maks SS 100 
mg/l. Anleggsvannet føres ut i terreng. 

Posten gjelder etablering, drift og nedrigging av 
nødvendige rensetiltak for å oppnå utslippskravet.

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  ....................

01.23 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass

Rund sum .........................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Kommunikasjon med beboere:

Beboerne i området som er direkte og indirekte 
berørt av anleggsarbeidene, veiomledninger, 

RS  ....................

Sum denne side:  
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vannavstenging, strømstans, etc. skal varsles skiftlig 
og muntlig i rimelig tid.

Informasjonsskriv utarbeideres og sendes ut ved 
behov i samarbeid med Byggherre (BH). Løpende 
informasjon f.eks. vedr. uforutsette hendelser gis 
direkte til de det gjelder på mest hensiktsmessige 
måte, samtidig som BH orienteres. Muntlig 
orienteringer dokumenteres (innhold/ tema, hvem, 
tidspunkt etc) i epost til BH.

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet RS

01.24 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass

Rund sum .........................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Veiforhold

Entreprenøren skal holde veier som blir benyttet i 
farbar stand i hele anleggsperioden. Dette inkluderes 
avretting, høvling, snørydding, strøing, og 
støvdempene tiltak som vanning og salting. Skader 
på og tilsøling av veier med spillmasse er 
entreprenørens ansvar, og slike forhold skal 
utbedres omgående. Ved anleggsperiodens slutt 
skal benyttede veier settes i minimum samme stand 
som før anleggsarbeidene startet.

Tillatelse til bruk av private veier utenom 
anleggsveier må entreprenøren innhente i den grad 
han ønsker å benytte seg av slike.

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  ....................

01.25 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass

Rund sum .........................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Dersom entreprenøren finner at det er arbeider som 
medfører ekstra kostnader p.g.a. vanskelige 
arbeidsforhold etc. skal dette medtas i denne posten 
og leveres med tilbud.

Ved eventuell prissetting av denne posten, skal 
presisering av hva som er prissatt medtas i 
tilbudsbrevet for at prisen skal gjøres gjeldende.

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  ....................

01.26 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum .........................................................................
Dokumentasjonskrav: Ikke relevant

RS  ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett sluttdokumentasjon i 
henhold til Ski kommune VA-norm, vei-norm og iht. 
"krav til utveksling av rørinspeksjonsdata". 

Det nevnes særskilt at det skal leveres rapporter for 
trykkprøvinger, TV-inspeksjoner, vannprøver etc.

Kummer, ledninger, vinkelendringer, avgreninger, 
avslutninger m.m. skal innmåles / 
koordinatbestemmes og kodes av entreprenøren.

Videre så skal det utarbeides AS-built ledningsplan 
basert på innmålingsdataene.

NB! VA-ledninger og kabelrør skal måles inn i 
åpen grøft, før gjenfylling i henhold Ski 
Kommunes VA- norm.

Hvis dette ikke etterkommes og måles inn på 
bakken i etterkant av grøft er tilbakefylt, vil 
kommunen kreve oppgraving av utvalgte punkter 
eller hele anlegget for innmåling på 
entreprenørskostnad.

Måledata og bilder overlevereskommunen samlet i 
overtagelsesdokument før overtagelse av anlegget.

Det måles inn x, y, z i Euref 89 Koordinatsystem, 
høydegrunnlag NN2000.

Rørinspeksjon skal inneholde både film og rapport. 
Ski kommune krever også fallmåling for hvert 
rørstrekk vedlagt rapporten.

Dataene leveres som sosifil. Rører skal måles inn 
som linjer, og ha korrekt sosikode. Det leveres plott 
av dataene i målestokk 1:500, med standardiserte 
påskrifter, linjetyper, etc som klart viser det leverte 
anlegget og anleggsdelene.

Som-byggetdokumentasjon:. Grunnforhold, 
eventuelle endringer, etc skal tegnes inn på ett sett 
tegninger som er reservert til formålet. Alle endringer 
og avvik skal være inntegnet på eget tegningssett 
som leveres byggherren.

Hovedentreprenør forplikter seg til at utførende 
landmåler kontakter Ski kommunes Geminiansvarlig 
på Virksomhet Kommunalteknikk for en inngående 
orientering om Ski kommunes innmålingskrav og 
dokumentasjonskrav til dette. 

Utførende landmåler som skal utføre selve 
innmålingen må ta kontakt før arbeidet igangsettes. 
Det forutsettes at den som skal ha ansvar for 
utarbeidelse av as-built-dokumentasjonen setter seg 
godt inn i Ski kommunes lokale bestemmelseskrav til 

Sum denne side:  
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innmålinger med alle relevante vedlegg i denne 
normen.

Alle kummer skal fotograferes.kumbilder leveres 
som jpg filer. Foto skal være orientert mot nord. Det 
leveres dejaljerte kumkort for alle kummer, også 
eksisterende kummer hvor det er utført arbeider.

Det skal leveres FDV-dokumentasjonen. 
Sluttdokumentasjon skal overleveres Virksomhet 
kommunalteknikk senest 4 uker før 
overtakelsesforretning.

Levert som FKB-data og som NVDB-data i SOSI 
form (SOSI 4,5). 

Avslutningsvis og i god tid før overtagelse skal 
sluttdokumentasjon for anlegget overleveres til 
byggeleder.

Sluttdokumentasjon skal 2 eksemplarer, innsatt i 
ringpermer og minnepinn leveres iht. VA norm og 
blandt annet innholde:

Oversikt og beskrivelse av prosedyrer og sjekklister

- Innmålingsdata (digitalt) som SOSI 4.5.
- Bildedokumentasjon
- Rapport fra tetthetsprøving
- Som-bygget tegninger
- Borerapporter styrt boring
- Rapport fra strømpekjøring
- TV-kontroll av selvfallsledninger
- Dokumentasjon trykktesting/tetthetsprøving
- Dokumentasjon spyling, rensing, desinfisering og 
nøytralisering
-  Sveiserapporter speil og muffeskjøter
- Sjekklister fra rørlegger
- Kumkort
- JPG bilder fra kumkort orientert mot nord
- Foto av koblingspunkter og rørbend
- Innmålinger SOSI og KOF format
- Produktdatablad
- Eventuelle bruksanvisninger
- Dokumentasjon skal være godkjent av byggeleder 
før sluttoppgjør finner sted.

Sum denne side:  
Sum Kapittel 01:  
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02 Forbredende arbeider og istandsetting

02.01 Provisorisk vann/avløp

02.01.1 AK3.2118A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum .........................................................................

INSTALLASJON: VANNFORSYNING
FORMÅL: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN

Lokalisering: Hele anlegget - berørte eiendommer
Utførelse: Valgfri
Dimensjon/kapasitet: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren skal sørge for kontinuerlig 
vannforsyning med normalt trykk for alle abonnenter 
i hele anleggsperioden. Når det gjelder vannkvalitet, 
er det samme krav til desinfisering / deklorering, som 
for vanlige drikkevannsledninger, se VA- / Miljø-blad 
nr. 39.

Entreprenør planlegger og leverer, monterer, holder i 
drift og demonterer/rydder alle rør og deler for 
provisorisk forsyning. Plan for provisorier skal 
godkjennes av byggherren før arbeider igangsettes.
Ved etablering/omkopling, skal alle berørte varsles 
skriftlig i god tid.

Provisorisk vannforsynning kobles til abonnentenes 
stikkledning eller utekran. Ved tilkobling til utekran 
må det kontrolleres at trykket ikke blir for høyt, om 
nødvendig monteres reduksjonsventil. For 
vannforsyningen gjelder følgende spesielle krav: 
som "samleledninger" kan det benyttes
63 eller 75 mm PE-ledninger (PE 100. SDR 11). 
Grenledninger til enkelthus min 25 mm, til rekkehus 
og blokker min 63 mm. Provisoriske opplegg for 
vannforsyning skal desinfiseres med klor og 
avkloreres iht Ski kommunes bestemmelser.

Ved arbeidsutførelse i perioder med kuldegrader, 
skal det sikres mot frostskader. Nødvendig 
vinterisolering eller varmekabel skal være inkludert. 
Entreprenøren vurderer behovet ut fra årstiden. 
Provisorisk anlegg må sikres mot mekanisk 
påvirkning (f.eks. trafikklaster o.l.).

Vannavslag og all manøvrering av ventiler på 
vannledningsnettet skal utføres i samarbeid med 
kommunens driftspersonell, og må bestilles av 
kommunen i god tid før planlagt utførelse. Etablert 
provisorisk vannforsyning skal generelt være sikret 
mot skader, og skal ikke redusere fremkommelighet 
for andre. Det fokuseres spesielt på solide 
forankringer, da det skal foregå anleggsarbeid i 
nærhet til vannledninger under fullt vanntrykk.

Posten omfatter planlegging, etablering og levering 

RS  ....................

Sum denne side:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

av alle nødvendige arbeider,deler og utstyr. Arbeid, 
materiell og midlertidige tilkoplinger ivaretas av 
entreprenøren, inklusive eventuelle gravearbeider. 
Alle gravearbeider og istandsetting skal være 
inkludert i postene.

Evt. varsling av berørte abonnenter foretas av    
entreprenør. Abonnenter skal varsles to dager før
utførelse. Ved akutte hendelser utenom kontortid (kl. 
08:00 - 15:30) kontaktes VA-vakt.

Entreprenør skal registrere alle eiendommer som 
legges på prov. vann. Det skal også utarbeides et 
kart som viser alle boliger som er tilkoplet provisorisk 
anlegg, samt hvor de er tilkoplet (systemløsning). 
Kartet med tilhørende skjema/adresseliste skal 
oversendes byggeleder, samt driftsansvarlig i 
kommunen.

Entreprenøren skal ha 24 timers vakttelefon og skal 
kunne rykke ut på kort varsel ved feil på den 
provisoriske vannforsyningen. Pris for dette også er 
inkludert i denne posten.

02.01.2 AM3.211A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum .........................................................................

INSTALLASJON: VANNFORSYNING

Lokalisering: Berørte eiendommer
Installasjonens omfang: Provisorisk vannforsyning til
berørte eiendommer
Ytelse: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren skal sørge for kontinuerlig 
vannforsyning med normalt trykk for alle abonnenter 
i hele anleggsperioden. Når det gjelder vannkvalitet, 
er det samme krav til desinfisering / deklorering, som 
for vanlige drikkevannsledninger, se VA- / Miljø-blad 
nr. 39.

Entreprenør planlegger og leverer, monterer, holder i 
drift og demonterer/rydder alle rør og deler for 
provisorisk forsyning. Plan for provisorier skal 
godkjennes av byggherren før arbeider igangsettes.
Ved etablering/omkopling, skal alle berørte varsles 
skriftlig i god tid.

Provisorisk vannforsynning kobles til abonnentenes 
stikkledning eller utekran. Ved tilkobling til utekran 
må det kontrolleres at trykket ikke blir for høyt, om 
nødvendig monteres reduksjonsventil. For 
vannforsyningen gjelder følgende spesielle krav: 
som "samleledninger" kan det benyttes
63 eller 75 mm PE-ledninger (PE 100. SDR 11). 
Grenledninger til enkelthus min 25 mm, til rekkehus 
og blokker min 63 mm. Provisoriske opplegg for 
vannforsyning skal desinfiseres med klor og 

RS  ....................

Sum denne side:  
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avkloreres iht Ski kommunes bestemmelser.

Ved arbeidsutførelse i perioder med kuldegrader, 
skal det sikres mot frostskader. Nødvendig 
vinterisolering eller varmekabel skal være inkludert. 
Entreprenøren vurderer behovet ut fra årstiden. 
Provisorisk anlegg må sikres mot mekanisk 
påvirkning (f.eks. trafikklaster o.l.).

Vannavslag og all manøvrering av ventiler på 
vannledningsnettet skal utføres i samarbeid med 
kommunens driftspersonell, og må bestilles av 
kommunen i god tid før planlagt utførelse. Etablert 
provisorisk vannforsyning skal generelt være sikret 
mot skader, og skal ikke redusere fremkommelighet 
for andre. Det fokuseres spesielt på solide 
forankringer, da det skal foregå anleggsarbeid i 
nærhet til vannledninger under fullt vanntrykk.

Posten omfatter planlegging, etablering og levering 
av alle nødvendige arbeider,deler og utstyr. Arbeid, 
materiell og midlertidige tilkoplinger ivaretas av 
entreprenøren, inklusive eventuelle gravearbeider. 
Alle gravearbeider og istandsetting skal være 
inkludert i postene.

Evt. varsling av berørte abonnenter foretas av    
entreprenør. Abonnenter skal varsles to dager før
utførelse. Ved akutte hendelser utenom kontortid (kl. 
08:00 - 15:30) kontaktes VA-vakt.

Entreprenør skal registrere alle eiendommer som 
legges på prov. vann. Det skal også utarbeides et 
kart som viser alle boliger som er tilkoplet provisorisk 
anlegg, samt hvor de er tilkoplet (systemløsning). 
Kartet med tilhørende skjema/adresseliste skal 
oversendes byggeleder, samt driftsansvarlig i 
kommunen.

Entreprenøren skal ha 24 timers vakttelefon og skal 
kunne rykke ut på kort varsel ved feil på den 
provisoriske vannforsyningen. Pris for dette også er 
inkludert i denne posten.

02.01.3 AS3.2118
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum .........................................................................

INSTALLASJON: VANNFORSYNING
OMFANG: HELE BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASSEN
Lokalisering: Hele anlegget - berørte eiendommer
Beskrivelse: Nedrigging av provisoriske anlegg (Se på
post AK3.2118A og AM3.211A).
Andre krav: Nei

RS  ....................

Sum denne side:  
  



08.05.2018

Prosjekt:  Parkveien - Rehabilitering av VA (6763) Side: 02 - 4
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02.01.4 AK3.2128A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum .........................................................................

INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
FORMÅL: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN

Lokalisering: Hele anlegget - berørte eiendommer.
Utførelse: Valgfri
Dimensjon/kapasitet: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren skal sørge for at både hoved- og 
stikkledninger for avløp er i drift i hele 
anleggsperioden.
Dette vil kreve provisorisk opplegg tilpasset 
anleggets fremdrift. Provisorisk opplegg må ha 
kapasitet til å håndtere eksisterende 
spillvannmengder og overvannsmengder.

Entreprenøren skal utarbeide plan for provisorisk 
avløp ved behov som fremlegges byggherren for 
kontroll. Entreprenøren foretar nødvendig 
dimensjonering av røropplegget. 

Provisorisk anlegg må sikres mot evt. frost og 
mekanisk påvirkning (f.eks. trafikklaster o.l.). Det 
provisoriske ledningsopplegget skal driftes av 
entreprenør.

Avløpsvann som inneholder slam / sand / grus, 
tillates ikke ledet inn i avløpsledning som er i drift. 
Dersom dette likevel skulle skje, må Ski kommune 
straks varsles. Eventuell spyling og rengjøring, er 
entreprenørens ansvar.

Posten omfatter alle tiltak for provisorisk omlegging 
av avløp i anleggsperioden inkl nødvendige rør, 
deler, reduksjonsventiler, gravearbeider og 
frostsikring.

Entreprenøren skal ha 24 timers vakttelefon og skal 
kunne rykke ut på kort varsel ved feil på det 
provisoriske avløpet. Evt. nødvendig 
abonnentkontakt og varsling inngår også i denne 
posten.

RS  ....................

02.01.5 AM3.212A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum .........................................................................

INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG

Lokalisering: Hele anlegget - berørte eiendommer
Installasjonens omfang: Provisorisk vannforsyning til
berørte eiendommer
Ytelse: Ikke relevant

RS  ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren skal sørge for at både hoved- og 
stikkledninger for avløp er i drift i hele 
anleggsperioden.
Dette vil kreve provisorisk opplegg tilpasset 
anleggets fremdrift.

Entreprenøren skal utarbeide plan for provisorisk 
avløp ved behov som fremlegges byggherren for 
kontroll. Entreprenøren foretar nødvendig 
dimensjonering av røropplegget. Det provisoriske 
ledningsopplegget skal frostsikres og driftes av 
entreprenør.

Avløpsvann som inneholder slam / sand / grus, 
tillates ikke ledet inn i avløpsledning som er i drift. 
Dersom dette likevel skulle skje, må Ski kommune 
straks varsles. Eventuell spyling og rengjøring, er 
entreprenørens ansvar.

Posten omfatter alle tiltak for provisorisk omlegging 
av avløp i anleggsperioden inkl nødvendige rør, 
deler, reduksjonsventiler og gravearbeider.

Entreprenøren skal ha 24 timers vakttelefon og skal 
kunne rykke ut på kort varsel ved feil på det 
provisoriske avløpet. Evt. nødvendig 
abonnentkontakt og varsling inngår også i denne 
posten.

Provisorisk anlegg må sikres mot evt. frost og 
mekanisk påvirkning (f.eks. trafikklaster o.l.).

02.01.6 AS3.2128
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum .........................................................................

INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
OMFANG: HELE BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASSEN
Lokalisering: Hele anlegget - berørte eiendommer
Beskrivelse: Nedrigging av provisoriske anlegg (Se på
post AK3.2128A og AM3.212A).
Andre krav: Nei

RS  ....................

02.02 Markrydding, Rensk og massetransport

02.02.1 KB6.822A
FLYTTING AV EKSISTERENDE TRÆR

Antall.................................................................................
Lokalisering: Trær som kommer i konflikt med
anleggsarbeidene.
Type trær: Ikke relevant

stk 1 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder opptaking, mellomlagring og 
tilbakesetting av eksisterende trær.
Beskadigede trær og trær som ikke klarer 
flytteprosessen, skal erstattes med nye tilsvarende 
trær.

02.02.2 FB1.251A
FELLING AV ENKELT-TRÆR

Antall trær .........................................................................
Hvilke trær: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Forutsettes kvistet og oppkappet i lengder på ca 2 
m.
Legges på plass anvist av byggherren. Kvist og avfall 
kjøres til godkjent deponi.

stk 1 ................ ....................

02.02.3 KB6.821A
FLYTTING AV EKSISTERENDE PLANTER

Antall.................................................................................
Lokalisering: Planter som kommer i konflikt med
anleggsarbeidene.
Type planter: Hekkplanter og busker av forskjellige
typer.
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder opptaking, mellomlagring og 
tilbakesetting av eksisterende planter.
Beskadigede planter og planter som ikke klarer 
flytteprosessen, skal erstattes med nye tilsvarende 
planter.

stk 15 ................ ....................

02.02.4 FB1.452
AVTAKING AV VEGETASJONSDEKKE

Areal .................................................................................
Område som skal ryddes: Ikke relevant

Andre krav: Nei

m² 5,0 ................ ....................

02.02.5 FD1.13009A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum.......................................................

Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Stabil graveskråning

Lokalisering: Parkveien - eksisterende vegoverbygging
Formål: Graving av eksisternde vegoverbygning
(bærelag og forsterkningslag) langs VA-grøft
Grunnforhold: løsmasser

m³ 800,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

c) Utførelse

Posten gjelder graving av eksisterende 
vegoverbygning (bærelag og forsterkningslag) før 
graving av VA-grøft.

02.02.6 FM1.2311
OPPLASTING – FAST VOLUM

Prosjektert fast volum.......................................................

Opplastingssted: Gravested

Lokalisering: Parkveien
Type masser: Eksisterende vegoppbygging

Andre krav: Nei

m³ 800,0 ................ ....................

02.02.7 FM2.21311A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET – 
FAST VOLUM
TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT

Prosjektert fast volum.......................................................

Opplastingssted: Gravested

Lokalisering: Ikke relevant
Type masser: Eksisterende vegoppbygging
Tippsted: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Brukbare gravemasser som egner seg for 
tilbakefylling i grøfter sorteres ut for senere bruk og 
legges til side/mellomlagringsplass.

m³ 160,0 ................ ....................

02.02.8 FM2.223190A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM

Prosjektert fast volum.......................................................

Opplastingssted: Mellomlager eller anleggsområde
Total transportlengde: Uspesifisert

Lokalisering: Ikke relevant
Leveringssted: Godkjent deponi
Type masser: eksisterende vegoppbygging - uegnede
masser
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Gravemasser som ikke egner seg for tilbakefylling i 
grøfter skal transporteres til godkjent deponi.

m³ 640,0 ................ ....................

02.02.9 FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER

Vekt ..................................................................................
Lokalisering: Hele anlegget
Type masser: Utgravd rene masser
Leveringssted: Godkjent deponi

tonn 1 150,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

x) Mengderegler

Posten avregnes mot veielapper fra deponi.

02.02.10 KB2.2217A
VEKSTJORDLAG

Areal .................................................................................

Arealtype: Plantefelt

Lokalisering: Ved behov
Lagtykkelse: inntill 50 cm
Innhold av organisk materiale: Standard for produkt
Nedbørsmengde: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder tilbakelegging, planering og lett 
komprimering av tidligere avtatt vekstjord ved behov.

m² 10,0 ................ ....................

02.02.11 KM2.61A
MUR I TERRENG

Areal .................................................................................
Lokalisering: Ikke relevant
Type mur: Naturstein
Materialspesifiksjon: Naturstein
Utførelsesmetode: Valgfri
Dimensjon: Standard for produkt
Mønster: Valgfri

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omhandler fjerning og 
reetablering/erstattning av eksisterende murer.

Inkludert alle arbeider og materialer.

Behovet for evt. fjerning av murer avgjøres under 
anlegget, og avtales med byggeleder på forhånd.

Posten kan utgår.

m² 10,0 ................ ....................

02.02.12 CD3.12700A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - AREAL

Areal .................................................................................

Bygningsdel: Utendørs, generelt

Lokalisering: Ikke relevant
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Konstruksjon: Belegningsstein
Byggeår: Ukjent
Materialer: Betong/granitt
Dimensjon: Varierende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke
relevant

m² 20,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Belegningsstein skal remonteres ved behov. Posten 
gjelder opptaking og mellomlagring ved behov. 

02.02.13 KD1.51110A
BELEGG AV BELEGNINGSSTEIN AV BETONG

Areal .................................................................................

Settelag: Sand
Slitasjemotstand: Uspesifisert

Lokalisering: Reetablering av private avkjørsler utført
med beleggningsstein. Komplett.
Underlag under settelag: Ikke relevant
Type: Eksisterende belegningsstein
Flater: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Leggemønster: Ikke relevant
Fuger: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder reetablering av beleggningsstein ved 
avkjørsler.

m² 20,0 ................ ....................

02.02.14 KP1.118A
GJERDE

Lengde..............................................................................

Fundamentering: Festes ved forenklet fundamentering

Lokalisering: Eksisterende gjerde i eiendommer (ved
behov for remontering)
Høyde: Ca. 1,2 m
Stolper: Som eksisterende eller tilsvarende
Gjerdeflate: Nettinggjerde eller tilsvarende
Utforming: Standard for produkt
Underlag: Ikke relevant
Toleransekrav: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer montering av nytt gjerde tilnærmet 
likt eksisternde, og alle arbeider, materialler og 
kostnader som inkluderer dette.
Gjerdetype skal godkjennes byggeherren.

m 10,0 ................ ....................

02.02.15 RL5.11A
POSTKASSE

Antall.................................................................................
Lokalisering: Innenfor hele anleggsområdet
Underlag: Ikke relevant
Festemåte: Fellesstativ og enkeltstativ
Materiale: Varierer
Form: Varierer
Overflatebehandling: Varierer
Dimensjon: Varierer
Farge: Varierer

stk 10 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter demontering, flytting og reetablering 
av postkasser og postkassestativ under 
anleggsarbeidene, slik at postdistributør får adkomst 
for distribusjon av post.

Demontering av enkeltkasser og etablering av 
provisoriske fellesstativer inkluderes. Distribusjon av 
post til eks. postkasse inkluderes (for eldre og andre 
med spesielle behov).

Sum denne side:  
Sum Kapittel 02:  
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03 Rystelsesmåling

 Generelt

Det er utført grunnundersøkelser i traseene og det 
påregnes at man kan støte på fjell. Det vises til vedlagt 
geoteknikkrapport og til tegningshefte, tegning H02. 
Entreprenør har ikke krav på ventetid for dette, og 
omdisponering av mannskap må påregnes.

I forbindelse med alle sprengningsarbeider skal det 
anvendes rystelsesmåler. Målerne må ha automatisk 
rapportering til en database/system som sender e-post 
eller SMS til ønsket personell i Ski kommune -
Byggeleder og Prosjektleder - og anleggsledere hos 
entreprenør ved vibrasjoner over innlagt triggenivå. Det 
skal monteres rystelsesmåler på bygg for å ha kontroll 
med rystelsene. For montasje og måling skal 
bestemmelsene i NS 8141 følges.

Vibrasjonsgrenser for sprengingsarbeidene fastsettes av 
konsulentfirma. Rystelsene skal ligge under tillatte 
grenseverdier iht. rapport fra konsulentfirma og iht. NS 
8141, 1.utgave.  BH skal få beskjed ved vibrasjon over 
innlagt vibrasjonsgrense.

  

03.2 Etablering av rystelsesmålesystemet.

Etablering av målesystemet med montering og 
opprettelse av varsling fra database.
Målerne må ha automatisk rapportering til en database 
som sender e-post eller SMS til ønsket personell -
byggeleder og prosjektleder - i Ski kommune og 
anleggsledere hos entreprenør ved vibrasjoner over 
innlagt triggenivå.

RS  ....................

03.3 Rystelsesmålere - Montering stk 6 ................ ....................

03.4 Rystelsesmålere - Flytting stk 6 ................ ....................

03.5 Rystelsesmålere - Instrumentleie og drift

Alle kostnad vedrørende leiepris, tilsyn, oppfølging, 
avlessing, batteriskifte, fysisk kontroll av måler på 
anlegget og liknende skal inkluderes i denne posten.

x) Mengderegler
    Posten reguleres. 
    Mengde: Stk per dager.
(Eksempel: 6 stk x 4 måneder --> 6 x 4 x 30 = 720 
stk.dager)

dager 720,0 ................ ....................
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03.6 Rystelsesmålere - Demontering
Demontering  av rystelsesmålere.

stk 6 ................ ....................

03.7 Sluttdemontering, inkl. sluttrapport og tilgang til 
måledata i 5 år: 

Sluttdemontering, kvalitetskontroll av måledata og 
utarbeidelse av sluttrapport. Måledata skal være 
tilgjengelig i minst 5 år etter at oppdraget er avsluttet. 

RS  ....................

Sum denne side:  
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04 VA-anlegg

 Generelt 

Dette kapitlet omfatter alle arbeider i tilknytning og 
montering av rørledninger og deler.

Beskrivelse for VA-ledninger er basert på NS 3420, 
versjon 2017. Kodene ved de spesifiserende tekstene 
viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de 
enkelte utførelser.

For utførelse av ledningsanlegg, er det krav om ADK-1 
sertifikat for ansvarlig utførende. Anlegget skal utføres i 
henhold til «VA-norm» for ski kommune. Grøfter utføres 
med minimumsmål som angitt i NS3420 .  I 
utbyggingsperioden må det påses at eksisterende 
avløpsledninger ikke blir tilført slam, grus, pinner eller 
andre fremmedlegemer som kan stoppe til ledningene i 
anleggsperioden. Sluker/kummer/ledninger renskes ved 
anleggsavslutning. "Normalreglement for sanitæranlegg, 
Administrative og Tekniske bestemmelser" skal i tillegg 
følges ved tilknytning av ledninger.

Ledninger skal generelt legges rettlinjet mellom 
stikningspunktene. For PVC og PP-ledninger tillates
ikke avvinkling i skjøter.

Når legging av rør starter, skal grøftebunnen være fri for 
teledannelser, snø og is. I ledningsfundamentet skal det 
graves ut for muffene slik at rørstammen har jevnt anlegg 
mot fundamentet. Utgravingen utføres i tilstrekkelig 
lengde slik at rørene kan monteres uten avvinkling. Det 
må ikke graves ut mer enn strengt nødvendig.

Rør med muffe og spissende skal normalt legges med 
spissenden i grøftas fallretning. Toleransekravene iht. NS 
3420 er angitt som maksimalt avvik i forhold til prosjektert
lednigsplassering. Kravene gjelder for hvert enkelt rør og 
for hele ledningsstrekninger.

Poster som ikke er oppgitt som RS regulres etter måling. 
Måleregler etter NS 3420, siste utgave hvor ikke annet er 
oppgitt.

Rørlengden er regnet gjennomgående uten fratrekk for 
kummer, bend, etc. Alle rørlengder er regnet horisontal. 
Entreprenør må innkalkulere disse forutsetningene i de 
enhetspriser som legges til grunn for legging av rør.

For utførelse av VA-anlegg gjelder:
- Krav angitt i beskrivelse og tegninger
- Ski Kommunes VA-norm, Vei norm og Graveinstruks
- Krav angitt i VA-miljø-BLAD
- NS 3420 versjon 2017, med henvisninger

Entreprenøren skal etablere komplette anlegg med grøft, 
fundament, ledninger, omfylling og tilbakefylling. 
Arbeidene er beskrevet som komplette grøfter.
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Sveising og sveisekontroll

Skøting av PE-rør skal utføres ved speilsveising. Krav til 
utstyr, utførelse kvalitet og kontroll som det fremgår av 
DS/ING 70-serien, nr. 1-7. Det skal benyttes så få skjøter 
som mulig.
Sveisere skal ha godkjent sertifikat (k-1) utstedt av 
Teknologisk institutt eller tilsvarende, og kunne 
dokumentere omfattende erfaring fra tilsvarende 
arbeider.
Sveisemaskinen for speilsveising skal være kontrolert, 
kalibrert og godkjent etter reglene i DS/INF 70-6.
Prøvingsrapport fra autorisert anerkjent firma eller 
institusjon skal foreligg. Maskinen skal ved anleggsstart 
være kontrollert i løpet av de siste 12 måneder. 
Nyinnkjøpt sveiseutstyr skal også testes før bruk på 
tilsvarende måte.
Sveiseprosedyren på anleggsplassen skal benytte de 
samme parametre som den godkjente prosedyreprøven
ble utført med. I tillegg skal sveiseren ta hensyn til vær og 
temperatur, og foreta nødvendig dekning mot sol og 
regn. Vinterstid innebærer dette krav om oppvarmet telt 
eller container.
Innvendig sveisevulst skal fjernes på alle sveiser på 
gravitasjonsledningene.
Kontrollskjema skal føres etter hver sveis, (100% kontroll 
med visuell bedømmelse/ihht. DS/INF 70-3) og alle 
relevante data ført inn i sveiseprotokollen.
Byggherren vil i tillegg ta stikkprøvekontroll av visuell 
karakter.
Protokollen skla inneholde alle data for å gi full 
sporbarhet som:
⦁ Firma
⦁ Sveiser
⦁ Sveiseutstyr
⦁ Materiale
⦁ Dimensjoner
⦁ Værforhold
⦁ Rengjøringsmetode
⦁ Sveiseparemetre
⦁ Dato
⦁ Tildekning
Seviseprotokoller skal inngå i FDV-dokumentasjonen og 
overleveres BH-fortløpende.
I tillegg til visuell kontroll skal det tas ut en skjøt for 
destruktiv kontroll av sveisestyrke. Byggherren anviser 
hvilke skjøter som skal kappes ut, og entreprenøren 
sørger for forsendelse til materialprøveanstalt. Skjøter 
merkes ihht. DS/INF 70-4.
Hvis sveisekontrollen ikke viser tilfredstillende resultater, 
skal det tas ut en ny prøve av den aktuelle 
rørstrekningen. Den nye kontrollen skal utføres ved en 
nøytral prøveansatt, og på entreprenørensregning.
Forsinkelser som følge av ovennevnte prøvingsarbeider 
er byggherren uvedkommende.

Mottakskontroll og lagring

Sum denne side:  
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Det henvises til NS-EN 1610:1998.
Etter ankomst til byggeplass inspiseres materiell visuelt. 
innvendige skader i rør/rørdeler/armatur godtas ikke. 
Utvendig sår forevises byggherren for ev. godkjennelse 
eller kassering. Kontrollen rapporteres.

Rør og andre materiell skal stables og lagres på plant iht. 
leverandørens anvisninger. Mindre skader som senere 
måtte oppstå på materiellet, meddeles byggherren som 
avgjør om skadene kan repareres eller skal byttes 
ut/kasseres. Kun fullgodt materiell får benyttes. Kassert 
rørmateriell merkes på en tydelyg og hensiktsmessig 
måte og transporteres bort.

Rør og rørmateriell skal før legging kontrolleres for 
sprekker, sår eller andre skader. Rør med skader 
kasseres eller returneres. 

Legging og montering av hovedledninger

Leggeanvisning fra rørprodusentene skal følges. Det 
henvises også til VA – miljøblad for legging av rør. Alle 
ledninger skal spyles før overlevering. Det må 
koordineres med byggherre før tilkobling til eksisterende 
hovedledninger. 

Entreprenør må påse at det ikke kommer løsmasser inn i 
rørene. Rør/kummer etc. skal plugges når arbeidet er 
ferdig for dagen. Det etableres plugg mot kommunalt VA-
anlegg (kumsett) for å hindre vannstrøm inn i kommunal 
grøft. 

Deformasjonstest av ledninger

Ledninger av PVC skal kontrolleres for deformasjon iht. 
NS3420 før overtakelse, der det er spesifisert i 
mengdelistene. Kontroll av deformasjon utføres samtidig 
med rørinspeksjon.
System for gjennomtrekking av tolken vurderes av 
Entreprenøren i samarbeide med Byggherren og 
tilpasses rørene.

Entreprenørens egenkontroll

Entreprenør skal utføre utvidet egenkontroll iht. VA 
Miljøblad nr. 27, alle relevante punkter skal 
gjennomføres. Kostnader skal inkluderes i de enkelte 
poster. Utførende personell skal ha ADK 1-sertifikat og 
omfattende erfaring fra tilsvarende anlegg.
Ved tilkobling av ledninger til eksisterende anlegg skal 
entreprenøren blottlegge og innmåle eks. ledninger og 
påse at anlegget kan gjennomføres som planlagt før
arbeidene med tilstøtende ledningstrekk tar til. Dersom
det ikke stemmer skal entreprenøren gjøre tilspasninger i 
samarbeid med byggherren.

Kummer

Sum denne side:  
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Entreprenøren står for innkjøp og levering av alle deler 
for oppbygging av kummene. Dette gjelder også armatur 
og deler, kumstiger, kumlokk med ramme. Alle 
nødvendige arbeirder ifm. montering av kummene prises 
av entreprenøren.

Før bunnseksjon nedsettes, skal det legges ut et min. 30 
cm tykt lag av pukk 8-16 mm. Ved gjenfylling benyttes 
pukk 8-16 mm rundt kummene helt opp. Kummer skal 
være tett jfr kravene i NS 3420.

For vannkummer skal det være min. 150 mm.  avstand 
fra rørdel til kumvegg. Avløpskummer skal utføres i 
henhold til VA/Miljø-blad nr. 1 "Kum med prefabrikkert 
bunn".

Det skal benyttes justeringsring over eksentrisk kjegle. 
Justeringsringen skal ha høyde mellom 10 og 25 cm. For 
justeringsringen skal det monteres støttering for sikring. 
Justeringsring og støttering skal festes med PU-skum. 
Kumkjegler plasseres slik at plassering av kumlokk samt 
nedstigningsforholdene i kummen blir best mulig. Det 
skal monteres kumstiger type Alustar eller tilsvarende i 
kummene.

Kotehøyden på kumlokket tilpasses vei og terreng rundt 
kummen. For utførelse av kummer og tilbehør henvises 
det til tegningene. Oppgitte høyder er ca. høyder.

Entreprenøren plikter å påse at kumlokkene kommer i 
riktig høyde i forhold til fremtidige terreng/veghøyder. 
Som følge av dette vil det bli overlatt til entreprenøren å 
finne eksakt slutthøyde på kummene. Lokket skal 
monteres 0 – 2 mm under topp ferdig vegbane. Før 
montering av toppring monteres det støttering

Betongkummer utføres av prefrabrikerte kumringer med 
glideringskjøter og prefrabrikerte bunnseksjoner.
Bunnseksjoner for vannkummer levreres med 
prefrabrikert justebar konsoll tilpasset aktuell armatur. 
Konsollene skal være dimensjonert for å kunne oppta 
opptredene krefter.
Hulltagning skal kjernebores, og pakninger av type 
Forsheda eller tilsvarende skal benyttes.

Alle kummer skal ha kjøresterke lokk med pinnesikre 
spetthull, låsbar type og flytende ramme. Der kan 
anvendes inntil 2 justeringsringer. Justeringsringer skal 
være i samme materiale som kummen. Ved bruk av 
justeringsringer skal brukes støttering av aluminium eller 
tilsvarende for å forhindre forskyvning av 
justeringsringene. Alle lokk på vannkummer skal ha 
sentrisk kapsellokk. Over topplate må det være minimum 
20 cm fylling til topp ferdig vei. I anleggsperiode skal 
nyttes "Flettelise" eller tilsvarende. 

I fugene legges tetningspakker som leveres med 
kumdelene. De løp som ikke er i bruk, støpes igjen og 
stålglattes. 

Sum denne side:  
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Slite/dempering i kumlokket skal være av Polyuretan 
TPU IROGRAN A 95H4678. 

Skilt for brannkummer skal monteres iht. norm, på 
aluminiumspåler

Graving

Graving skal utføres med forsiktighet innenfor 5 m på 
hver side av eksisterende anlegg som avdekkes. Valg av 
graveutstyr og metode vurderes og velges av 
entreprenøren. I den grad dette påvirker 
arbeidsomfanget, er det entreprenørens ansvar. Merk 
spesielt at det er entreprenørens ansvar å vurdere 
sikringstiltak i form av grøftekasser, spuntnåler eller 
andre grøftesikringstiltak (Jfr. Forskrift om avstiving av 
grøfter fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet).

For løsmasser benyttes graveskråning 2:1 eller slakere. 
For fjell benyttes graveskråning 5:1 eller slakere.

Henlegging av grave og gjenfyllingsmasser langs 
grøftekanten må kun skje etter tillatelse fra byggherren 
og uten fare for innrasing. Stedlige overskuddsmasser 
kan benyttes ved tilbakefylling hvis de tilferdstiller krav og 
kvalitet.

NB! Det påpekes at alle mengder er teoretiske mål, 
og at entreprenøren må innkalkulere masseutvidelse, 
skråmål og svinn m.m. i enhetsprisene.

Grøfter for VA

Ledningsgrøfter for VA-anlegg skal utføres i samsvar 
med
VA/Miljø-blad nr. 5 "Grøfteutførelse for fleksible rør" og 
nr.
6 "Grøfteutførelse for stive rør".
Sikkerhet i grøft og graveskråninger, jfr. Arbeidstilsynet
sine forskrifter.

Ansvarlig utførende er selv ansvarlig for å velge 
grøftesider som er stabile. Dette medfører at det kan bli 
avvik fra de generelle grøftesnittene som er angitt på 
tegninger. Eventuell ekstra graving skal være inkludert i 
prisene gitt i tilbudet.

Det vises til vedlagt geotknikkrapport. Det antas at 
grunnforholdene består av en kombinasjon mellom 
grunnfjell og løsmasser/leire. Grøftene er derfor 
beskrevet som kombinerte grøfter med grunnforhold 
"Grunnfjell / løsmasser".

I tillegg er det medtatt poster for gravegrøfter med 
grunnforhold "Løsmasser". Disse enhetsprisene vil 
komme til anvendelse der det ikke er behov for sprenging
eller pigging.

Sum denne side:  
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NB! Det påpekes at alle mengder er teoretiske mål og 
teoretiske snitt, og at entreprenøren må innkalkulere 
masseutvidelse, skråmål og svinn m.m. i 
enhetsprisene.

Grøftekasser

Grøftekasser brukes hvis det viser seg å være behov for 
grøftesikring i form av grøftekasser. Det forutsettes bruk 
av grøftekasser for løsmassegrøfter der terrrenget eller 
andre forhold gjør det uhensiktsmessig med uavstivet 
grøft. Bruk av grøftekasser for avstivning av løsmassene 
ved kombinert grøft (løsmasser over berg) må også 
benyttes i stor grad. Entreprenøren må benytte løsninger 
som kompenserer for varierende fjellnivå i tverr- og 
lengderetningen.

Endelig omfang av grøftekasser vil bli avgjort under 
anleggets gang etter avtale med byggherre. Lokale 
grunn- og plassforhold og erfaringer som gjøres 
underveis kan medføre justeringer av løsninger og 
arbeidsmetodikk.

Kostnaden / enhetsprisen skal gjenspeile merkostnader i 
form av evt. leie/kjøp av grøftekasser, nedsetting, 
eventuelt behov av økt bunnbredde i grøfta som følge av 
grøftekassen, forsinket/plundrete legging av rør m.m.

Bruk av grøftekasser skal avklares med byggherren og 
entreprenør skal fremlegge sine vurderinger for 
sikringstiltak. Benyttes etter avtale med byggeleder.

Grøftekasser skal i utganspunktet til en hver tid være 
tilgjengelig på anlegget. Dersom entreprenøren ønsker, 
eller forholdene krever det, f.eks ved bore- og 
trekkegroper, skal kort spunt benyttes som alternativ til 
grøftekasse.

Grøftekasser skal tilfredsstille kravene i NS-EN 13331-1. 
Grøftekassene trekkes/løftes seksjonsvis slik at massene 
rundt installasjonene i grøften ikke forstyrres.

Bunnbredde er teoretisk bredde uten bruk av 
grøftekasse.

Merk spesielt at det er entreprenørens ansvar å 
vurdere sikringstiltak i form av grøftekasser, 
spuntnåler eller andre grøftesikringstiltak (Jfr. 
Forskrift om avstiving av grøfter fastsatt av 
Direktoratet for arbeidstilsynet).

Angitte bunnbredder gjelder teoretisk iht. 
grøftesnittinnvendig i grøftekasse i løsmasser og 
teoretisk bunn fjellgrøft ved kombinerte grøfter.

Avregnes som grøftelengde hvor grøftekasser 
virkelig er benyttet.

Grøftekasser skal stabilisere grøft/byggegrop og 
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terrenget utenfor i tillegg til å sikre personell nede i 
grøften. Det skal velges kassetyper som gir tilstrekkelig 
høyde under nedre tverrstiver for rør og arbeide med rør. 
Entreperøren vuerder kassetype med henblikk på 
avstand mellom tverrstiverne. Ved kummer må kassen 
kunne gi nødvendig bredde og arbeidsrom for utførelse 
av rørtilkobliger. Det skal benyttes endesteng i 
grøftekassene der dette er nødvendig for å hindre 
innrasing av masser i endene. Det kan også bli behov for 
steng (spuntnåler, stålplater, etc) for tetting mellom 
grøftekasser og spunt eller andre konstruksjoner i 
bakken samt ved kryssende ledninger.

Enhetsprisen skal inkludere følgende:

- Levering, bruk og fjerning av grøftekasser samt alle 
tilleggsarbeider og ulemper ved graving, VA-arbeider, 
trekking og gjenfylling.

- Ulemper med stikkledninger vedrørende lokal graving 
(eventuell håndgraving) og forlengelse/tilkobling 
ved/utenfor kasseveggen. Dette inkluderer også 
drenering.

- Sand/grus/pukk-masser som må fylles mellom 
gravevegg og kassevegg, alternativ eventuelle ulemper 
ved at kassa må jekkes mot graveveggen.

- Eventuell tetting mot konstruksjoner (permanente eller 
midlertidige) samt ved tilspasninger mellom grøftekasser 
og kyrssende ledninger.

- Bruk av endestengsler i grøftekassene der dette måtte 
være nødvendig for å motvirke innrasing i enden av 
kassa.

- Eventuelle ulemper ved spesiell utførelse som angitt 
foran.

- Nødvendige tiltak for å hindre skade på eksisterende 
ledninger og kabler inn/ut av grøft eller grop.

- Eventuell bruk av kort spunt som beskrevet ovenfor.

- Tidgjengelighet for kasser (uavhenging av reell bruk)

- I kombinerte grøfter/fjellgrøfter:
Tilpassing/tetting mellom underkant kasse og fjell, evt. 
tilpassing av fjellet.

Rystelsesmåling

Entreprenør har ansvar for rystelsesmåling. Maks 
rystelse skal ikke overstige verdier angitt i NS 8141 og 
verdier iht. rapport fra Multiconsult. Verdier for maks 
rystelse skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Separasjonslag
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Der grøftebunnen består av bløte masser, skal det 
legges ut fiberduk før nye masser tilføres. Utlegging skjer 
etter avtale med byggeleder som også vil bestemme hvor 
høyt opp langs grøftesiden duken skal føres. Duken skal 
være bruksklasse III.

Fundament og omfylling

Det benyttes singel 8 – 16 m.m. Ledningsfundamentet 
komprimeres i henhold til NS 3420-0:2017 og avrettes til 
riktig høyde og fall. Rundt og til 300 m.m over topp 
øverste ledning fylles likt på begge sider av ledningen slik 
at forskyvinger unngås. Ved komprimering av fyllmasser 
på siden av ledningen tillates det ikke brukt tyngre utstyr 
enn 60 kg. Det må kunne komprimeres uten 
vanntilsetning. All omfylling i ledningssonen komprimeres 
i henhold til NS3420-0:2017. (Normal komprimering)

Gjenfylling

Som gjenfyllingsmasser over ledningssonen brukes 
stedlige masser T2, dmaks = 300 m.m. 
Gjenfyllingsmassen skal være komprimerbar og 
drenerende siden den er en del av fylling for vegene. 
Generelt gjelder anvisninger gitt i «VA norm» Ski 
kommune og VA Miljøblad for fundament, sidefylling 
omfylling og gjenfylling (spesielt VA Miljøblad 5 og 6, 
Grøfteutførelse).

Stikkledninger

Alle stikk som tilknyttes skal kontrolleres om er i drift, 
hvor de kommer fra og om de er separert. Private 
stikkledninger som ikke er separert skal meldes Ski 
kommune. Det skal utarbeides stikkledningsskisse ved 
tilknytning av eksisterende stikk. 

Grunnarbeider

Det forutsettes at arbeidene legges opp slik at de blir til 
minst mulig ulempe for trafikkanter og beboere i området.
Vegene kan stenges delvis i perioder, men det må være
tilkomst fra begge sider av anlegget. 

Oppgravde masser skal kjøres til godkjent deponi. Alle 
masser regnes som fast innlagret, dvs. ved oppgraving 
regnes det volum som er tatt ut fra utgravingen, også ved 
transport. Masser som er transportert til anlegget regnes 
som ferdig anbrakt volum.

Forurensede masser, inkludert asfalt, skal lastes opp og 
transporteres til godkjent deponi. Det er egne 
prisbærende poster for disse aktivitetene.

Alle eksisterende kabler skal lyttes opp / påvises hvor det
skal graves. Opplytting av all kabel skal forsørges av 
tilbyder, og alle utgifter vedrørende påvisning og 
oppmerking inngår i tilhørende poster.

Sum denne side:  
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Hovedprinsipp for høyspent kabel med spenning på er at 
denne skal være permanent eller midlertidig tildekket. 
Det
skal aldri jobbes i nærheten av en utildekket 
høyspentkabel med spenning på.

Alle eksisterende kummer / rør / kabler for ett strekk må 
graves frem synlig i størst mulig grøftelengde. Gravingen 
må utføres med stor forsiktighet. Om nødvendig henges 
eksisterende rør / kabler / kummer opp i tverrstokker.
Alle utgifter for ovennevnte avklaringsytelser skal 
inkluderes i prisbærende poster for komplett grøft.

Tetthetskontroll

Trykkledninger skal tetthetsprøves med vann etter 
NS3551, VA/Miljø-blad nr. 25, "Tetthetsprøving av 
trykkledninger" og tilfredstille kravene gitt i NS3420, 
versjon 2017 med et trykk som er 1,5xPN. 

Byggherre skal varsles og ha anledning til å delta når 
tetthetsprøvingen skal utføres. Fullstendig rapport fra 
tetthetskontrollen overleveres byggherre for godkjenning.

TV-KONTROLL

Inspeksjonen skal utføres i samsvar med VA-norm, SKi 
kommune og VA/Miljø-blad nr. 51 "Rørinspeksjon med 
videokamera av avløpsledninger". Resultatet av 
kontrollen skal dokumenteres ved videoopptak og 
medfølgende rapporteringsskjema.

Rengjøring

Ledninger skal spyles og rengjøres med  myk renseplugg 
med forseglet bakplate. Rengjøring/desinfeksjon skal  
være i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 39 "Desinfeksjon 
av vannledningsnett og basseng". Rengjøring med myke 
renseplugger skal utføres i henhold til VA miljøblad nr 4. 
Utspyling og desinfeksjon av vannledninger skal ikke skje 
uten at driftspersonell fra Ski kommune er til stede.

Prøving og kontroll

Etter ferdigstillelse av anlegget skal hovedledningene TV 
kontrolleres iht. Ski kommune VA-norm og iht. krav til 
utveksling av rørinspeksjonsdata- Ski kommune. 
Dokumentasjonen av denne TV – kontrollen leveres Ski 
kommune før ferdigbefaring og før overtakelsesforretning 
finner sted.

Representant fra Ski kommune skal være tilstede ved 
trykkprøving og desinfisering av vannledning. 

Trykkprøving skal foretas etter at grøftene er fylte igjen, 
men før bærelaget legges ut. Byggherre skal varsles på 
forhånd slik at hans representant kan være tilstede under 
trykkprøvingen.

Sum denne side:  
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Vannledninger skal spyles med renseplugg, trykkprøves 
og kloreres. Kloring av vannledningen skal skje etter 
avtale med Ski kommune. Kloret vann nøytraliseres før 
det ledes til overvannssystemet. Det skal foreligge 
godkjent vannprøve før vannledning tas i bruk.

Avløpsledninger skal spyles rene før TV-kontrollen. 

Rørinspeksjon

Før overtakelse skal ledninger rørinspisires.
Umiddelbart før TV-kontrollen skal ledningene være spytl 
og rengjort. Byggherren tar forbehold om at ledninger ved 
garantitidens utløp skal undersøkes ved hjelp av TV-
kamera. Denne undersøkelse betales av byggherren. 
Registreres feil som kan tilbakeføres til entreprenøren 
har byggherren krav på refunsjon av disse kostnadene.

Overtakelse

Overtagelse skal utføres i henhold til Ski kommune VA-
norm og andre gjeldende retningslinjer. Det holdes 
befaring og settes opp overtakelseprotokoll som begge 
parter må undertegne.

Innmåling og sluttdokumentasjon

VA-ledninger med tilhørende installasjoner skal 
koordinatfestes med X,Y og Z og leveres i digitalt format.
Det skal leveres oversiktskart som viser alle 
innmålingsdata i målestokk 1:500. Alle kummer og 
grøftetraseer skal fotograferes med digitalt kamera. Krav 
til innmåling og dokumentasjon er beskrevet nærmere i 
VA-norm SKi kommune.

Rør og rørdeler

Entreprenøren skal selv besørge for utstikking av 
retninger og høyder, og er ansvarlig for at rørene 
kommer i riktige høyder og for øvrig at ledningsanlegget i 
sin helhet blir utført i overenstemmelse med normer, 
tegninger og beskrivelser. For legging av rør følges 
rørleverandørenes leggeanvisninger og «VA-norm» Ski 
kommune.

Det skal benyttes rør som tilfredsstiller angitte 
standarder:
- VA Miljø Blad Nr. 11 – Kravspesifikasjon for 
vann- og avløpsrør av PE materiale
- VA Miljø Blad Nr. 16 – Kravspesifikasjon for 
duktile støpejernsrør

Alle rørdeler (bend, løpemuffer ol), skal inngå i 
enhetsprisen for rør. Det samme gjelder nødvendig 
rørmateriell for tilpasning ved kummer.

Sum denne side:  
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Elektromuffer skal leveres av rørprodusent eller 
væregodkjent av denne. Dimensjonskrav skal være iht.
NS-EN 12201-3 (Grade B), men muffeleverandør kan 
stille strengere krav. Muffer skal ha samme SDR verdi 
som røret. All bruk av EL-muffer skal godkjennes av 
byggherre ved hvert enkelt tilfelle.

04.02 Riving

04.02.1 CD4.14999A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall.................................................................................

Bygningsdel: Vannkum - komplett

Lokalisering: Vannkummer som sammenfaller med ny
gravetrase og utgår
Tilgjengelighet: God
Materialer: Armert betong /betong
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Arbied
nede i kum
Sluttilstand for gjenværende deler: Leveres på godkjent
deponi
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder komplett riving av eksisterende 
vannkummer i betong som sammenfaller med ny 
gravetrase og utgår i fobindelse med etablering av 
nytt ledningsnett.

Posten gjelder komplett fjerning av kum:
Alt utstyr skal demonteres. Alle kumdeler og utstyr, 
armatur, lokk, ramme, betongdeler og PVC deler 
kjøres til godkjent deponi. 

Posten inkluderer oppgraving, riving og fjerning, 
transport til godkjent deponi.

Posten inkluderer også opplasting og utlegging av 
masser.

Alle deponiavgifter skal inkluderes i denne posten.

stk 4 ................ ....................

04.02.2 CD4.14999A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall.................................................................................

Bygningsdel: Vannkum  - kjegle, toppring og lokk

Lokalisering: Vannkummer som utgår og gjenfylles.
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Materialer: Armert betong
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Leveres på godkjent
deponi

stk 5 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder riving av eksisterende vannkummer i 
betong som utgår i fobindelse med etablering av nytt 
ledningsnett, men ikke sammenfaller med ny 
gravetrase.

Posten gjelder delvis fjerning av kum:
Alt utstyr skal demonteres, kumtopp med lokk og 
kjegle fjernes. Utløp skal terses  og kummen fylles 
med sprengstein eller puk.

Alt utstyr skal demonteres. Alle kumdeler og utstyr, 
armatur, lokk, ramme, betongdeler og PVC deler 
kjøres til godkjent deponi. 

Posten inkluderer oppgraving, riving og fjerning, 
transport til godkjent deponi.

Posten inkluderer også opplasting og utlegging av 
masser og gjenfylling med sprengsteing eller pukk.

Alle deponiavgifter skal inkluderes i denne posten.

04.02.3 CD4.14999A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall.................................................................................

Bygningsdel: Avløpskum
(Spillvanskum/Overvannskum) - komplett
Lokalisering: Avløpskummer som sammenfaller med ny
gravetrase og utgår
Tilgjengelighet: God
Materialer: Betong/Armert betong
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Leveres på godkjent
deponi

stk 2 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder riving av eksisterende avløpskummer 
i betong som sammenfaller med ny gravetrase og 
utgår i fobindelse med etablering av nytt 
ledningsnett.

Posten gjelder komplett fjerning av kum:
Alt utstyr skal demonteres. Alle kumdeler og utstyr, 
armatur, lokk, ramme, betongdeler og PVC deler 
kjøres til godkjent deponi. 

Posten inkluderer oppgraving, riving og fjerning, 
transport til godkjent deponi.

Posten inkluderer også opplasting og utlegging av 
masser.

Alle deponiavgifter skal inkluderes i denne posten.

04.02.4 CD4.14999A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall.................................................................................

Bygningsdel: Avløpskum (Spillvann/Overvann) -
Kjegle, toppring og lokk
Lokalisering: Avløpskummer som utgår og gjenfylles.
Tilgjengelighet: God
Materialer: Betong/Armert betong
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Leveres på godkjent
deponi
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder riving av eksisterende avløpskummer 
i betong som utgår i fobindelse med etablering av 
nytt ledningsnett, men ikke sammenfaller med ny 
gravetrase.

Posten gjelder delvis fjerning av kum:
Alt eventuel utstyr skal demonteres, kumtopp med 
lokk og kjegle fjernes. Utløp skal terses  og kummen 
fylles med sprengstein eller puk.

Alle kumdeler og utstyr, armatur, lokk, ramme, 
betongdeler og PVC deler kjøres til godkjent deponi. 

Posten inkluderer oppgraving, riving og fjerning, 
transport til godkjent deponi.

Posten inkluderer også opplasting og utlegging av 
masser og gjenfylling med sprengsteing eller pukk.

Alle deponiavgifter skal inkluderes i denne posten.

stk 4 ................ ....................

Sum denne side:  
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04.02.5 CD4.14999A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall.................................................................................

Bygningsdel: Sandfangskummer

Lokalisering: Sandfangkummer som utgår
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Materialer: Betong/Armert betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Standard for produkt
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Leveres på godkjent
deponi
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder riving av eksisterende 
sandfangskummer i betong som utgår i fobindelse 
med etablering av nytt ledningsnett, men ikke 
sammenfaller med ny gravetrase.

Alt eventuel utstyr skal demonteres, kumtopp med 
lokk og kjegle fjernes. Utløp skal terses  og kummen 
fylles med sprengstein eller puk.

Alle kumdeler og utstyr, armatur, lokk, rist, ramme, 
betongdeler og PVC deler kjøres til godkjent deponi. 

Posten inkluderer oppgraving, riving og fjerning, 
transport til godkjent deponi.

Posten inkluderer også opplasting og utlegging av 
masser og gjenfylling med sprengsteing eller pukk.

Alle deponiavgifter skal inkluderes i denne posten.

stk 8 ................ ....................

04.02.6 CD4.11720A
RIVING - LENGDE

Lengde..............................................................................

Bygningsdel: Utendørs røranlegg

Lokalisering: Se underposter
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Materialer: Se underposter
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Se underposter
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder riving av eksisterende VA ledninger 
som  skal fjernes på grunn av konflikt med ny anlegg 
(ved behov og etter koordinering med byggherre). 

Posten inkluderer riving og fjerning, transport til 
godkjent deponi. Alle deponiavgifter skal inkluderes i 
denne posten.

Posten kan utgå.

04.02.6.01 Lokalisering: Avløpsledning i grøft som skal fjernes (ved 
behov)
Materialer: Betong
Dimensjon: Ø200 - Ø250 

m 15,0 ................ ....................

04.02.6.02 Lokalisering: Avløpsledning i grøft som skal fjernes (ved 
behov)
Materialer: PVC
Dimensjon: Ø200 - Ø 250

m 15,0 ................ ....................

04.02.6.03 Lokalisering: Vannledning i grøft som skal fjernes (ved 
behov)
Materialer: SJK/SJG
Dimensjon: Ø200

m 15,0 ................ ....................

04.03 Gravearbeid - grøft

04.03.1 FV3.12090A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde ..................................................................

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Stabil graveskråning - iht. tegning H03
, prinsipp - grøftesnitt VA
Levering: Valgfri

Lokalisering: K1 - K8
Formål: Graving av VA-grøft
Grunnforhold: Antatt løsmasser/leire
Restriksjoner: Trafikkforhold og stedvis eksisterende
ledninger i grøft
Bunnbredde: Min. 1,35 m
Grøftedybde: 3,0 - 4,0 m (Se Lengdeprofil VA, Tegning
H02)
Krav til tilbakefylling: Egnedemasser i henhold til Ski-
VA Norm. og iht. tegningshefte.
Krav til komprimering: Normal komprimering

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder etablering (uttak og utlegging) av 
komplett VA-ledningsgrøft inkludert leveranse av 
pukk. Vannlensing og tiltak mot vannulemper 
inkluderer i denne posten.

Posten omfatter graving, opplasting eller opplegging 
av masser, samt tilbakefylling (fundament, omfylling 
og gjenfylling) av avstivet grøft og utlegging i grøft.

m 240,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Ansvarlig utførende er selv ansvarlig for å velge 
grøftesider som er stabile. Dette medfører at det kan 
bli avvik fra de generelle grøftesnittene som er angitt 
på tegninger. Eventuell ekstra graving skal være 
inkludert i prisene gitt i tilbudet.

* Bruk av grøftkasser prissattes i egne poster.

Posten inkluderer også vannhåndtering – komplett.

Kjipping av masser: Posten skal innbefatte 
nødvendig opplessing og kjipping av masser mellom 
anleggsområdet og mellomlagringsplass i tilknytning 
til anleggsområdet.

Ledningssonen: Pukk 8-16 mm.

Fundament, tykkelse min. 300 mm, og sidefylling/ 
beskyttelseslag av finpukk, 8-16 mm eller 
tilsvarende, skal medtas i prisen. Merforbruk av 
finpukk (8-16 mm) til  sidefylling/beskyttelseslag som 
følge av at rørledningene ligger på forskjellig nivå i 
grøfteprofilet skal inkluderes i prisen.

Beskyttelseslaget avsluttes min. 300 mm over topp 
høyestliggende rør.

Gjenfylling over ledningssonen med egnede masser, 
kult 20/120. Ved benyttelse av stein skal Dmaks = 30 
cm og i
tillegg skal steinens størrelse være maks 2/3 av 
lagtykkelsen mellom ledningssonen og 
veioppbygningen.

I fjellgrøfter hvor ledningsanlegget kan være utsatt 
for frost skal det brukes leire eller sandmasser 
mellom ledningssonene og tilbakefylling, etter avtale 
med B.H.

NB! Det påpekes at alle mengder er teoretiske 
mål og teoretiske snitt, og at entreprenøren må 
innkalkulere masseutvidelse, skråmål og svinn 
m.m. i enhetsprisene. Eventuell ekstra graving 
skal være inkludert i prisene gitt i tilbudet.

x) Mengderegler

Prosjektert lengde reguleres.

04.03.2 FV3.11090A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde ..................................................................

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Stabil graveskråning - iht. tegning H03
, prinsipp - grøftesnitt VA
Levering: Valgfri

Lokalisering: K1 - K8
Formål: Graving av VA-grøft

m 100,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Grunnforhold: Kombinert fjell og løsmasser/leire
Restriksjoner: Trafikkforhold og stedvis eksisterende
ledninger i grøft
Bunnbredde: Min. 1,3 m
Grøftedybde: 3,0 - 4,0 m (Se Lengdeprofil VA, Tegning
H02)
Krav til tilbakefylling: Normal komprimering for
ledningssonen.
Krav til komprimering: Normal komprimering

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder uttak og utlegging av VA-grøfter.

Posten omfatter graving, ved behov sprengning, 
opplasting eller opplegging av masser, samt 
tilbakefylling (fundament, omfylling og gjenfylling) av 
avstivet grøft og utlegging i grøft.

Ansvarlig utførende er selv ansvarlig for å velge 
grøftesider som er stabile. Dette medfører at det kan 
bli avvik fra de generelle grøftesnittene som er angitt 
på tegninger. Eventuell ekstra graving skal være 
inkludert i prisene gitt i tilbudet.

* Bruk av grøftekasser prissattes i egne poster.

Posten inkluderer også sprengning/pigging av grøft, 
der grunnforhold krever sprengning/pigging av fjell. 
Der er det behov for sprengning, posten inkluderer 
også rensk av bergoverflaten før sprengnning og 
nødvendige sikkerhetstiltak ved sprengning.

MERKNAD: Posten omfatter også kostnad på grunn 
av hylle ved overgang mellom løsmasser og berg.

Posten inkluderer også vannhåndtering – komplett.

Fundament, tykkelse min. 300 mm, og sidefylling/ 
beskyttelseslag av finpukk, 8-16 mm eller 
tilsvarende, skal medtas i prisen. Merforbruk av 
finpukk (8-16 mm) til  sidefylling/beskyttelseslag som 
følge av at rørledningene ligger på forskjellig nivå i 
grøfteprofilet skal inkluderes i prisen.

Beskyttelseslaget avsluttes min. 300 mm over topp 
høyestliggende rør.

Gjenfylling over ledningssonen med egnede masser, 
kult 20/120. Ved benyttelse av stein skal Dmaks = 30 
cm og i
tillegg skal steinens størrelse være maks 2/3 av 
lagtykkelsen mellom ledningssonen og 
veioppbygningen.

I fjellgrøfter hvor ledningsanlegget kan være utsatt 
for frost skal det brukes leire eller sandmasser 
mellom ledningssonene og tilbakefylling, etter avtale 
med B.H.

NB! Det påpekes at alle mengder er teoretiske 
mål og teoretiske snitt, og at entreprenøren må 
innkalkulere masseutvidelse, skråmål og svinn 
m.m. i enhetsprisene. Eventuell ekstra graving 
skal være inkludert i prisene gitt i tilbudet.

x) Mengderegler

Prosjektert lengde reguleres.

Sum denne side:  
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04.03.3 FD2.813A
GRØFTEKASSER

Lengde..............................................................................
Lokalisering: VA Grøft K1-K8
Gravedybde: Ca. 3,0 - 4,0 m
Bunnbredde: Ca. 1,35 m

m 340,0 ................ ....................
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter tilleggkostnad for bruk av 
grøftekasser i grøft og groper.

Posten kommer til anvendelse hvis det viser seg å 
være behov for grøftesikring i form av grøftekasser. 
Det forutsettes bruk av grøftekasser for 
løsmassegrøfter der terrrenget eller andre forhold 
gjør det uhensiktsmessig med uavstivet grøft. Bruk 
av grøftekasser for avstivning av løsmassene ved 
kombinert grøft (løsmasser over berg) må også 
benyttes i stor grad. Entreprenøren må benytte 
løsninger som kompenserer for varierende fjellnivå i 
tverr- og lengderetningen.

Endelig omfang av grøftekasser vil bli avgjort under 
anleggets gang etter avtale med byggherre. Lokale 
grunn- og plassforhold og erfaringer som gjøres 
underveis kan medføre justeringer av løsninger og 
arbeidsmetodikk.

Kostnaden / enhetsprisen skal gjenspeile 
merkostnader i form av evt. leie/kjøp av 
grøftekasser, nedsetting, eventuelt behov av økt 
bunnbredde i grøfta som følge av grøftekassen, 
forsinket/plundrete legging av rør m.m.

Bruk av grøftekasser skal avklares med byggherren 
og entreprenør skal fremlegge sine vurderinger for 
sikringstiltak. Benyttes etter avtale med byggeleder.

Grøftekasser skal i utganspunktet til en hver tid være 
tilgjengelig på anlegget. Dersom entreprenøren 
ønsker, eller forholdene krever det, f.eks ved bore-
og trekkegroper, skal kort spunt benyttes som 
alternativ til grøftekasse.

Grøftekasser skal tilfredsstille kravene i NS-EN 
13331-1. 
Grøftekassene trekkes/løftes seksjonsvis slik at 
massene rundt installasjonene i grøften ikke 
forstyrres.

Bunnbredde er teoretisk bredde uten bruk av 
grøftekasse.

Merk spesielt at det er entreprenørens ansvar å 
vurdere sikringstiltak i form av grøftekasser, 
spuntnåler eller andre grøftesikringstiltak (Jfr. 
Forskrift om avstiving av grøfter fastsatt av 
Direktoratet for arbeidstilsynet).

Det vises også til innledende tekst vedrørende 
grøftekasser, under 04.1.

Sum denne side:  
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c) Utførelse

Grøftekasser skal stabilisere grøft/byggegrop og 
terrenget utenfor i tillegg til å sikre personell nede i 
grøften. Det skal velges kassetyper som gir 
tilstrekkelig høyde under nedre tverrstiver for rør og 
arbeide med rør. Entreperøren vuerder kassetype 
med henblikk på avstand mellom tverrstiverne. Ved 
kummer må kassen kunne gi nødvendig bredde og 
arbeidsrom for utførelse av rørtilkobliger. Det skal 
benyttes endesteng i grøftekassene der dette er 
nødvendig - og etter avklaring/koordinering med 
B.H. - for å hindre innrasing av masser i endene. Det 
kan også bli behov for steng (spuntnåler, stålplater, 
etc) for tetting mellom grøftekasser og spunt eller 
andre konstruksjoner i bakken samt ved kryssende 
ledninger.

x) Mengderegler

Angitte bunnbredder gjelder teoretisk iht. 
grøftesnittinnvendig i grøftekasse i løsmasser og 
teoretisk bunn fjellgrøft ved kombinerte grøfter.

Avregnes som grøftelengde hvor grøftekasser 
virkelig er benyttet.

04.03.4 FV3.11090A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde ..................................................................

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Stabil graveskråning - iht. tegning H03
, prinsipp - grøftesnitt VA
Levering: Valgfri

Lokalisering: VK0 (Eks. VK 53596) - VK1
Formål: Graving av VA-grøft til vannledning
Grunnforhold: Antatt løsmasser/leir
Restriksjoner: Trafikkforhold og stedvis eksisterende
ledninger i grøft
Bunnbredde: Min. 0,65 m
Grøftedybde: 2,0 - 3,0 m (Se Lengdeprofil VA, Tegning
H02)
Krav til tilbakefylling: Normal komprimering for
ledningssonen.
Krav til komprimering: Normal komprimering

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder etablering (uttak og utlegging) av 
komplett VA-ledningsgrøft inkludert leveranse av 
pukk. Vannlensing og tiltak mot vannulemper 
inkluderer i denne posten.

Posten omfatter graving, opplasting eller opplegging 
av masser, samt tilbakefylling (fundament, omfylling 
og gjenfylling) av avstivet grøft og utlegging i grøft.

Ansvarlig utførende er selv ansvarlig for å velge 
grøftesider som er stabile. Dette medfører at det kan 
bli avvik fra de generelle grøftesnittene som er angitt 
på tegninger. Eventuell ekstra graving skal være 

m 30,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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inkludert i prisene gitt i tilbudet.

* Bruk av grøftkasser prissattes i egne poster.

Posten inkluderer også vannhåndtering – komplett.

Kjipping av masser: Posten skal innbefatte 
nødvendig opplessing og kjipping av masser mellom 
anleggsområdet og mellomlagringsplass i tilknytning 
til anleggsområdet.

Ledningssonen: Pukk 8-16 mm.

Fundament, tykkelse min. 300 mm, og sidefylling/ 
beskyttelseslag av finpukk, 8-16 mm eller 
tilsvarende, skal medtas i prisen. Merforbruk av 
finpukk (8-16 mm) til  sidefylling/beskyttelseslag som 
følge av at rørledningene ligger på forskjellig nivå i 
grøfteprofilet skal inkluderes i prisen.

Beskyttelseslaget avsluttes min. 300 mm over topp 
høyestliggende rør.

Gjenfylling over ledningssonen med egnede masser, 
kult 20/120. Ved benyttelse av stein skal Dmaks = 30 
cm og i
tillegg skal steinens størrelse være maks 2/3 av 
lagtykkelsen mellom ledningssonen og 
veioppbygningen.

I fjellgrøfter hvor ledningsanlegget kan være utsatt 
for frost skal det brukes leire eller sandmasser 
mellom ledningssonene og tilbakefylling, etter avtale 
med B.H.

NB! Det påpekes at alle mengder er teoretiske 
mål og teoretiske snitt, og at entreprenøren må 
innkalkulere masseutvidelse, skråmål og svinn 
m.m. i enhetsprisene. Eventuell ekstra graving 
skal være inkludert i prisene gitt i tilbudet.

b) Materialer

Ledningssonen: Pukk 8-16 mm.
Over ledningssonen: Egnede masser. Ved 
benyttelse av stein skal Dmaks = 30 cm og i tillegg 
skal steinens størrelse være maks 2/3 av 
lagtykkelsen mellom ledningssonen og 
veioppbygningen.

x) Mengderegler

Prosjektert lengde reguleres.

04.03.5 FV3.11090A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde ..................................................................

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Stabil graveskråning - iht. tegning H03
, prinsipp - grøftesnitt VA

m 10,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Levering: Valgfri

Lokalisering: VK0 (Eks. VK 53596) - VK1
Formål: Graving av VA-grøft til vannledning
Grunnforhold: Kombinert fjell og løsmasser/leire
Restriksjoner: Trafikkforhold og stedvis eksisterende
ledninger i grøft
Bunnbredde: Min. 0,65 m
Grøftedybde: 2,0 - 3,0 m (Se Lengdeprofil VA, Tegning
H02)
Krav til tilbakefylling: Normal komprimering for
ledningssonen.
Krav til komprimering: Normal komprimering

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder uttak og utlegging av VA-grøfter.

Posten omfatter graving, ved behov sprengning, 
opplasting eller opplegging av masser, samt 
tilbakefylling (fundament, omfylling og gjenfylling) av 
avstivet grøft og utlegging i grøft.

Ansvarlig utførende er selv ansvarlig for å velge 
grøftesider som er stabile. Dette medfører at det kan 
bli avvik fra de generelle grøftesnittene som er angitt 
på tegninger. Eventuell ekstra graving skal være 
inkludert i prisene gitt i tilbudet.

* Bruk av grøftekasser prissattes i egne poster.

Posten inkluderer også sprengning/pigging av grøft, 
der grunnforhold krever sprengning/pigging av fjell. 
Der er det behov for sprengning, posten inkluderer 
også rensk av bergoverflaten før sprengnning og 
nødvendige sikkerhetstiltak ved sprengning.

MERKNAD: Posten omfatter også kostnad på grunn 
av hylle ved overgang mellom løsmasser og berg.

Posten inkluderer også vannhåndtering – komplett.

Fundament, tykkelse min. 300 mm, og sidefylling/ 
beskyttelseslag av finpukk, 8-16 mm eller 
tilsvarende, skal medtas i prisen. Merforbruk av 
finpukk (8-16 mm) til  sidefylling/beskyttelseslag som 
følge av at rørledningene ligger på forskjellig nivå i 
grøfteprofilet skal inkluderes i prisen.

Beskyttelseslaget avsluttes min. 300 mm over topp 
høyestliggende rør.

Gjenfylling over ledningssonen med egnede masser, 
kult 20/120. Ved benyttelse av stein skal Dmaks = 30 
cm og i
tillegg skal steinens størrelse være maks 2/3 av 
lagtykkelsen mellom ledningssonen og 
veioppbygningen.

I fjellgrøfter hvor ledningsanlegget kan være utsatt 
for frost skal det brukes leire eller sandmasser 
mellom ledningssonene og tilbakefylling, etter avtale 
med B.H.

NB! Det påpekes at alle mengder er teoretiske 
mål og teoretiske snitt, og at entreprenøren må 
innkalkulere masseutvidelse, skråmål og svinn 
m.m. i enhetsprisene. Eventuell ekstra graving 
skal være inkludert i prisene gitt i tilbudet.

Sum denne side:  
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b) Materialer

Ledningssonen: Pukk 8-16 mm.
Over ledningssonen: Egnede masser. Ved 
benyttelse av stein skal Dmaks = 30 cm og i tillegg 
skal steinens størrelse være maks 2/3 av 
lagtykkelsen mellom ledningssonen og 
veioppbygningen.

x) Mengderegler

Prosjektert lengde reguleres.

04.03.6 FD2.813A
GRØFTEKASSER

Lengde..............................................................................
Lokalisering: VA Grøft K0-K1
Gravedybde: Ca. 2,0 - 3,0 m (Se Lengdeprofil VA,
tegning H02)
Bunnbredde: Ca. 1,3 m

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter tilleggkostnad for bruk av 
grøftekasser i grøft og groper.

Posten kommer til anvendelse hvis det viser seg å 
være behov for grøftesikring i form av grøftekasser.
Kostnaden / enhetsprisen skal gjenspeile 
merkostnader i form av evt. leie/kjøp av 
grøftekasser, nedsetting, eventuelt behov av økt 
bunnbredde i grøfta som følge av grøftekassen, 
forsinket/plundrete legging av rør m.m.

Bruk av grøftekasser skal avklares med byggherren 
og entreprenør skal fremlegge sine vurderinger for 
sikringstiltak. Benyttes etter avtale med byggeleder.

Endelig omfang av grøftekasser vil bli avgjort under 
anleggets gang etter avtale med byggherre. Lokale 
grunn- og plassforhold og erfaringer som gjøres 
underveis kan medføre justeringer av løsninger og 
arbeidsmetodikk.

Det forutsettes bruk av grøftekasser for 
løsmassegrøfter der terrrenget eller andre forhold 
gjør det uhensiktsmessig med uavstivet grøft. Bruk 
av grøftekasser for avstivning av løsmassene ved 
kombinert grøft (løsmasser over berg) må også 
benyttes i stor grad. Entreprenøren må benytte 
løsninger som kompenserer for varierende fjellnivå i 
tverr- og lengderetningen.

Grøftekasser skal i utganspunktet til en hver tid være 
tilgjengelig på anlegget. Dersom entreprenøren 
ønsker, eller forholdene krever det, f.eks ved bore-
og trekkegroper, skal kort spunt benyttes som 
alternativ til grøftekasse.

Grøftekasser skal tilfredsstille kravene i NS-EN 
13331-1. 
Grøftekassene trekkes/løftes seksjonsvis slik at 

m 40,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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massene rundt installasjonene i grøften ikke 
forstyrres.

Bunnbredde er teoretisk bredde uten bruk av 
grøftekasse.

Merk spesielt at det er entreprenørens ansvar å 
vurdere sikringstiltak i form av grøftekasser, 
spuntnåler eller andre grøftesikringstiltak (Jfr. 
Forskrift om avstiving av grøfter fastsatt av 
Direktoratet for arbeidstilsynet).

Det vises også til innledende tekst vedrørende 
grøftekasser, under 04.1.

c) Utførelse

Grøftekasser skal stabilisere grøft/byggegrop og 
terrenget utenfor i tillegg til å sikre personell nede i 
grøften. Det skal velges kassetyper som gir 
tilstrekkelig høyde under nedre tverrstiver for rør og 
arbeide med rør. Entreperøren vuerder kassetype 
med henblikk på avstand mellom tverrstiverne. Ved 
kummer må kassen kunne gi nødvendig bredde og 
arbeidsrom for utførelse av rørtilkobliger. Det skal 
benyttes endesteng i grøftekassene der dette er 
nødvendig for å hindre innrasing av masser i 
endene. Det kan også bli behov for steng 
(spuntnåler, stålplater, etc) for tetting mellom 
grøftekasser og spunt eller andre konstruksjoner i 
bakken samt ved kryssende ledninger.

x) Mengderegler

Angitte bunnbredder gjelder teoretisk iht. 
grøftesnittinnvendig i grøftekasse i løsmasser og 
teoretisk bunn fjellgrøft ved kombinerte grøfter.

Avregnes som grøftelengde hvor grøftekasser 
virkelig er benyttet.

04.03.7 FS3.51A
STRØMNINGSAVSKJÆRING I GRØFT

Antall.................................................................................

Type: Gjenfylling med leire

Lokalisering: i VA-grøft. Se tegning H01, samt etter
behov.
Underlag: Kombinert løsmasser og fjell.
Grøftedimensjon: Dybde ca. 3,5 m - Bunnbredde=1,3 m

stk 9 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

I samråd med byggeleder etableres leirpropp med 
leire for å stanse vanntransport i ledningsgrøft. 
Leirfylling med lengde på minst 2,5 m i topp propp, 
normal komprimering, med samme hensyn til 
ledninger som for generell ledningssone. Komplett 
utførelse, inkludert alt materiell og arbeid.

Se tegning H04 for prinsipp, H01 og H02 for 
plassering.

Prosjektert antall reguleres

04.03.8 GU6.21A
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON
IKKE TRAFIKKERT AREAL

Areal .................................................................................

Anvendelsesområde: Grunnarbeider/fundamentering/
støttekonstruksjon
Lokalisering: Ledningssonen og ifm kummer
Strekkfasthet: Ikke relevant
Statisk gjennomhulling (CBR): Ikke relevant
Bestandighet: Bruksklasse 3
Utførelse: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Levering og legging av fiberduk. Benyttes ved bløte 
masser eller andre behov for masseseparerende 
tiltak.

m² 2 800,0 ................ ....................

04.03.9 FS3.1116221224A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – LENGDE

Prosjektert lengde ............................................................

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Utkiling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm

Lokalisering: Overgang mellom fjell og løsmasser
(Utkiling) i VA-grøfter. Se H02 og H05.
Tykkelse: Inntil 0,5 m
Underlag: Overgang fra fjell til løsmasser

Andre krav: Ja

c) Utførelse

Se tegning H05. Utkilingen skal være 0,5 m dyp og 
ha en lengde på min. 6,0 m ( 3,0 m på den fjellsiden 
og 3,0 på den løsmasse siden.)

x) Mengderegler

Omfang avtales med byggherren, posten kan utgå 
og reguleres.

m 30,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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04.03.10 FV7.317622A
MASSEUTSKIFTING – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum ................................................

Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: Grus
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Posten benyttes dersom det blir påtruffet
dårlige grunnforhold
Grunnforhold: Løsmasser
Dybde/kote: Under prosjektert grøftebunn. Dybde
avtales med byggherre.
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten benyttes ved dårlige grunnforhold, etter 
avtale med byggherre. Byggherren skal varsles der 
dårlige grunnforhold blir påtruffet. Behov og omfang 
avklares med byggherren.

Posten omfatter fjerning av uønsket, omrørt eller 
oppbløtt masse, opplasting, levering, utlegging og 
komprimering av ny masse

x) Mengderegler

Prosjektert anbrakt volum. Posten reguleres, kan 
utgå.

m³ 40,0 ................ ....................

04.03.11 FV3.10090A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde ..................................................................

Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Stabil graveskråning
Levering: Valgfri

Lokalisering: fra sandfangskum til tilkoblingspunkt - OV
ledning /OV kum.
Formål: Grøft for 160 mm avløp fra sandfangskummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Standard for produkt
Bunnbredde: Standard for produkt
Grøftedybde: ca. 1,5 m
Krav til tilbakefylling: Standard for produkt
Krav til komprimering: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder etablering (uttak og utlegging) av 
ledningsgrøft fra sandfangskummer til OV ledning, 
inkludert leveranse av pukk. Vannlensing og tiltak 
mot vannulemper inkluderer i denne posten.

Posten omfatter graving, opplasting eller opplegging 
av masser, samt tilbakefylling (fundament, omfylling 
og gjenfylling) av avstivet grøft og utlegging i grøft.

Kjipping av masser: Posten skal innbefatte 
nødvendig opplessing og kjipping av masser mellom 

m 50,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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anleggsområdet og mellomlagringsplass i tilknytning 
til anleggsområdet.

Ledningssonen: Pukk 8-16 mm.

Fundament, tykkelse min. 300 mm, og sidefylling/ 
beskyttelseslag av finpukk, 8-16 mm eller 
tilsvarende, skal medtas i prisen. Merforbruk av 
finpukk (8-16 mm) til  sidefylling/beskyttelseslag som 
følge av at rørledningene ligger på forskjellig nivå i 
grøfteprofilet skal inkluderes i prisen.

Beskyttelseslaget avsluttes min. 300 mm over topp 
høyestliggende rør.

Gjenfylling over ledningssonen med egnede masser, 
kult 20/120. Ved benyttelse av stein skal Dmaks = 30 
cm og i
tillegg skal steinens størrelse være maks 2/3 av 
lagtykkelsen mellom ledningssonen og 
veioppbygningen.

I fjellgrøfter hvor ledningsanlegget kan være utsatt 
for frost skal det brukes leire eller sandmasser 
mellom ledningssonene og tilbakefylling, etter avtale 
med B.H.

NB! Det påpekes at alle mengder er teoretiske 
mål og teoretiske snitt, og at entreprenøren må 
innkalkulere masseutvidelse, skråmål og svinn 
m.m. i enhetsprisene. Eventuell ekstra graving 
skal være inkludert i prisene gitt i tilbudet.

04.03.12 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM

Prosjektert fast volum.......................................................

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert

Lokalisering: Hele anlegget - Groper og grøfter
Leveringssted: Godkjent deponi
Type masser: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Alle masser som fjernes permanent fra anlegget, 
regnes som transport utenfor anleggsområdet. 
Entreprenøren skaffer tipplass for rene masser, 
klasse 1 og 2. For masser som overskrider 
tiltaksklasse 2 skal leveringssted avklares med 
byggherre på forhånd.

Posten gjelder ved uttak av berg og løsmasser over 
berg ved groper/grøfter.

m³ 1 200,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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04.03.13 FV3.12090A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde ..................................................................

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Stabil graveskråning
Levering: Valgfri

Lokalisering: Stikkledningsgrøfter i hele anlegget
Formål: Legging av stikkledning
Grunnforhold: Løsmasser/leire/fjell
Restriksjoner: Standard for produkt
Bunnbredde: Inntil 1 m
Grøftedybde: Se underposter
Krav til tilbakefylling: Se grøftesnitt-tegninger
Krav til komprimering: Se grøftesnitt-tegninger

  

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder uttak og utlegging av stikkledning-
grøfter.

Posten omfatter graving, ved behov sprengning, 
opplasting eller opplegging av masser, samt 
tilbakefylling (fundament, omfylling og gjenfylling) av 
avstivet grøft og utlegging i grøft.

Ansvarlig utførende er selv ansvarlig for å velge 
grøftesider som er stabile. Dette medfører at det kan 
bli avvik fra de generelle grøftesnittene som er angitt 
på tegninger. Eventuell ekstra graving skal være 
inkludert i prisene gitt i tilbudet.

* Bruk av grøftekasser prissattes i egne poster.

Posten inkluderer også sprengning/pigging av grøft, 
der grunnforhold krever sprengning/pigging av fjell. 
Der er det behov for sprengning, posten inkluderer 
også rensk av bergoverflaten før sprengnning og 
nødvendige sikkerhetstiltak ved sprengning.

MERKNAD: Posten omfatter også kostnad på grunn 
av hylle ved overgang mellom løsmasser og berg.

Posten inkluderer også vannhåndtering – komplett.

Fundament, tykkelse min. 300 mm, og sidefylling/ 
beskyttelseslag av finpukk, 8-16 mm eller 
tilsvarende, skal medtas i prisen. Merforbruk av 
finpukk (8-16 mm) til  sidefylling/beskyttelseslag som 
følge av at rørledningene ligger på forskjellig nivå i 
grøfteprofilet skal inkluderes i prisen.

Beskyttelseslaget avsluttes min. 300 mm over topp 
høyestliggende rør.

Gjenfylling over ledningssonen med egnede masser, 
kult 20/120. Ved benyttelse av stein skal Dmaks = 30 
cm og i
tillegg skal steinens størrelse være maks 2/3 av 
lagtykkelsen mellom ledningssonen og 
veioppbygningen.

I fjellgrøfter hvor ledningsanlegget kan være utsatt 
for frost skal det brukes leire eller sandmasser 
mellom ledningssonene og tilbakefylling, etter avtale 
med B.H.

NB! Det påpekes at alle mengder er teoretiske 
mål og teoretiske snitt, og at entreprenøren må 
innkalkulere masseutvidelse, skråmål og svinn 
m.m. i enhetsprisene. Eventuell ekstra graving 
skal være inkludert i prisene gitt i tilbudet.

04.03.13.0
1

Grøftedybde: inntil 2,5 m m 40,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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04.03.13.0
2

Grøftedybde: 2,5 m - 4,0 m m 40,0 ................ ....................

04.03.14 FD2.813A
GRØFTEKASSER

Lengde..............................................................................
Lokalisering: Grøft til stikkledninger
Gravedybde: Ca. 2,0 - 4,0 m
Bunnbredde: Ca. 1,0 m

m 40,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter tilleggkostnad for bruk av 
grøftekasser i grøft og groper.

Posten kommer til anvendelse hvis det viser seg å 
være behov for grøftesikring i form av grøftekasser.
Kostnaden / enhetsprisen skal gjenspeile 
merkostnader i form av evt. leie/kjøp av 
grøftekasser, nedsetting, eventuelt behov av økt 
bunnbredde i grøfta som følge av grøftekassen, 
forsinket/plundrete legging av rør m.m.

Bruk av grøftekasser skal avklares med byggherren 
og entreprenør skal fremlegge sine vurderinger for 
sikringstiltak. Benyttes etter avtale med byggeleder.

Endelig omfang av grøftekasser vil bli avgjort under 
anleggets gang etter avtale med byggherre. Lokale 
grunn- og plassforhold og erfaringer som gjøres 
underveis kan medføre justeringer av løsninger og 
arbeidsmetodikk.

Det forutsettes bruk av grøftekasser for 
løsmassegrøfter der terrrenget eller andre forhold 
gjør det uhensiktsmessig med uavstivet grøft. Bruk 
av grøftekasser for avstivning av løsmassene ved 
kombinert grøft (løsmasser over berg) må også 
benyttes i stor grad. Entreprenøren må benytte 
løsninger som kompenserer for varierende fjellnivå i 
tverr- og lengderetningen.

Grøftekasser skal i utganspunktet til en hver tid være 
tilgjengelig på anlegget. Dersom entreprenøren 
ønsker, eller forholdene krever det, f.eks ved bore-
og trekkegroper, skal kort spunt benyttes som 
alternativ til grøftekasse.

Grøftekasser skal tilfredsstille kravene i NS-EN 
13331-1. 
Grøftekassene trekkes/løftes seksjonsvis slik at 
massene rundt installasjonene i grøften ikke 
forstyrres.

Bunnbredde er teoretisk bredde uten bruk av 
grøftekasse.

Merk spesielt at det er entreprenørens ansvar å 
vurdere sikringstiltak i form av grøftekasser, 
spuntnåler eller andre grøftesikringstiltak (Jfr. 
Forskrift om avstiving av grøfter fastsatt av 
Direktoratet for arbeidstilsynet).

Det vises også til innledende tekst vedrørende 
grøftekasser, under 04.1.

Sum denne side:  
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c) Utførelse

Grøftekasser skal stabilisere grøft/byggegrop og 
terrenget utenfor i tillegg til å sikre personell nede i 
grøften. Det skal velges kassetyper som gir 
tilstrekkelig høyde under nedre tverrstiver for rør og 
arbeide med rør. Entreperøren vuerder kassetype 
med henblikk på avstand mellom tverrstiverne. Ved 
kummer må kassen kunne gi nødvendig bredde og 
arbeidsrom for utførelse av rørtilkobliger. Det skal 
benyttes endesteng i grøftekassene der dette er 
nødvendig for å hindre innrasing av masser i 
endene. Det kan også bli behov for steng 
(spuntnåler, stålplater, etc) for tetting mellom 
grøftekasser og spunt eller andre konstruksjoner i 
bakken samt ved kryssende ledninger.

I fjellgrøfter hvor ledningsanlegget kan være utsatt 
for frost skal det brukes leire eller sandmasser 
mellom ledningssonene og tilbakefylling.

x) Mengderegler

Angitte bunnbredder gjelder teoretisk iht. 
grøftesnittinnvendig i grøftekasse i løsmasser og 
teoretisk bunn fjellgrøft ved kombinerte grøfter.

Avregnes som grøftelengde hvor grøftekasser 
virkelig er benyttet.

04.04 Hovedledninger

04.04.1 UM1.12111321115A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR 
AV TERMOPLAST

Lengde..............................................................................

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Elektro muffesveis

Lokalisering: Se tegning
Ledningsstrekk: VK0 - VK7-VK8- Eks VL
Nominell diameter: 250 mm (OD)
SDR-verdi: SDR 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Iht. NS-EN
805, PN15
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett driftsklar vannledning, inkludert rørdeler, 
for eksempel bend, muffer, grenrør og fittings, 
forankringer, klammer og oppheng med tilhørende 
festemateriell, provisoriske tetninger/terser i 
byggeperioden.

Se kumskisser og plan-/profiltegninger.

m 400,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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04.04.2 UM1.2211112211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde..............................................................................

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: VA-trasé. Se H tegninger.
Ledningsstrekk: SK1 - SK8
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø 250
SN/SDR-verdi: SDR 34,4
Farge: brun/orange farge iht. VA - Norm. Ski kommune.
Relativ deformasjon: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett driftsklar spillvannsledning, inkludert 
rørdeler, for eksempel bend, muffer, 
dimensjonsovergang , grenrør og fittings, 
forankringer, klammer og oppheng med tilhørende 
festemateriell, provisoriske tetninger/terser i 
byggeperioden.

Se kumskisser og plan-/profiltegninger.

m 350,0 ................ ....................

04.04.3 UM1.2211129911122A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde..............................................................................

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP/DV
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Løse pakninger

Lokalisering: VA-trasé. Se H tegninger.
Ledningsstrekk: OK1 - OK8
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø 400
SN/SDR-verdi: SDR 34,4
Farge: Sort farge iht. VA - Norm. Ski kommune.
Relativ deformasjon: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett driftsklar overvannsledning, inkludert 
rørdeler, for eksempel bend, muffer, 
dimensjonsovergang , grenrør og fittings, 
forankringer, klammer og oppheng med tilhørende 
festemateriell, provisoriske tetninger/terser i 
byggeperioden.

Se kumskisser og plan-/profiltegninger.

m 350,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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04.04.4 UM1.182329A
PLUGGING AV TRYKKLØS LEDNINGSENDE – 
UTENDØRS VANNLEDNING

Antall.................................................................................

Formål: Plugging VL

Lokalisering: Se tegning
Utførelse: Ikke relevant
Materialtype ledning: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder plugging av vannledning, og omfatter 
alle arbeider og materialer som entreprenøren skal 
levere for etablering og fjerning av plugger.

Pluggene skal etableres for å gjøre vannledninger og 
kummer trykkfrie. Pluggingene skal planlegges av 
entreprenøren, og løsningen skal avklares med 
byggeleder før gjennomføring. Prosessen omfatter 
også alle anleggsarbeider, herunder graving, pigging 
av fjell, avstiving, fiberduk, gjenfyllingsmasser, 
reetablering av
terreng og ledningsarbeider.

c) Utførelse

Pluggingshullet skal være tilstrekkelig i 
røretslengderetning, det skal være ca. 0.5 m klaring 
til grøftesidene og ca. 0.2 m klaring under 
vannledningen. 

Istandsetting skal være til opprinnelig nivå. Ved 
fjerning av plugging skal utførelsen (fundament, 
fiberduk og omfylling) være som for legging av 
vannledning i grøft. Til pluggingen skal det benyttes 
flensemuffe og blindflens og, om nødvendig, flensrør 
og mellomring for uttak av provisorisk vann.

Flensemuffen skal forankres mot spuntnål eller 
annen tilstrekkelig løsning.

stk 4 ................ ....................

04.04.5 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE – UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall.................................................................................
Lokalisering: Ved tilkobling nedstrøm og oppstrøm
Utførelsesmetode: Dobbeltmuffe
Materialtype eksisterende rørledning: SJK/SJG
Materialtype ny rørledning: PE
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Se
underposter
Største tillatte driftstrykk (PMA): UM, y2.5): PN10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN16

Andre krav: Nei

  

04.04.5.01 Dimensjon eksisterende ledning: Ø 200 stk 1 ................ ....................

04.04.5.02 Dimensjon eksisterende ledning: Ø 350 stk 1 ................ ....................

Sum denne side:  
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04.04.6 UM1.281212224A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall.................................................................................

Materiale eksisterende rørledning: Betong – uarmert
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Overgangsdel

Lokalisering: Ved tilkobling nedstrøms, S7, eller S8.
Type tilkobling: Standard for produkt
Nominell diameter for hovedledning: Ø 200
Nominell diameter for ny rørledning: Ø 250

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder tilkobling av ny spillvannsledning til 
eksisterende spillvannsledning.

stk 1 ................ ....................

04.04.7 UM1.281212434A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall.................................................................................

Materiale eksisterende rørledning: Betong – uarmert
Materiale ny rørledning: PP – konstruerte
Utførelsesmetode: Overgangsdel

Lokalisering: Ved tilkobling nedstrøms, O7, eller O8.
Type tilkobling: Standard for produkt
Nominell diameter for hovedledning: Ø 400
Nominell diameter for ny rørledning: Ø 400

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder tilkobling av ny overvannsledning til 
eksisterende overvannsledning.

stk 1 ................ ....................

04.04.8 UM1.2814
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM – 
UTENDØRS AVLØPSLEDNING

Antall kummer ..................................................................
Lokalisering: Ved eksisterende VK 53596
Utførelsesmetode: Valgfri
Type kum: Standard for produkt
Materiale rørledning: PE
Dimensjoner: Eks: SJK 350, NY: PE 250

Andre krav: Nei

stk 1 ................ ....................

04.04.9 FD3.14200A
GRAVING AV GROPER – ANTALL

Antall groper .....................................................................

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Fremgraving ved eksisterende VK 53596
Type grop: For tilknytting mellom nytt og gammelt
anlegg
Dimensjoner: Tilpassess ny ledningsdimensjon
Grunnforhold: Se Geoteknisk rapport

stk 1 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder fremgraving eksisterende VA ledning 
ved eksisternde vannkum VK 53596 for å koble ny  
vannledning.

Alle kostnader med forsiktig fremgraving av 
eksisterende ledninger skal inkluderes i posten. 
Posten ikluderer også vannhåndtering.

Posten gjelder tilknytning av ny vannledning ved
eksisterende vannkum ved kum 53596 (VK0) og 
VK8. Se detaljer på kumskisser og H01.

x) Mengderegler

Posten kan utgå.

04.04.10 UM1.3114111120A
UTENDØRS DRENSLEDNING – KOMPLETT – RØR 
AV TERMOPLAST

Lengde..............................................................................

Materiale: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Valgfri

Lokalisering: Drensrør ved behov
Ledningsstrekk: Drensrør ved behov
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Standard for produkt
Relativ deformasjon: Standard for produkt

Andre krav: Ja

x) Mengderegler

Posten anvendes ved behov, etter koordinering med 
byggherre. Posten kan utgå.

m 15,0 ................ ....................

04.05 Stikkledninger

 Stikkledninger til eiendomsgrense
Her er tatt med mengder for legging av stikkledning ut av 
hovedgrøft i offentlig vei og inn på tilgrensende eiendom. 

Stikkledninger føres ut av gategrunn og til 1,0 m innenfor 
eiendomsgrense. Dersom husvegg står i 
eiendomsgrense skal ledninger alltid føres gjennom 
vegg . 

Dybde på stikkledningsgrøfter skal i hver enkelt tilfelle 
avklares med byggherren da noen skal ha full dybde pga 
sokkeltasje mens andre kan løftes.

Stikkledninger tilkobles utenfor vei. Grøft for stikkledning 
fra hovedledning og til tilknytningspunkt på utsiden av vei 
er beskrevet som grøfteutvidelse av hovedgrøft. Alle 
kostnader med grøft for stikkledninger må inkluderes i 
poster for grøftutvidelse av hovedgrøft. I tillegg er det 
beregnet ekstra masser for dette, som er inkludert i 

  

Sum denne side:  
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postene for transport osv.

Det legges normalt 3 ledninger:

Vann: 32 PE
Spillvann: 110-160 PP rødbrun
Overvann: 110-160 PP svart

04.05.2 UU1.431A
KONTROLL AV UTENDØRS STIKKLEDNINGERS 
TILKOBLING

Antall stikkledninger .........................................................
Lokalisering: Hele anlegget
Metode: Valgfri
Omfang: Påvisning av private stikkledninger
Rørdimensjon: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder befaring med huseier for å få påvist 
stikkledningene. Eventuell avdekking/ lokalisering 
ved hjelp av peileutstyr.

stk 20 ................ ....................

04.05.3 UM1.18220A
FRAKOBLING AV STIKKLEDNING – UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall.................................................................................

Metode: Valgfri

Lokalisering: Ikke relevant
Materialtype hovedledning/stikkledning: Ikke relevant
Dimensjon hovedledning/stikkledning: Ikke relevant
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Alt arbeid, material og maskiner som er nødvendig 
for å frakoble vannledninger, sikre og klargjøre 
rørender før ny tilkobling.

stk 20 ................ ....................

04.05.4 UM1.18121A
TILKOBLING AV STIKKLEDNING – UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall.................................................................................

Tilkoblingsmetode: Anboring

Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelsesmetode: EL anboringssadel, Inkl. ventil ved
behov
Materialtype hovedledning: PE 100
Materialtype stikkledning: PE, PVC, kobber, eller stål
Dimensjon hovedledning/stikkledning: 250 PE/
dimensjon på stikkledning varierer
Største tillatte driftstrykk (PMA): Standard for produkt
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): Standard for
produkt

stk 20 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett post, tilkobling til eksisterende 
stikkledninger. Inkl. alt arbeid og materiale som 
trenges for tilkobling av stikkledning fra hovedledning 
til eksisterende ledninger.

Posten er komplett, og omfatter alle arbeider
(inkl. graving og omfylling) og materialer
forbundet med blottlegging, forlenging, og
tilkobling mellom eksisterende stikkledninger på
privat grunn og nye stikkledninger i hovedgrøft.

Nødvendige tilknytningsdeler (eksempelvis bend, 
grenrør,
dobbeltmuffer etc.) inngår i posten.

Posten inkluderer også kostnader med påvisning av 
eksakt beliggenhet for stikkledninger.

c) Utførelse

Anboring monteres på siden av VL (KL 9 eller 3).

e) Prøving, kontroll

Påsveist anboring trykkprøves før hulltaging i 
hovedvannledning og loggføres.
Anboring innmåles med X.Y.Z koordinat og 
fotodokumenteres med riktig Gnr/bnr eller 
gateadresse.

04.05.5 UM1.2821200110
FRAKOBLING AV SIDELEDNING FRA UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall.................................................................................

Materiale hovedledning: Betong – uarmert
Materiale sideledning: Uspesifisert
Plassering: I grøft
Utførelsesmetode: Valgfri

Lokalisering: private overvann stikkledninger
Nominell diameter for hovedledning: 250 PVC
Nominell diameter for sideledning: Varierer

Andre krav: Nei

stk 20 ................ ....................

04.05.6 UM1.28112200-A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall.................................................................................

Materiale hovedledning: PVC-U
Materiale sideledning: Uspesifisert
Utførelsesmetode: {Matrise UM1.281:1}

Lokalisering: Ikke relevant
Type tilkobling: Ikke relevant
Nominell diameter for hovedledning: 250 PVC
Nominell diameter for sideledning: Varierer

stk 20 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten er komplett, og omfatter alle arbeider (inkl. 
graving og omfylling) og materialer forbundet med 
blottlegging, forlenging, og tilkobling mellom 
eksisterende stikkledninger på privat grunn og nye 
stikkledninger i hovedgrøft.

Nødvendige tilknytningsdeler (eksempelvis bend, 
grenrør,
dobbeltmuffer etc.) inngår i posten.

Posten inkluderer også kostnader med påvisning av 
eksakt beliggenhet for stikkledninger.

04.05.7 UM1.2821200119
FRAKOBLING AV SIDELEDNING FRA UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall.................................................................................

Materiale hovedledning: Betong – uarmert
Materiale sideledning: Uspesifisert
Plassering: I grøft
Utførelsesmetode: Tilpasset, avhengig av type
materiale.
Lokalisering: private spillvann stikkledninger
Nominell diameter for hovedledning: Ikke relevant
Nominell diameter for sideledning: Ikke relevant

Andre krav: Nei

stk 20 ................ ....................

04.05.8 UM1.281122000A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall.................................................................................

Materiale hovedledning: PVC-U
Materiale sideledning: Uspesifisert
Utførelsesmetode: Valgfri

Lokalisering: private spillvann stikkledninger
Type tilkobling: Ikke relevant
Nominell diameter for hovedledning: Ikke relevant
Nominell diameter for sideledning: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer også kostnader med påvisning av 
eksakt beliggenhet for stikkledninger.

Nødvendige tilknytningsdeler (eksempelvis bend, 
grenrør, dobbeltmuffer etc.) inngår i posten.

stk 20 ................ ....................

04.05.9 UM1.12111321115
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR 
AV TERMOPLAST

Lengde..............................................................................

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft

m 80,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Skjøt: Elektro muffesveis

Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Stikkledninger
Nominell diameter: Ø32
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): Standard for produkt
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Standard for
produkt
Andre krav: Nei

04.05.10 UM1.2211112211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde..............................................................................

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Stikkledninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø110 - Ø160
SN/SDR-verdi: Standard for produkt
Farge: Brun/orange farge iht. VA - Norm. Ski kommune.
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

m 80,0 ................ ....................

04.05.11 UM1.2211122211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde..............................................................................

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Stikkledninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø110 - Ø160
SN/SDR-verdi: Standard for produkt
Farge: Sort farge iht. VA - Norm. Ski kommune.
Relativ deformasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

m 80,0 ................ ....................

04.06 Vannkummer

 Komplette driftsklare kummer. Alle kummer dreneres til 
overvannsledning/-kum.
Bunnseksjoner dimensjoneres for prøvetrykk PN16.

NB!
Angitt kumhøyde skal regnes fra topp av kumlokk 
(selv om kumlokk avregnes i annen post enn selve 
kummen) til bunn innvendig kum, eller til bunn 
innvendig laveste renne dersom denne er lavere enn
kumbunn.

  

Sum denne side:  
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Oppgitt høyde på kummer er veiledende og må 
sjekkes før bestilling.

04.06.2 FD3.14209A
GRAVING AV GROPER – ANTALL

Antall groper .....................................................................

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Stabil graveskråning

Lokalisering: Ikke relevant
Type grop: Ikke relevant
Dimensjoner: 1600 mm - tilhørende vannkummer
Grunnforhold: Se underposter

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter graving av groper for kummer og 
sandfang, inklusive gjenfylling.

Generelle vannulemper skal inkluderes i prisene.

Inkluderer opplasting og transport til godkjent 
ekstern deponi for rene overskuddsmasser som ikke 
kan benyttes til gjenfylling. 

Gravemassenes beskaffenhet må vurderes på 
stedet av entreprenøren og etter koordinering med 
byggeherre.

  

04.06.2.01 Grunnforhold: Kombinert løsmasser og fjell stk 2 ................ ....................

04.06.2.02 Grunnforhold: Løsmasser/leir stk 7 ................ ....................

04.06.3 FS4.4299122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON – ANTALL

Antall.................................................................................

Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: Iht. VA Norm - Ski kommune
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Kummer
Type konstruksjon: Ikke relevant
Underlag: Ikke relevant
Nivå/kote: Ikke relevant
Toleranse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

stk 9 ................ ....................

04.06.4 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall.................................................................................

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600

  

Sum denne side:  
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Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll

Lokalisering: Eks. VK 53596
Utførelse: Se innledende post
Kumhøyde: ca 2,0 m
Ledningsdimensjoner: DN 250
Muffetype: Iht. kumskisser og tegning H11.
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: S
tandard for produkt
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Ik
ke relevant
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder nedsetting og gjennomføring av komplette 
driftsklare prefabrikerte vannkummer bestående av 
bunnseksjon, mellomringer, justeringsringer, 
overgangsringer, kjegle, topplate, drenering, konsolll, 
rørdeler, brannventil, armatur, forankringskloss 
utenfor kum samt støtteringer og standard 
kumstigge i henhold til nedenstående og 
tegningsgrunnlaget. (Se kumskisser og tegning H11)

Vannarmaturet i kummen inngår i denne posten. Det 
settes brannventil i hver vannkum. 

Posten inkluderer også ferdig montert stige i kum (type 
Alustar eller tilsv.) inkl. alle festeelement og bolter.

Kummen skal ha flytende ramme og lokk, fastmontert 
stige, støpte renner og forankringer, kumgjennomføringer 
m.m.

Forblending/gjenstøping av ubrukte løp er inkludert i 
denne posten.

c) Utførelse

Det kan benyttes inntil 2 justeringsringer av betong, 
med maks totalhøyde 30 cm. Lokk/risthøyde 
tilpasses ny terreng-/veihøyde.

Ved bruk av justeringsringer skal det benyttes 
støttering av aluminium eller plast.

I anleggsperioden benyttes "Flettelise" eller 
tilsvarende. Løp i bunnseksjon som ikke brukes skal 
terses/støpes igjen.

Sum denne side:  
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e) Prøving, kontroll

Mottakskontrollen omfatter m.m. (dokumenteres):

- porer i betongen
- sprekker i gods
- håndteringsskade
- skjegg i muffe og spiss
- betongklumper innvendig
- innstøpt pakning
- armatur

Byggherren varsles og gis mulighet til deltagelse.
Ikke godkjente varer merkes og fjernes fra anlegget.
Lagring iht. leverandørens anvisning.

Komplett driftsklar kum inkl.alle rørdeler for tilkobling, 
forblending/gjenstøping av ubrukte løp.

04.06.4.01 Lokalisering: VK0 (Eks. VK 53596) og VK7
Kumhøyde: Ca. 2,4 m

stk 2 ................ ....................

04.06.4.02 Lokalisering: VK1, VK5, VK8
Kumhøyde: Ca. 2,5 m

stk 3 ................ ....................

04.06.4.03 Lokalisering: VK2
Kumhøyde: Ca. 2,9 m

stk 1 ................ ....................

04.06.4.04 Lokalisering: VK3, VK4, VK6
Kumhøyde: Ca. 2,6 m

stk 3 ................ ....................

04.06.5 UP8.12174
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall.................................................................................

Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400

Lokalisering: Se tegning

Andre krav: Nei

stk 9 ................ ....................

04.06.6 UP8.11214
FAST KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall.................................................................................

Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400

Lokalisering: Se tegning

Andre krav: Nei

stk 9 ................ ....................

04.06.7 UP8.211
KUMANVISER

Antall.................................................................................
Lokalisering: Ved nye vannkummer

Andre krav: Nei

stk 9 ................ ....................

04.06.8 UP8.2214A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE

Antall................................................................................. stk 9 ................ ....................

Sum denne side:  
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Fundamentering/innfesting: Føres ned i grunnen

Lokalisering: Ved nye vannkummer
Dimensjon: Iht. VA Norm - Ski kommune. (xxx 2 1/2")
Materiale: Stålrør

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Utføres iht. Ski kommune VA-norm. Inkludert 
påskrudd plate.

04.06.9 UU2.41
MERKING AV VENTIL I KUM

Antall.................................................................................
Lokalisering: Alle vannkummer
Skiltmateriale: Standard for produkt
Utførelse: Ikke relevant
Tekst: Ikke relevant

Andre krav: Nei

stk 9 ................ ....................

04.06.10 UO2.41214A
UTENDØRS LUFTEVENTIL

Antall.................................................................................

Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt – full lugg

Lokalisering: Ikke relevant
Type: Dobbeltvirkende
Materialkvalitet: Kombi lufteventil med
frostsikringshette/beskyttelseshette
Overflatebehandling: Lakkert/plast/nylon
Temperaturområde: For medium
Trykk: Standard for produkt
Dimensjon: Ø50
Dokumentasjon: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett ferdig montert, inklusive bolter, pakninger, 
tipp, albue og ansats for montering.

stk 2 ................ ....................

04.07 Overvannkummer

04.07.1 FD3.14209A
GRAVING AV GROPER – ANTALL

Antall groper .....................................................................

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Stabil graveskråning

Lokalisering: Se tegning H01
Type grop: Grøftutvidelse for kummer
Dimensjoner: Gjelder groper for inspeksjonskumer.
Grunnforhold: Se underposter

  

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter graving av groper for kummer og 
sandfang, inklusive gjenfylling.

Generelle vannulemper skal inkluderes i prisene.

Inkluderer opplasting og transport til godkjent 
ekstern deponi for rene overskuddsmasser som ikke 
kan benyttes til gjenfylling. 

Gravemassenes beskaffenhet må vurderes på 
stedet av entreprenøren og etter koordinering med 
byggeherre.

04.07.1.01 Grunnforhold: Kombinert løsmasser/leire og fjell stk 2 ................ ....................

04.07.1.02 Grunnforhold: Løsmasser/leire stk 6 ................ ....................

04.07.2 UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall.................................................................................

Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 630

Lokalisering: Se underposter
Utførelse: Se tegninger serie H
Kumhøyde: Se underposter
Rørledningsdimensjon: Ø400

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder komplett levert og montert 
inspeksjonskum av plast bestående av bunnseksjon, 
bunnring, stigerør, kumringer, justeringsringer, 
avlastningsplate, toppring Inkl. flytende ramme og 
lokk for Ø650 standard (D400 - NS 1992). 

Lokk/risthøyde tilpasses ny terreng-/veihøyde.

Prisen inkluderer alle nødvendige arbeider og 
matrialer, koblinger mot eksisterende ledninger.

I anleggsperioden benyttes "flettelise" eller 
tilsvarende.

NB!
Angitt kumhøyde skal regnes fra topp av 
kumlokk (selv om kumlokk avregnes i annen 
post enn selve kummen) til bunn innvendig kum, 
eller til bunn innvendig laveste renne dersom 
denne er lavere enn
kumbunn.
Oppgitt høyde på kummer er veiledende og må 
sjekkes før bestilling.

Rødbrun for spillvann og sort for overvann.

  

Sum denne side:  
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c) Utførelse

Rettløpskum med Ø400mm rettløp og 630mm 
stigerør,avlastningsplate,kumring og gategods.
Ferdig omfylt og komprimert.

Lokk/risthøyde tilpasses ny terreng-/veihøyde.

04.07.2.01 Lokalisering: OK1 og OK7
Kumhøyde: Ca. 3,4 m

stk 2 ................ ....................

04.07.2.02 Lokalisering: OK2, OK4 og OK5
Kumhøyde: Ca. 3,5 m

stk 3 ................ ....................

04.07.2.03 Lokalisering: OK3
Kumhøyde: Ca. 3,2 m

stk 1 ................ ....................

04.07.2.04 Lokalisering: OK6
Kumhøyde: Ca. 3,6 m

stk 1 ................ ....................

04.07.3 UP2.126A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall.................................................................................

Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 630

Lokalisering: OK8
Utførelse: Se tegninger serie H
Kumhøyde: ca. 3,3 m
Rørledningsdimensjon: Ø400

stk 1 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder komplett levert og montert 
inspeksjonskum av plast bestående av bunnseksjon, 
bunnring, kumringer, stigerøre, justeringsringer, 
avlastningsplate, toppring Inkl. flytende ramme og 
lokk for Ø650 standard (D400 - NS 1992). 
Lokk/risthøyde tilpasses ny terreng-/veihøyde.

Prisen inkluderer alle nødvendige arbeider og 
matrialer, koblinger mot eksisterende ledninger.

I anleggsperioden benyttes "flettelise" eller 
tilsvarende.

NB!
Angitt kumhøyde skal regnes fra topp av 
kumlokk (selv om kumlokk avregnes i annen 
post enn selve kummen) til bunn innvendig kum, 
eller til bunn innvendig laveste renne dersom 
denne er lavere enn
kumbunn.
Oppgitt høyde på kummer er veiledende og må 
sjekkes før bestilling.

c) Utførelse

Rettløpskum med Ø400mm rettløp og 630mm 
stigerør,avlastningsplate,kumring og gategods.
Ferdig omfylt og komprimert.

04.07.4 FS4.4299122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON – ANTALL

Antall.................................................................................

Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: Iht. VA Norm - Ski kommune
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Kummer
Type konstruksjon: Ikke relevant
Underlag: Ikke relevant
Nivå/kote: Ikke relevant
Toleranse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

stk 8 ................ ....................

04.08 Spillvannkummer

04.08.1 FD3.14209A
GRAVING AV GROPER – ANTALL

Antall groper .....................................................................

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Stabil graveskråning

  

Sum denne side:  
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Lokalisering: Se tegning H01
Type grop: Grøftutvidelse for kummer
Dimensjoner: Gjelder groper for inspeksjonskumer.
Grunnforhold: Se underposter

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter graving av groper for kummer og 
sandfang, inklusive gjenfylling.

Generelle vannulemper skal inkluderes i prisene.

Inkluderer opplasting og transport til godkjent 
ekstern deponi for rene overskuddsmasser som ikke 
kan benyttes til gjenfylling. 

Gravemassenes beskaffenhet må vurderes på 
stedet av entreprenøren og etter koordinering med 
byggeherre.

04.08.1.01 Grunnforhold: Kombinert løsmasser og fjell stk 2 ................ ....................

04.08.1.02 Grunnforhold: Løsmasser stk 6 ................ ....................

04.08.2 UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall.................................................................................

Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 630

Lokalisering: Se underposter
Utførelse: Se tegninger serie H
Kumhøyde: Se underposter
Rørledningsdimensjon: Ø250

  

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder komplett inspeksjonskum av plast 
bestående av bunnseksjon, bunnring, kumringer, 
stigerør, justeringsringer, avlastningsplate, toppring 
Inkl. flytende ramme og lokk for Ø650 standard 
(D400 - NS 1992). 

Prisen inkluderer alle nødvendige arbeider og 
matrialer, koblinger mot eksisterende ledninger.

I anleggsperioden benyttes "flettelise" eller 
tilsvarende.

NB!
Angitt kumhøyde skal regnes fra topp av 
kumlokk (selv om kumlokk avregnes i annen 
post enn selve kummen) til bunn innvendig kum, 
eller til bunn innvendig laveste renne dersom 
denne er lavere enn
kumbunn.
Oppgitt høyde på kummer er veiledende og må 
sjekkes før bestilling.

Rødbrun for spillvann og sort for overvann.

c) Utførelse

Rettløpskum med Ø400mm rettløp og 630mm 
stigerør,avlastningsplate,kumring og gategods.
Ferdig omfylt og komprimert.

Lokk/risthøyde tilpasses ny terreng-/veihøyde.

04.08.2.01 Lokalisering: SK1 og SK7
Kumhøyde: ca. 2,7 m

stk 2 ................ ....................

04.08.2.02 Lokalisering: SK2, SK4 og SK5
Kumhøyde: ca. 2,8 m

stk 3 ................ ....................

04.08.2.03 Lokalisering: SK3 og SK6
Kumhøyde: ca. 2,9 m

stk 2 ................ ....................

04.08.3 UP2.126A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall.................................................................................

Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 630

Lokalisering: SK8
Utførelse: Se tegninger serie H
Kumhøyde: ca. 2,3 m

stk 1 ................ ....................

Sum denne side:  
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Rørledningsdimensjon: Ø250

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder komplett levert og montert 
inspeksjonskum av plast bestående av bunnseksjon, 
bunnring, kumringer, stigerøre, justeringsringer, 
avlastningsplate, toppring Inkl. flytende ramme og 
lokk for Ø650 standard (D400 - NS 1992). 

Prisen inkluderer alle nødvendige arbeider og 
matrialer, koblinger mot eksisterende ledninger.

NB!
Angitt kumhøyde skal regnes fra topp av 
kumlokk (selv om kumlokk avregnes i annen 
post enn selve kummen) til bunn innvendig kum, 
eller til bunn innvendig laveste renne dersom 
denne er lavere enn
kumbunn.
Oppgitt høyde på kummer er veiledende og må 
sjekkes før bestilling.

I anleggsperioden benyttes "flettelise" eller 
tilsvarende.

c) Utførelse

Rettløpskum med Ø400mm rettløp og 630mm 
stigerør,avlastningsplate,kumring og gategods.
Ferdig omfylt og komprimert.

04.08.4 FS4.4299122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON – ANTALL

Antall.................................................................................

Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: Iht. VA Norm - Ski kommune
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Kummer
Type konstruksjon: Ikke relevant
Underlag: Ikke relevant
Nivå/kote: Ikke relevant
Toleranse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

stk 8 ................ ....................

04.09 Sandfangskummer

04.09.1 FD3.14203A
GRAVING AV GROPER – ANTALL

Antall groper .....................................................................

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:2

  

Sum denne side:  
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Lokalisering: Se tegning
Type grop: For Sandfang
Dimensjoner: DN1000
Grunnforhold: Se underposter

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter graving av groper for kummer og 
sandfang, inklusive gjenfylling.

Generelle vannulemper skal inkluderes i prisene.

Inkluderer opplasting og transport til godkjent 
ekstern deponi for rene overskuddsmasser som ikke 
kan benyttes til gjenfylling. 

Gravemassenes beskaffenhet må vurderes på 
stedet av entreprenøren og etter koordinering med 
byggeherre.

04.09.1.01 Grunnforhold: Løsmasser stk 12 ................ ....................

04.09.1.02 Grunnforhold: Kombinert løsmasser og fjell stk 5 ................ ....................

04.09.2 UP3.12A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall.................................................................................

Diameter: DN 650

Lokalisering: Se tegning
Utførelse: Iht. VA Norm - Ski kommune
Sandvolum: 650 l.
Kumhøyde: Ca. 2,0 m
Dimensjon utløpsdykker: Ø 160mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder sandfang med gatesluk. 

Komplett ferdigmontert og driftsklar sandfang med 
flytende ramme og med 160mm dykket utløp. 

Betonglokk med anboring/utsparing og pakning for 
innløp fra ristlokk inkluderes i denne post.

Plassering i lavpunkt tilpasses på stedet.

Se tegning H12.

stk 1 ................ ....................

04.09.3 UP3.12A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall.................................................................................

Diameter: DN 650

Lokalisering: Se tegning
Utførelse: Iht. VA Norm - Ski kommune
Sandvolum: 650 l.
Kumhøyde: Ca. 2,0 m
Dimensjon utløpsdykker: Ø 160mm

stk 16 ................ ....................

Sum denne side:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder sandfang med kuppelrist. 

Komplett ferdigmontert og driftsklar sandfang med 
flytende ramme og med 160mm dykket utløp. 

Betonglokk med anboring/utsparing og pakning for 
innløp fra ristlokk inkluderes i denne post.

Plassering i lavpunkt tilpasses på stedet.

Se tegning H12.

04.09.4 UP3.51A
HJELPESLUK

Antall.................................................................................

Diameter: DN 630

Lokalisering: Se tegning
Utførelse: Iht. VA Norm - Ski kommune
Dimensjon og type utløpsrør: Ø 160mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett ferdig montert og driftsklar hjelpesluk.

stk 1 ................ ....................

04.09.5 UM1.2211122211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde..............................................................................

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Avløpsledning fra sandfanskummer til
overvannsledning/kum
Ledningsstrekk: Fra sandfangskummer til
overvannsledning/kum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Standard for produkt
Relativ deformasjon: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

inkludert grenrør/sadlstykker

m 60,0 ................ ....................

04.10 Kryssing og Langsføring

 Disse postene (under kapitlet kryssing og langsføring) vil 
komme til anvendelse der det er behov for dette. Behovet 
vil bli avklart i forbindelse med utførelsen og i samarbeid 
med byggeleder.

Entreprenøren skal følge de anvisninger som gis av eier 
av ledninger, jordkabler og luftstrekk. Entreprenøren 
forutsettes å kjenne til hva som kreves, jfr. info og 

  

Sum denne side:  
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Kapittel:  04 VA-anlegg

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

nettsider hos f. eks. Norgesnett AS og Geomatikk. 
Berørte anlegg kan være i varierende forfatning. For 
kabelposter er alle spenningsnivåer aktuelle. For 
trykkledninger må det forutsettes at trykket er på. Poster 
for kryssing skal omfatte tiltak som gir vertikale 
grøftesider i krysningspunktet for å redusere 
krysningslengden, f.eks bruk av grøftekasse eller 
tilsvarende.
Evt. opphenging, trekking ved slakk, avstivning, 
provisorisk bru etc skal være inkludert.

Poster avregnes når eksisterende ledninger, kabler,  
stolper, etc., blir liggende innenfor prosjektert grøftesnitt. 
Dersom ledninger og kabler kuttes, fjernes og legges på 
nytt i ny eller opprinnelig trasé, skal avregning i stedet 
skje etter andre poster (riving, fjerning, nyanlegg og evt. 
prov. løsninger)

Det godtgjøres i egne poster kun ved kryssing under 
eksisterende anlegg. Kryssing over eksisterende anlegg 
er en enklere og mindre kostbar ytelse, hvor evt. 
kompensasjon avtales i det enkelte tilfelle.

04.10.2 FD8.52122A
KRYSSING

Antall kryssinger ...............................................................

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Se tegning
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Antatt løsmasser på fjell. Det vises til
geotekniskrapport.
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelgrøft for EL,
Tele og TV kabler.
Kryssingens lengde: Ukjent

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Denne posten skal dekke alle utgifter i forbindelse 
med kryssing under kabelgrupper. Dette innebærer 
all kontakt med kabeletater, påvisning og sikring, ev. 
omlegging og kostnader ifm. vaktmann samt gps-
innmåling av eks. og nytt krysningspunkt.

Det må påregnes at noen av kablene er 
strømførende.

Entreprenøren er selv ansvarlig for eventuel skade 
på EL kabell, tele kabell , tv kabell, osv.

Posten gjelder kabler der det ikke er behov for 
"Nærved avtale" (Høyspent)
Reetablering er inkludert i posten. Aktuell kabeletats 
henvisninger og krav skal følges. Alle kostnader 
vedrørende dette inngår i posten (fremlytting etc).

stk 5 ................ ....................

Sum denne side:  
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c) Utførelse

Alle kabler, rør og trekkerør som undergraves må 
sikres i samarbeid med kabeleier.
Etter at kabler er krysset skal kabelgrøften 
reetableres med sand og dekkplater.

04.10.3 FD8.52123A
KRYSSING

Antall kryssinger ...............................................................

Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 5
til 10 kabler
Lokalisering: Se tegning
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Antatt løsmasser på fjell. Det vises til
geotekniskrapport.
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelgrøft for EL,
Tele og TV kabler.
Kryssingens lengde: Ukjent

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Denne posten skal dekke alle utgifter i forbindelse 
med kryssing under kabelgrupper. Dette innebærer 
all kontakt med kabeletater, påvisning og sikring, ev. 
omlegging og kostnader ifm. vaktmann samt gps-
innmåling av eks. og nytt krysningspunkt.

Det må påregnes at noen av kablene er 
strømførende.

Entreprenøren er selv ansvarlig for eventuel skade 
på EL kabell, tele kabell , tv kabell, osv.

c) Utførelse

Alle kabler, rør og trekkerør som undergraves må 
sikres i samarbeid med kabeleier.
Etter at kabler er krysset skal kabelgrøften 
reetableres med sand og dekkplater.

stk 1 ................ ....................

04.10.4 FD8.52122A
KRYSSING

Antall kryssinger ...............................................................

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Se tegning
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Antatt løsmasser på fjell. Det vises til
geotekniskrapport.
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelgrøft for EL,
Tele og TV kabler.
Kryssingens lengde: Ukjent

stk 1 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Denne posten skal dekke alle utgifter i forbindelse 
med kryssing under kabelgrupper. Dette innebærer 
all kontakt med kabeletater, påvisning og sikring, ev. 
omlegging og kostnader ifm. vaktmann samt gps-
innmåling av eks. og nytt krysningspunkt.

Det må påregnes at noen av kablene er 
strømførende.

Entreprenøren er selv ansvarlig for eventuel skade 
på EL kabell, tele kabell , tv kabell, osv.

Posten gjelder kabler der det er behov for "Nærved 
avtale" (Høyspent)
Reetablering er inkludert i posten. Aktuell kabeletats 
henvisninger og krav skal følges. Alle kostnader 
vedrørende dette inngår i posten (fremlytting etc).

c) Utførelse

Alle kabler, rør og trekkerør som undergraves må 
sikres i samarbeid med kabeleier.
Etter at kabler er krysset skal kabelgrøften 
reetableres med sand og dekkplater.

04.10.5 FD8.52299
LANGSFØRING

Lengde..............................................................................

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller
kabelgruppe
Lokalisering: Ikke relevant
Formål: Ikke relevant
Grunnforhold: Antatt løsmasser på fjell. Det vises til
geotekniskrapport.
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Ikke relevant
Langsføringens lengde: Ikke relevant

Andre krav: Nei

m 10,0 ................ ....................

04.10.6 FD8.5361A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Antall.................................................................................

Type eksisterende anlegg/objekt: Stolper eller master

Lokalisering: Ved behov
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Se grunnundersøkelsesrapport
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Denne posten kommer til anvendelse ved passering 
av stolper for EL og Tele og der hvor stolpene må 
sikres med stropper eller lignende.

stk 3 ................ ....................

Sum denne side:  
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c) Utførelse

I de tilfeller der grøften kommer så tett inn til 
stolpene at de må sikres mot fall må 
kabeleier/stolpeeier kontaktes. 

Denne posten skal dekke alle utgifter til kontakten, 
samt nødvendig tiltak i forbindelse med sikring av 
stolpene.

x) Mengderegler

Posten kan utgå. Mengde måles som antall med 
enhet stk.

04.10.7 WB1.321
MARKERINGSBÅND AV PLAST

Lengde..............................................................................
Lokalisering: Kabelgrøft - ved behov
Type: Ikke relevant

Andre krav: Nei

m 20,0 ................ ....................

04.11 Prøving, kontroll og klargjøring

04.11.1 UU1.211322A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – TRYKKLEDNINGER

Rund sum .........................................................................

Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann

Lokalisering: Vannledning
Prøvestrekning: 400 m
Prøvingsmetode: Trykkprøving med vann iht. VA-
miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 15 bar
Rørdimensjon: DN 250

Andre krav: Ja

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  ....................

04.11.2 UU1.31222A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Samlet lengde ..................................................................

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U

Lokalisering: Spillvannsledning
Strekning: VA trasé
Rørdimensjon: Ø250
Dokumentasjonskrav: Ikke relevant

m 350,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

c) Utførelse

Før anleggene settes i drift skal TV-kontroll være 
gjennomført og godkjent av byggeleder. TV kontroll
varsles med minimum en uke før kontroll skal 
gjennomføres.
Iht. VA-miljøblad nr 51.

04.11.3 UU1.31299A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Samlet lengde ..................................................................

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: DV

Lokalisering: Overvannsledning
Strekning: VA trasé
Rørdimensjon: Ø400
Dokumentasjonskrav: Ikke relevant

Andre krav: Ja

c) Utførelse

Før anleggene settes i drift skal TV-kontroll være 
gjennomført og godkjent av byggeleder. TV kontroll 
varsles med minimum en uke før kontroll skal 
gjennomføres.

Iht. VA-miljøblad nr 51.

m 350,0 ................ ....................

04.11.4 UU1.4121132A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG

Samlet lengde ..................................................................

Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100

Lokalisering: Vannledning - Hele anlegget
Ledningsstrekk: VA trasé
Dimensjon: Ø250
Type renseplugg: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder spylling av ledning og kjøring av renseplugg.
Vannledninger skal regjøres med 3 stk renseplugger 
før driftsettelsen (sammenkobling) av ledningstrekk. 
Alle vannledninger skal pluggkjøres iht. VA miljøblad 
nr. 4 før desinfisering.

Entreprenør deler selv inn i hensiktsmessige antall 
etapper.

m 400,0 ................ ....................

04.11.5 UU1.411132-
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde ..................................................................

Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100

m 400,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Type spyling: {Matrise UU1.411:1}

Lokalisering: Vannledning i grøft
Ledningsstrekk: VA-trasé - Hele anlegget
Rørdimensjon: Ø250

Andre krav: Nei

04.11.6 UU1.4112430A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde ..................................................................

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PP – konstruerte
Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Overvannsledning
Ledningsstrekk: VA-trasé - Hele anlegget
Rørdimensjon: DV 400

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Singel og andre fremmedlegemer som kan ha 
kommet inn i ledningsanlegget, skal ikke spyles inn 
på kommunens ledningsnett, men fjernes/slamsuges 
i nærmeste kum.

m 350,0 ................ ....................

04.11.7 UU1.4112220
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde ..................................................................

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Spillvannsledning
Ledningsstrekk: VA-trasé - Hele anlegget
Rørdimensjon: Ø250

Andre krav: Nei

m 350,0 ................ ....................

04.11.8 UU1.413132A
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG – LENGDE

Samlet lengde ..................................................................

Rørmateriale: PE 100

Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Helle anlegget
Rørdimensjon (DN): Ø250
Metode: Kloring
Middel/konsentrasjon: Iht. VA-norm, Ski kommune.
Mengde aktivt klor 30 ppm (ml/l)
Krav til restkonsentrasjon: 5 ppm
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Valgfri

m 400,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Desinfisering av vannledningen gjøres i samråd med 
Ski kommunes driftspersonell. Entreprenør varsler 
byggherre som tar kontakt med driftspersonell før 
gjennomføring. 

Desinficering av rørledning skal utføres iht. NKF og 
NORVARs VA/Miljøblad nr. 39. Omfatter kloring eller 
annen form av desinfisering av ledningen inkludert 
uttak av vannprøve samt dokumentasjon av resultat. 
Type desinfeksjonsmiddel og styrke ihht. 
NS805:2000 og iht. VA-norm SKi kommune.

c) Utførelse

Entreprenør deler selv inn i hensiktsmessige antall 
etapper.

04.11.9 UU1.413232A
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING 
– LENGDE

Samlet lengde ..................................................................

Rørmateriale: PE 100

Lokalisering: Vannledning - hele anlegget
Ledningsstrekk: Hele anlegget
Rørdimensjon (DN): Ø250
Metode: I henhold til "Rengjøring av
drikkevannsledninger og basseng. Spyling og
desinfeksjon" fra Nasjonalt folkehelseinstitutt og
VA/Miljø-blad nr. 39
Middel: Iht. VA Miljøblad nr 39 - Natriumthiosulfat
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Iht. VA Miljøblad nr 39.
Avhending av «nøytralisert» vann: Avhending av vann
til overvannsledning
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Nøytraisering etter desinfisering av rørledning ihht. 
NKF og NORVARs VA/Miljøblad nr. 39.

c) Utførelse

Entreprenør deler selv inn i hensiktsmessige antall 
etapper.

m 400,0 ................ ....................

04.11.10 UU1.41381A
VANNPRØVE FOR BAKTERIOLOGISK ANALYSE

Antall.................................................................................
Lokalisering: Ikke relevant
Ledningsstrekk: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Etter klorfjerning skal det tas ut vannprøver for 
bakteriologisk analyse. Anlegget skal ikke tilknyttes 
det eksist. ledningsnetter før godkjent resultat 
foreligger.

stk 2 ................ ....................

04.11.11 UU1.819A
INNMÅLING AV UTENDØRS 

RS  ....................

Sum denne side:  
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RØRLEDNINGSANLEGG

Rund sum .........................................................................

Type rørledning: Vannledning, overvannsledning og
spillvannsledning
Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Alle ledningsstrekk og kummer
Type og dimensjon på rørledning: Varierer - se H01
Dokumentasjon: Komplett dokumentasjon av utførte
arbeider som bygget Iht. VA-norm, Ski kommune og iht.
krav til utveksling av rørinspeksjonsdata , Ski kommune
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder komplett innmåling av nye 
ledningsanlegg. Innmåling skal skje iht. VA-norm og 
vei-norm Ski kommune og iht "krav til utveksling av 
rørinspeksjonsdata" , Ski kommune

I alle kummer, i vertikale og horisontale 
knekkpunkter, samt ved avgrening for stikkledninger, 
påkoblinger av overvannsledninger fra sandfang og 
avslutning av ledningsanlegg i grøfter, skal alle 
rørledninger innmåles med x-, y- og z-koordinater. 
Innmåling utenfor kummer / sandfang skal utføres 
før grøfter gjenfylles.

Følgende skal innmåles, for alle:
- Topp vannledning
- Bunn spillvannsledning
- Bunn overvannsledning
- Bunn utløp og evt. bunn innløp i sandfang
- Bunn kummer/sandfang
- Topp kummer
- Topp sandfang (underkant kuppelrist).
- Retningsforandringer (hor./ver.)
- Kabelkummer 
- Ledninger i kum,
- Overganger,
- Krysningspunkter
- gren
- Påkoblinger
- Stoppekraner
- Nedgravde hjelpekonstruksjoner (forankringer etc)

Det skal ajourføre skissetegninger som viser 
hvordan anlegget er utført (grunnlag for 
"Sluttdokumentasjon" og "som bygget" tegninger).

All innmåling skal utføres i Euref 89, UTM sone 
32 og høydesystem NN2000.

Resultater fra innmålinger skal overleveres 
byggherren i sosi- format (siste utgave - versjon 4.5, 
nivå 4) med tilhørende sosi-koder og kombinert med 
forklarnede skisser. Det skal også vedlegges høyde-
/ koordinatliste der hvert punkt
som er innmålt er klart definert.

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet RS

Sum denne side:  
Sum Kapittel 04:  
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05 Veg-anlegg

 Generelt

Kapitlet berskriver alle arbeider for å bygge opp 
veikonstruksjoner etter at nødvendige forarbeider er 
utført.

Det skal følges kravene i «Vei-norm» og «VA-norm»  og 
«Graveinstruks» Ski kommune og NS 3420 versjon 
2017. Det legges til grunn «Krav til utveksling av 
rørinspeksjonsdata - Ski kommune» også. Ved arbeider 
som er beskrevet både med koder og tekst, gjelder tekst 
foran koden.

I tillegg skal kravene i følgende håndbøker følges:
⦁ Statens vegvesen normal N100, N200 og N301
⦁ Statens vegvesen – Håndbok V270 – tørrmurer

I de tilfeller der kravene i nevnte håndbøker er skjerpere 
(i forhold til NS 3420), eller medfører økt arbeidsomfang 
skal disse legges til grunn. 

Utførelse
Arbeidene skal generelt tilfredsstille kravene iht. «Vei-
norm» for Ski kommune og Statens Vegvesen håndbok 
N100 og N200.  

Entreprenøren skal foreta komplett utstikking og 
innmålinger med tilhørende dokumentasjon. Entreprenør 
skal foreta innmåling i x,y og z, for ferdig traubunn, utlagt 
forsterkningslag og utlagt bærelag. Ansvarlig 
prosjekterende – Ski kommune, Kommunalteknikk - skal 
godkjenne innmålingene i forhold til prosjekterte høyder.

Vegunderbygning
Som fylling til underkant forsterkingslag benyttes stedlige 
masser samt eventuelt tilførte masser tilsvarende T1/T2. 
Mellom underbygging og forsterkingslag skal det, dersom 
byggherren finner det nødvendig, legges fiberduk som 
tilfredsstiller bruksklasse III. Når fylling til ferdig trau er 
utlagd, komprimert og avrettet, skal Byggherre varsles for 
kontroll av arbeidene. Fyllingen skal utlegges og 
komprimeres lagvis.

Forsterkningslag
Forsterkingslaget utføres iht. tegning F02 og iht. Vei-
norm Ski kommune. 
Det presiseres at alle høyder tilpasses eksisterende 
veger og forhold. Når forsterkingslaget er ferdig, skal det 
foretas kontroll før bærelag legges. Byggherre må 
varsles i god tid.
Entreprenør skal foreta innmåling i x, y og z, for ferdig 
traubunn og utlagt forsterkningslag. Ansvarlig 
prosjekterende – Ski kommune - skal godkjenne 
innmålingene i forhold til prosjekterte høyder.

Bærelag og asfalt
Det skal benyttes materialkvalitet og tykkelser i henhold 
til kravene i «Vei-norm» for Ski kommune. Bærelag som 

  

Sum denne side:  
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er skadet i anleggsperioden skal skiftes ut før permanent 
asfalt legges i full bredde. Skadet asfaltdekke må 
fornyes.

Krav til materiale i bærelaget, skal tilfredsstille kravene i 
NS3420 versjon:2017, pkt. I55.3 b med underpunkter. 
Det skal fremlegges siktekurve for bærelagsmasser til 
anlegget. 
Når bærelaget er ferdig, skal det foretas kontroll før 
asfaltdekket legges. Byggherren må varsles i god tid. 
Entreprenør skal foreta innmåling i x,y og z, for ferdig 
traubunn, utlagt forsterkningslag og utlagt bærelag. 
Ansvarlig prosjekterende – Ski kommune - skal 
godkjenne innmålingene i forhold til prosjekterte høyder.
Asfaltarbeidene skal tilfredsstille kravene i” Retningslinjer 
for utførelse av bituminøse vegdekker og bærelag” og 
NS3420-0:2017.
Entreprenøren må være spesielt oppmerksom på 
kravene til jevnhet, temperatur ved utlegging og 
hulromprosent. Valsing ved for høy temperatur med 
derav følgende sprekkdannelse i overflaten på dekket må 
unngås.
Entreprenøren vil bli pålagt å reparere skader som 
skyldes setninger eller dårlig utførelse av dekket.

Drenering
Det benyttes sandfangskum med dykket utløp. 
Sandfangkummen settes som vist på plan og 
profiltegningene, og kobles på overvannsledning evt. til 
overvannskum der avstanden er mindre enn 10 meter. 
Tilkobling av sandfang til kommunale ledninger følger 
Kommunaltekniske normer for vegbygging for Ski 
kommune. Sandfang utføres i henhold til gjeldene norm. 

Underbygning
Ved avretting av ferdig utlagt og komprimert fylling, 
inkluderes opparbeidelse av fall tilsvarende ferdig dekke.

Skråninger og veigrøfter
Skåninger og veigrøfter skal kles med leire og jord fra 
anlegget og tilsås.

05.02 Riving

05.02.1 ZB3.1212A
SKJÆRING

Samlet lengde ..................................................................

Dekketype : Asfaltdekke
Metode : Saging
Total dybde : Fra 50 til 100 mm

Lokalisering: Ved sammenslutning mellom ny og
gammel asfaltdekke.
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Det vises til prinsipptegning F02. Asfalten skal 
skjæres minimum 50 cm utenfor topp utkiling.

m 60,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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05.02.2 ZB5.45A
FRESING

Areal .................................................................................

Dekketype : Agb
Dybde : Fra 40 mm til 50 mm

Lokalisering: 0,5 m inn i slitelaget til eksisterende
vei/asfaltdekke. Fortanning mot nytt dekke.
Jevnhet og struktur: Jevnt nok for utkiling/overlapp med
asfalt. Tilstrekkelig iht. vei-norm , Ski kommune.
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Fresing og riving av asfalt.

m² 30,0 ................ ....................

05.02.3 ZB7.21
RIVING AV FAST DEKKE

Areal .................................................................................

Dekketype : Asfaltdekke
Total dybde : Til og med 50 mm

Lokalisering: Parkveien
Spesielle forhold: Ikke relevant

Andre krav: Nei

m² 100,0 ................ ....................

05.02.4 ZB7.22
RIVING AV FAST DEKKE

Areal .................................................................................

Dekketype : Asfaltdekke
Total dybde : Fra 50 til 100 mm

Lokalisering: Parkveien
Spesielle forhold: Ikke relevant

Andre krav: Nei

m² 1 700,0 ................ ....................

05.02.5 ZB7.23
RIVING AV FAST DEKKE

Areal .................................................................................

Dekketype : Asfaltdekke
Total dybde : Fra 100 til 150 mm

Lokalisering: Ikke relevant
Spesielle forhold: Ikke relevant

Andre krav: Nei

m² 200,0 ................ ....................

05.02.6 FM1.535
OPPLASTING – VOLUM

Volum ...............................................................................

Type masse: Rivingsasfalt

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav: Nei

m³ 170,0 ................ ....................

05.02.7 FM2.535A
TRANSPORT – VOLUM

Volum ...............................................................................

Type masse: Rivingsasfalt

Lokalisering: Hele anlegget

m³ 170,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Leveringssted: Nærmeste godkjent deponi

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Opplasting og opplegging

05.02.8 FM5.5522
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT

Vekt ..................................................................................

Type avfall: Asfalt

Lokalisering: Ikke relevant
Leveringssted: Ikke relevant

Andre krav: Nei

tonn 390,0 ................ ....................

05.03 Overbygning

05.03.1 FF1.2322
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal .................................................................................

Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 10 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm

Lokalisering: Se tegning
Masser i underlaget: Løsmasser

Andre krav: Nei

m² 2 800,0 ................ ....................

05.03.2 GU6.14A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL

Areal .................................................................................

Brukskrav: Bruksklasse 4

Lokalisering: På traubunn
Anvendelse: Underlag

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Som underlag for forsterkningslag.

x) Mengderegler

Mengder avregnes etter faktisk forbruk.

m² 2 000,0 ................ ....................

05.03.3 FS2.332332122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum ................................................

Type lag: Forsterkningslag av sprengt stein
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Vei trasé - vegfundament på løsmasser
Underlag: Løsmasser eller geotekstil
Tykkelse: 600 mm på løsmasser

m³ 1 200,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Forsterkningslag av type sprengstein D max=400 
mm (fri got finstoff). inkludert avretting med 20-70 
mm. Maks tykkelse på avrettingslag= 100 mm.

05.03.4 FS2.332332122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum ................................................

Type lag: Forsterkningslag av sprengt stein
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Vei trasé - vegfundament på fjell
Underlag: Fjell
Tykkelse: 300 mm på fjell

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Forsterkningslag av type sprengstein D max=400 
mm (fri got finstoff). inkludert avretting med 20-70 
mm. Maks tykkelse på avrettingslag= 100 mm.

x) Mengderegler

Mengde reguleres. Posten kan utgår.

m³ 300,0 ................ ....................

05.03.5 FS2.333099122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum ................................................

Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: Gjenbruksasfalt
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Nedre bærelag
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 100 mm

Andre krav: Nei

m³ 230,0 ................ ....................

05.03.6 FS2.333099122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum ................................................

Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: Agb 11: 40 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Øvre bærelag
Underlag: Nedre bærelag
Tykkelse: 40 mm

Andre krav: Nei

m³ 90,0 ................ ....................

05.03.7 KD2.21113A
KANT AV NATURSTEIN

Lengde.............................................................................. m 10,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Type stein: Rett
Høyde: Klasse 1 - NS-EN 1343
Fas/vis: Klasse 1 - NS-EN 1343
Settelag: Betong

Lokalisering: Ved behov
Underlag under settelag: Bærelag nedre Sprengstein
Bergart: Lys grå granitt
Type: Kantstein 15x30, gradhugget vinkel 20x20 mm
Tekniske krav: Ikke relevant
Flater: Ikke relevant
Tverrsnittsform: 15x30 cm
Dimensjon: Ikke relevant
Vishøyde: 16 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 2
Linjeføring: Ikke relevant
Tilsluttende belegg: Ikke relevant
Fuger: I samsvar med kommunale normer

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderet i posten er alle kostnader knyttet til 
anskaffelse, opplasting, transport, lossing, midlertidig 
deponerig i anleggsområdet, montering, inkludert 
betong.
Posten inkluderer også nødvendig utgraving og 
avretting for kantstein av type granitt.

Posten anvendes ved behov. Posten kan ugtå.

05.04 Toppdekker

05.04.1 JH2.11115113A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal .................................................................................

Formål: Veg
Asfalttype : Agb
Nominell steinstørrelse : 11
Lag : Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 40 mm

Lokalisering: Anlegget
Bindemiddel: Standard for produkt - iht. vei norm - Ski
kommune
Steinkvalitet: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Slittelag: Agb11, 100kg (Tykkelse = 40 mm).
Evt. Ab ved stor ÅDT

m² 2 150,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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c) Utførelse

Komplett, inkludert klebing mot skjøter.

Utføers iht. vei-norm, SKi kommune. Det skal ikke 
asfalteres under regnvær, eller når tilstøtende asfalt 
er våt.
For kumlokk og stoppekranbokser, se 
kumgodsprodusentens leggeanvisning. Asfalt som 
måtte komme ned i kummene må straks fjernes. 
Spillasfalt må fjernes. Lokk skal være helt rene etter 
asfaltering.

Omfatter også eventuell håndlegging inn mot 
konstruksjoner, lokk/rister, avkjørsler etc.

05.04.2 JH1.310
KLEBING

Areal .................................................................................

Klebemiddel : Valgfritt

Lokalisering: Mellom slitelag 1 og slitelag 2
Forbruk: Standard for produkt

Andre krav: Nei

m² 2 150,0 ................ ....................

05.04.3 JH2.11115113A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal .................................................................................

Formål: Veg
Asfalttype : Agb
Nominell steinstørrelse : 11
Lag : Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 40 mm

Lokalisering: Slitelag 2
Bindemiddel: Standard for produkt
Steinkvalitet: Standard for produkt, iht. vei norm - Ski
kommune
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Agb 11, 90 kg (Tykkelse = 40 mm)

c) Utførelse

Det skal ikke asfalteres under regnvær, eller når 
tilstøtende asfalt er våt.
For kumlokk og stoppekranbokser, se 
kumgodsprodusentens leggeanvisning. Asfalt som 
måtte komme ned i kummene må straks fjernes. 
Spillasfalt må fjernes. Lokk skal være helt rene etter 
asfaltering.

Omfatter også eventuell håndlegging inn mot 
konstruksjoner, lokk/rister, avkjørsler etc.

m² 2 150,0 ................ ....................

05.04.4 JH1.310
KLEBING

Areal .................................................................................

Klebemiddel : Valgfritt
m² 8,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Lokalisering: Skjøting mellom eks. og nytt vedekke.
Forbruk: Ikke relevant

Andre krav: Nei

05.04.5 JH8.21A
FARTSHUMPER

Antall.................................................................................
Lokalisering: Se tegning
Vegbredde: 5 m
Utforming: Iht. Veg-norm, Ski kommune
Materialer: Asfalt Agb 11, 100 Kg

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle leveranser og arbeider i forbindelse 
med etablering av ny fartshump, inkl. fresing, 
klebing, utlegging og komprimering.

Fartshumper skal utformes som en modifisert 
sirkelhump for 30 km/t.

Utføres i henhold til "Vei-norm" for Ski Kommune. 
Standard fartshumper.

stk 4 ................ ....................

05.04.6 FS2.29999132A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal ...............................................................

Type lag: Veiskulder
Type masse/sortering: Fressmasser/Gjenbrukasfalt
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Veiskulder
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 80 mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Fresemasser benyttes ved vei-skulder. Bredde på 
veiskulder ca. 50 cm, hverside.

m² 390,0 ................ ....................

05.05 Avkjørsel

05.05.1 FS2.333031122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum ................................................

Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 22/63
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Gårdsplass/Biloppstillingsplass
Underlag: Ikke relevant
Tykkelse: 15 Cm

m³ 15,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Reparasjon av avkjørsel.

Levert ferdig utlagt og komprimert.

05.05.2 FS2.24212122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal ...............................................................

Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/8
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Avkjørsler og private veier
Underlag: Ikke relevant
Tykkelse: 5 Cm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Reparasjon/istandsetting av avkjørsler og private 
veier.

Massene må ha god bindeevne og være egnet til 
toppdekke på privat vei, avkjørsel og veiskulder.

m² 80,0 ................ ....................

05.05.3 UM1.2211229999122A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR 
AV TERMOPLAST

Samlet lengde ..................................................................

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP/DV
Plassering: I avkjørsel og der veg krysser åpen
vernegrøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Løse pakninger

Lokalisering: Se G tegninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN 200
SN/SDR-verdi: Iht. VA Norm - Ski
Farge: Svart
Relativ deformasjon: SN 8

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Rørgjennomføring i avkjørsler for åpen vernegrøft.
Hver avkjørsel er ca 4 meter i lengde. Røret skal 
legges tilstrekkelig ut på hver side av avkjøringer for 
å unngå innrasing i rørende.
Posten inkluderes alle nødvendige arbeider og 
materialer.

Avregnes som totalt utført pr meter.

m 80,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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05.05.4 GU6.14A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL

Areal .................................................................................

Brukskrav: Bruksklasse 4

Lokalisering: Ikke relevant
Anvendelse: Benyttes under forsterkningslag

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Reparasjon av avkjørsel

m² 150,0 ................ ....................

05.05.5 JH1.310
KLEBING

Areal .................................................................................

Klebemiddel : Valgfritt

Lokalisering: Avkjørsel
Forbruk: Ikke relevant

Andre krav: Nei

m² 150,0 ................ ....................

05.05.6 JH2.11115113A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal .................................................................................

Formål: Veg
Asfalttype : Agb
Nominell steinstørrelse : 11
Lag : Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 40 mm

Lokalisering: Anlegget
Bindemiddel: Standard for produkt - iht. vei norm - Ski
kommune
Steinkvalitet: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Slittelag: Agb11, 100kg (Tykkelse = 40 mm).
Evt. Ab ved stor ÅDT

c) Utførelse

Komplett, inkludert klebing mot skjøter.

Utføers iht. vei-norm, SKi kommune. Det skal ikke 
asfalteres under regnvær, eller når tilstøtende asfalt 
er våt.
For kumlokk og stoppekranbokser, se 
kumgodsprodusentens leggeanvisning. Asfalt som 
måtte komme ned i kummene må straks fjernes. 
Spillasfalt må fjernes. Lokk skal være helt rene etter 
asfaltering.

Omfatter også eventuell håndlegging inn mot 
konstruksjoner, lokk/rister, avkjørsler etc.

m² 150,0 ................ ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 05:  
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06 Regningsarbeider

 Postene gjelder for evt. arbeider utført på regning. 
Regningsarbeider skal bare utføres etter skriftlig 
rekvisisjon fra byggherre/byggleder etter reglene i NS 
3420 og NS 3430. Angitte timesatser benyttes for 
beregning av endring og regningsarbeid.

Timesats ekskl. mva, skal inkludere alle utgifter og 
påslag, herunder lønn, overtidstillegg, sosiale utgifter, 
andel av rigging og drift, stedlig administrasjon 
/anleggsledelse, oppfølging, verktøy, maskiner, 
forbruksmateriell, reisekostnader, diett og fortjeneste.

Timeantallet på den respektive kategori er anslått basert 
på tilsvarende arbeider.

  

06.02 Regningsarbeid - Personell

06.02.1 Prosjektleder timer 20,0 ................ ....................

06.02.2 Anleggsleder timer 20,0 ................ ....................

06.02.3 Ingeniør timer 20,0 ................ ....................

06.02.4 Formann timer 20,0 ................ ....................

06.02.5 Fagarbeider/montør timer 30,0 ................ ....................

06.02.6 Rørlegger timer 30,0 ................ ....................

06.02.7 Rørlegger med ADK1 sertifikat timer 30,0 ................ ....................

06.02.8 Elektriker timer 20,0 ................ ....................

06.02.9 Sveiser timer 30,0 ................ ....................

06.02.10 Grunnarbeider timer 30,0 ................ ....................

06.02.11 Maskinfører timer 20,0 ................ ....................

06.02.12 Stikningsingeniør med totalstasjon og/eller GPS timer 15,0 ................ ....................

06.02.13 Hjelpearbeider/lærlinger timer 15,0 ................ ....................

06.03 Regningsarbeid - Maskiner

 Maskinleie oppgis inklusive arbeidslønn (inkl. fører, om 
ikke annet er spesifisert), drifts- og kapitalutgifter for 
maskiner samt alle utgifter og tillegg som kan få 
innvirkning på timeprisen, deriblant andel av rigging og 
drift av byggeplass. 

  

06.03.2 Gravemaskin, 5-9 tonn timer 10,0 ................ ....................

06.03.3 Gravemaskin 10-20 tonn timer 20,0 ................ ....................

06.03.4 Gravemaskin 20-30 tonn timer 10,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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06.03.5 Hjullaster, 15 tonn timer 20,0 ................ ....................

06.03.6 Hjullaster, 30 tonn timer 10,0 ................ ....................

06.03.7 Dumper, 15 tonn kapasitet eller mer timer 20,0 ................ ....................

06.03.8 Mobilkran, 30 tonn timer 15,0 ................ ....................

06.03.9 Mobilkran, 60 tonn timer 10,0 ................ ....................

06.03.10 Pigghamer påmontert gravemaskin timer 25,0 ................ ....................

06.03.11 Lastebil 3 aksler med tipp, henger, 40-50 tonn timer 15,0 ................ ....................

06.03.12 Lastebil med kran > 7,5 tonn timer 10,0 ................ ....................

06.03.13 Lastebil 3 aksler med tipp, 26 tonn timer 10,0 ................ ....................

06.03.14 Vals timer 15,0 ................ ....................

06.03.15 Vibrovals timer 15,0 ................ ....................

06.03.16 Lensepumpe timer 40,0 ................ ....................

06.03.17 Kompressor timer 20,0 ................ ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 06:  
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Prosjekt:  Parkveien - Rehabilitering av VA (6763) Side: i - 1
Innholdsfortegnelse

00A Prisskjema .................................................................................................................................................00A - 1

00B Generelt .....................................................................................................................................................00B - 1

01 Rigg og drift .................................................................................................................................................... 01 - 1

02 Forbredende arbeider og istandsetting........................................................................................................... 02 - 1

02.01 Provisorisk vann/avløp ......................................................................................................................... 02 - 1
02.02 Markrydding, Rensk og massetransport .............................................................................................. 02 - 5

03 Rystelsesmåling ............................................................................................................................................. 03 - 1

04 VA-anlegg....................................................................................................................................................... 04 - 1
04.02 Riving.................................................................................................................................................. 04 - 11
04.03 Gravearbeid - grøft ............................................................................................................................. 04 - 15
04.04 Hovedledninger .................................................................................................................................. 04 - 34
04.05 Stikkledninger..................................................................................................................................... 04 - 38
04.06 Vannkummer...................................................................................................................................... 04 - 42
04.07 Overvannkummer............................................................................................................................... 04 - 46
04.08 Spillvannkummer................................................................................................................................ 04 - 49
04.09 Sandfangskummer ............................................................................................................................. 04 - 52
04.10 Kryssing og Langsføring..................................................................................................................... 04 - 54
04.11 Prøving, kontroll og klargjøring........................................................................................................... 04 - 58

05 Veg-anlegg ..................................................................................................................................................... 05 - 1
05.02 Riving.................................................................................................................................................... 05 - 2
05.03 Overbygning ......................................................................................................................................... 05 - 4
05.04 Toppdekker .......................................................................................................................................... 05 - 6
05.05 Avkjørsel............................................................................................................................................... 05 - 8

06 Regningsarbeider ........................................................................................................................................... 06 - 1
06.02 Regningsarbeid - Personell .................................................................................................................. 06 - 1
06.03 Regningsarbeid - Maskiner .................................................................................................................. 06 - 1


