asasarkitektur

08.05.2018

Prosjekt: Terningmoen innv. 0049, 0050, 0051

Side: 00 - 1

28 Riving ved ombygging og rehabilitering NOK

30 VVS-installasjoner NOK
40 Elkraftinstallasjoner NOK
49 Riving elkraft NOK
50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner NOK

SUM eks. mva.

Kapittel
Postnr Tekst

00 Generelt

00.1 KAPITTELSAMMENDRAG
01 Etablering, drift og avvikling NOK e,
03 Grunnarbeider NOK e,
05 Betongarbeider NOK e,
07 Stalkonstruksjoner NOK e
10 Flisarbeid NOK e,
12 Tomrerarbeid NOK e,
13 Snekkerarbeid NOK e
14 Vinduer NOK e,
15 Dgrer NOK e
16 Laser og beslag NOK e,
17 Tekkearbeid NOK e,
18 Blikkenslagerarbeid NOK e
19 Metallarbeid NOK e
21 Malerarbeid NOK e,
22 Byggtapetsering NOK e
23 Himlingsarbeid NOK e,
24 Fast bygginnredning NOK e
25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjonerNOK ............cccoieiieiniieniennn
26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjonerNOK............ccccceeviiiieeiiirnnnee.

+ 25 % mva.

SUM inkl. mva.




asasarkitektur

08.05.2018

Prosjekt: Terningmoen innv. 0049, 0050, 0051
Kapittel: 00 Generelt

Side: 00 - 2

Postnr

Tekst

FELLESBESTEMMELSER

Beskrivelsende mengdefortegnelse er basert pa NS 3420, 4. utgave, versjon nr. 2018.

Beskrivelsen er i stor grad basert pa henvisninger til tegninger. Riktig prising vil ikke vaere mulig uten aktiv
bruk av henviste tegninger. Dette er gjort for & unnga uovernestemmelser mellom tegning og beskrivelse.

Der samme kode gjelder flere like poster, som f. eks. dgrer og vinduer, er kode oppagitt i

hovedpost og gjeres gjeldende for ukodede underposter.

Alle arbeider utfares i hht relevante anvisninger i byggforskserien.

Ved uoverensstemmelser mellom koder og beskrivende

tekst, gjelder tekst foran kode.




asasarkitektur

08.05.2018
Prosjekt: Terningmoen innv. 0049, 0050, 0051 Side: 01 - 1
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling
Postnr NS-kode/Tekst Enhet | Mengde Pris Sum
01 Etablering, drift og avvikling
01.1 Generelt RS | |
Dette kapitlet omfatter hovedrigg for generalentreprengren
Riggkostnadene skal veere komplett og skal inkludere
transport,oppsetting, evt. flytting i byggeperioden, alle
tilkknytninger og nedrigging i den utstrekning disse
kostnadene ikke er medtatt i
andre poster.
01.1 Kapitalytelser oq planleqging
01.1.1 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR
RUNG SUM ..o RS | |
Andre krav: Nei
01.1.2 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
RUNG SUM ..o RS | |
Andre krav: Nei
01.1.3 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
RUNG SUM ..o RS | |
Andre krav: Nei
01.1.4 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
RUN SUM ..o s RS | |

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprengrens utarbeiding av KS-planer/
kontrollplaner.
Kostnader for kvalitetsstyring beskrevet i del lll
kapittel D
"Administrative bestemmelser” medtas her.
Byggherren har utarbeidet bestemmelser for
kvalitet, sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA) og
ytre miljg. Kfr del lll kapittel E1. Kostnader i
forbindelse med entreprengrens ansvar for styring
av kvalitet, SHA og ytre miljg beskrevet i del IIl E1
kap 1 skal medtas her.
Entreprengren har ansvar for ivaretakelse av krav
til helse, arbeidsmiljo og sikkerhet beskrevet i del
Il E1 kap 2.
Byggherren vil engasjere byggeleder til & vaere
SHA-koordinator for gjennomfgringen.
Utarbeidelse og kontinuerlig oppfelging og
koordinering av en samlet detaljert fremdriftsplan,
samt detaljerte 4-ukersplaner.
Planen skal veere ajour forut for hvert byggemgate
hvor planen skal deles ut med pategnet front og

Sum denne side:




asasarkitektur

08.05.2018

Prosjekt: Terningmoen innv. 0049, 0050, 0051

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Side: 01 -2

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde Pris

Sum

01.1.5

01.1.6

01.2

01.2.1

01.2.2

gjennomgas. Kostnader for ivaretakelse av krauv til
rapportering beskrevet i del lll kapittel D
"Administrative bestemmelser" samt krav til
inspeksjoner og rapportering beskrevet i del Ill E1
kap 1 medtas

her. Entreprengren skal utarbeide en egen
beredskapsplan og en rapport som oppsummerer
resultatene av arbeidene med SHA og ytre miljg
som beskrevet i del Il E1 kap 2.

Byggherren vil besgrge adgangskontroll av
personell til byggeplass. Personer som arbeider pa
plassen skal ogsa sikkerhetsklareres. Kostnader i
forhold til dette medtas her.

AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

RUN SUM .. e e
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Planen skal tilfredstille krav i forbindelse med
sgknad om igangsettingstillatelse og ferdigattest.

AK3.111
KLARGJQRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

[ (0T Lo 1= T o
TYPE/FORMAL: ANLEGGSVEI

Lokalisering: Ikke relevant
Beskrivelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Etablering

AK3.199
KLARGJQRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

RUNA SUM .o
TYPE/FORMAL: Klargjgring riggomréade

Lokalisering: Ikke relevant
Beskrivelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

AK3.2118
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON

RUN SUM ..t ra e
INSTALLASJON: VANNFORSYNING

FORMAL: HELE BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASSEN

Lokalisering: Ikke relevant
Utforelse: Ikke relevant
Dimensjon/kapasitet: Ikke relevant

Andre krav: Nei

RS

RS

RS

RS

Sum denne side:




asasarkitektur

08.05.2018

Prosjekt: Terningmoen innv. 0049, 0050, 0051

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Side: 01 -3

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet | Mengde Pris Sum

01.2.3

01.2.4

01.2.5

01.2.6

01.2.7

AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE
— RUND SUM

[ (0T Lo =T T o
FORMAL: FYSISKE TILTAK FOR HMS

Lokalisering: Konf. befaring
Omfang: -
Utfgrelse: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal opprettes en egen
miljgstasjon/drivstoffanlegg for all virksomhet som
drivstoffylling
og service som medfarer fare for spill.
Kostnader for miljgstasjon medtas her. Kfr del Il E1 kap
3.1093.2

AK3.432
TILRIGGING AV LOKALER — RUND SUM

RUN SUM ..t ra e
TYPE LOKALE: SKIFTE- OG VASKEROM

Lokalisering: Ikke relevant
Utforelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

AK3.433
TILRIGGING AV LOKALER — RUND SUM

RUN SUM .t eea e
TYPE LOKALE: TOALETTER

Lokalisering: Ikke relevant
Utforelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

AK3.436
TILRIGGING AV LOKALER — RUND SUM

RUN SUM ..
TYPE LOKALE: KONTOR

Lokalisering: Ikke relevant
Utforelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

AK3.435
TILRIGGING AV LOKALER — RUND SUM

RUN SUM .. ra e
TYPE LOKALE: MOTEROM

Lokalisering: Ikke relevant
Utforelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

RS | |

RS | |

RS | |

RS | |

RS | |

Sum denne side:




asasarkitektur

08.05.2018

Prosjekt: Terningmoen innv. 0049, 0050, 0051

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Side: 01 -4

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde Pris

Sum

01.2.8

01.2.9

01.2.10

01.2.11

01.2.12

AK3.438
TILRIGGING AV LOKALER — RUND SUM

[ (0T Lo =1 T o
TYPE LOKALE: UISOLERT LAGER

Lokalisering: Ikke relevant
Utforelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

AK3.437
TILRIGGING AV LOKALER — RUND SUM

[ (0T Lo 1= T o
TYPE LOKALE: ISOLERT LAGER

Lokalisering: Ikke relevant
Utforelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

AK3.439
TILRIGGING AV LOKALER — RUND SUM

[ (0T Lo =T T o
TYPE LOKALE: BRAKKEMODUL

Lokalisering: ved bygg 0087, ca 150 m fra
byggeplassen

Utforelse: En brakkemodul med to innganger og to
rom som skal brukes av Forsvaret i hele
byggeperioden. | den ene delen skal det vaere 10
skap som Forsvaret setter pa plass samt
skiftemulighet, og i den andre delen er det et lager.
Det skal kun tilkobles strgm.

Andre krav: Nei

AK3.5399A
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS -
RUND SUM

RUND SUM .
TYPE: Kraner, heiser, stillas, plattform

Lokalisering: Ikke relevant
Utforelse: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprengren skal holde ngdvendige kraner,
heiser, stillaser over 4 m, plattformer, rekkverk etc.

Her medtas ytelser i forbindelse med montering av
stalrammer innendgrs i undervisningsrom i 0050

AK3.69
TILRIGGING AV PRODUSERENDE ANLEGG

RUND SUM .
TYPE: Alle typer
Lokalisering: Ikke relevant

RS

RS

RS

RS

RS

Sum denne side:




asasarkitektur

08.05.2018

Prosjekt: Terningmoen innv. 0049, 0050, 0051
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Side: 01 -5

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde Pris

Sum

01.2.13

01.2.14

01.2.15

01.2.16

01.3
01.3.1

01.3.2

Utforelse: Ikke relevant
Andre krav: Nei

AK3.821 Q
TILRIGGING FOR AVFALLSHANDTERING

2 (0T Lo I T o

Lokalisering: Ikke relevant

Type: Ikke relevant

Dimensjon: Ikke relevant

Sortering: Ikke relevant

Omfang: Ikke relevant

Utfarelse: Avfall skal kildesorteres iht. offentlige krav.
Det skal opprettes egen avfallsstasjon

Andre krav: Nei

AK3.861
TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER

RUNA SUM L.
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: Nei

AK3.862
TILRIGGING FOR SNGDEPONI

RUNA SUM ..o
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: Nei

AK3.339A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE
— RUND SUM

RUN SUM .. e e e
FORMAL: BESKYTTE MOT ST@V

Lokalisering: Konf. befaring
Omfang: -
Utfgrelse: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Tiltak for & forhindre spredning av stev ved riving

Drift

AM1.11
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

[ (0T Lo 1= T o
Andre krav: Nei

AM1.31
HOVEDBEDRIFT

[ (0T Lo =10 T o

RS

RS

RS

RS

RS

RS

Sum denne side:




asasarkitektur

08.05.2018
Prosjekt: Terningmoen innv. 0049, 0050, 0051 Side: 01 -6
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling
Postnr NS-kode/Tekst Enhet | Mengde Pris Sum
Andre krav: Nei
01.3.3 AM3.199
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
RUNA SUM ..o RS | |
TYPE/FORMAL: Riggomréde, anleggsveier og egen
parkering
Lokalisering: Ikke relevant
Beskrivelse: Ikke relevant
Dimensjoner: Ikke relevant
Andre krav: Nei
01.3.4 AM3.211
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
RUND SUM . RS | |
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
Lokalisering: Ikke relevant
Installasjonens omfang: Ikke relevant
Ytelse: Ikke relevant
Andre krav: Nei
01.3.5 AM3.214
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
RUNA SUM L. RS | |
INSTALLASJON: ELKRAFTFORSYNING
Lokalisering: Ikke relevant
Installasjonens omfang: Ikke relevant
Ytelse: Ikke relevant
Andre krav: Nei
01.3.6 AM3.35
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
RUN SUM . RS | |
FORMAL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: Ikke relevant
Omfang: Ikke relevant
Andre krav: Nei
01.3.7 AM3.412
DRIFT AV LOKALER - RUND SUM
RUND SUM . RS | |

TYPE LOKALE: SKIFTE- OG VASKEROM

Lokalisering: Ikke relevant
Omfang/starrelse: Ikke relevant
Varighet: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Sum denne side:




asasarkitektur

08.05.2018

Prosjekt: Terningmoen innv. 0049, 0050, 0051

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Side: 01 -7

Postnr NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde

Pris

Sum

01.3.8 AM3.413
DRIFT AV LOKALER - RUND SUM

[ (0T Lo =1 T o
TYPE LOKALE: TOALETTER

Lokalisering: Ikke relevant
Omfang/starrelse: Ikke relevant
Varighet: Ikke relevant

Andre krav: Nei

01.3.9 AM3.415
DRIFT AV LOKALER — RUND SUM

RUN SUM . ra e
TYPE LOKALE: MOUTEROM

Lokalisering: Ikke relevant
Omfang/storrelse: Ikke relevant
Varighet: Ikke relevant

Andre krav: Nei

01.3.10 AM3.416
DRIFT AV LOKALER - RUND SUM

2 (0T Lo =T T o
TYPE LOKALE: KONTOR

Lokalisering: Ikke relevant
Omfang/starrelse: Ikke relevant
Varighet: Ikke relevant

Andre krav: Nei

01.3.11 AM3.417
DRIFT AV LOKALER — RUND SUM

RUN SUM .. ena e
TYPE LOKALE: ISOLERT LAGER

Lokalisering: Ikke relevant
Omfang/storrelse: Ikke relevant
Varighet: Ikke relevant

Andre krav: Nei

01.3.12 AM3.418
DRIFT AV LOKALER - RUND SUM

[ (0T Lo =T T o
TYPE LOKALE: UISOLERT LAGER

Lokalisering: Ikke relevant
Omfang/staerrelse: Ikke relevant
Varighet: Ikke relevant

Andre krav: Nei

01.3.13 AM3.419
DRIFT AV LOKALER — RUND SUM

RUN SUM . ra e
TYPE LOKALE: BRAKKEMODUL

RS

RS

RS

RS

RS

RS

Sum denne side:




asasarkitektur

08.05.2018

Prosjekt: Terningmoen innv. 0049, 0050, 0051

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Side: 01 -8

Postnr NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde Pris

Sum

Lokalisering: ved bygg 0087, ca 150 m fra
byggeplassen

Omfang/starrelse: Se etablering

Varighet: Ikke relevant

Andre krav: Nei

01.3.14 AM3.5399
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS — RUND
SUM

RUN SUM . era e
TYPE: ALLE

Lokalisering: Ikke relevant
Utforelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

01.3.15 AM3.69
DRIFT AV PRODUSERENDE ANLEGG

RUN SUM ..o ra e
TYPE: ALLE

Lokalisering: Ikke relevant
Utforelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

01.3.16 AM3.822
AVFALLSHANDTERING — RUND SUM

RUN SUM .. ra e

Lokalisering: iht. riggplan
Type avfall: alt avfall
Leveringssted: Overlates til den utfgrende

Andre krav: Nei

01.3.17 AM3.868
DRIFT FOR VINTERARBEID

RUN SUM . ea e
OMFANG: ALT VINTERARBEIDE

Lokalisering: int riggplan
Snodeponi: Overlates til den utfarende

Andre krav: Nei

01.3.18 AMS3.39A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

RUN SUM ..t eea e
FORMAL: BESKYTTE MOT ST@V

Lokalisering: int riggplan
Omfang: Overlates til den utfgrende

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Tiltak for & forhindre spredning av stev ved riving

RS

RS

RS

RS

RS

Sum denne side:




asasarkitektur

08.05.2018

Prosjekt: Terningmoen innv. 0049, 0050, 0051

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Side: 01 -9

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde Pris

Sum

01.4

01.4.2

01.4.3

01.4.4

01.4.5

01.4.6

01.4.7

Kvalitetssikrende tiltak

AO2.11
RIGGING FOR BYGGRENHOLD

RUN SUM .. e e

Lokalisering: Ikke relevant
Omfang: Ikke relevant
Utforelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

A0O2.22
BYGGRENHOLD

RUN SUM .. ena e

Lokalisering: Ikke relevant

Krav til utforelse: Ikke relevant
Rengjoringsfrekvens: Ikke relevant
Kontrollmetode: \kke relevant

Andre krav: Nei

AO3.21
RIGGING FOR OPPVARMING

ANTAlL.ccceee

Lokalisering: Ikke relevant
Omfang: Ikke relevant
Utforelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

A03.221
OPPVARMING AV BYGG UNDER UTFOQRELSE -
RUND SUM

Lokalisering: Ikke relevant
Utforelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

AO3.41
RIGGING FOR AVFUKTING

RUN SUM . ea e

Lokalisering: Ikke relevant
Omfang: Ikke relevant
Utforelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

A0O3.421
AVFUKTING — RUND SUM

RUN SUM .. na e

Lokalisering: Ikke relevant
Utforelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

RS

RS

stk

RS

RS

RS

Sum denne side:




asasarkitektur

08.05.2018

Prosjekt: Terningmoen innv. 0049, 0050, 0051

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Side: 01 -10

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde

Pris

Sum

01.4.8

01.4.9

01.4.10

01.4.11

01.5

01.5.1

01.5.2

AO4.31
RIGGING FOR PROVISORISK TETTING

[ (0T Lo =1 T o

Lokalisering: Ikke relevant
Omfang: Ikke relevant
Utforelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

A0O4.321
DRIFT AV PROVISORISK TETTING — RUND SUM

2 (0T Lo I T o

Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: Nei

AO4.51
RIGGING FOR FUKTBESKYTTELSE

Lokalisering: Ikke relevant
Omfang: Ikke relevant
Utforelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

A0O4.521
DRIFT AV FUKTBESKYTTELSE — RUND SUM

[ (0T Lo =10 T o

Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: Nei

Avvikling

AQ1.221
AVSLUTTENDE BYGGRENGJQRING FOR EGET
KONTRAKTARBEID — RUND SUM

RUN SUM .. ea e

TIDSPUNKT: FOR MOBLERING

Lokalisering: Ikke relevant
Type rom: Ikke relevant
Arealangivelse: Ikke relevant
Krav til renhet: Ikke relevant

Andre krav: Nei
AQ1.521

AVSLUTTENDE BYGGRENGJQRING FOR ALLE
KONTRAKTER — RUND SUM

RUN SUM e ea e

TIDSPUNKT: FOR MOBLERING

Lokalisering: Ikke relevant
Type rom: Ikke relevant
Arealangivelse: Ikke relevant
Krav til renhet: Ikke relevant

RS

RS

RS

RS

RS

RS

Sum denne side:




asasarkitektur 08.05.2018

Prosjekt: Terningmoen innv. 0049, 0050, 0051 Side: 01 - 11
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr NS-kode/Tekst Enhet | Mengde Pris Sum

Andre krav: Nei

01.5.3 AV5.1

NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS ETTER EGET
KONTRAKTARBEID

RUNA SUM .o RS | |
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: Nei

01.6 Koordinerende vytelser
01.6.1 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON
[ (0T Lo =] T o RS | |,

Dokumentasjonskrav: Ikke relevant
Andre krav: Nei

01.8 Fargekonsept
01.8.1 FARGEKONSEPT RS |

Byggherre ved arkitekt utarbeider fargekonsept for
prosjektet. Entreprengrens valg av leverandgrer ma
giennomfares i forkant av utarbeidelse av fargekonseptet og
tilpasses dette konseptet.

Lakkerte flater fargesettes iht RAL fargekart.

Malte flater iht. NCS S

Leveranse av f. eks laminat til darer, veggkledninger og
innredninger ma samordnes slik at disse kan komme fra
samme leverandgr. Fargekonsept for laminat vil vaere basert
pa fargekart fra Formica.

Sum denne side:

Sum Kapittel 01:




asasarkitektur 08.05.2018

Prosjekt: Terningmoen innv. 0049, 0050, 0051 Side:i- 1

Innholdsfortegnelse
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