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1 INNLEDNING 
Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største 
eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg 
finnes på www.forsvarsbygg.no. 
 
Ved forsvarets anlegg på Sortland skal eksisterende nødstrømsaggregat skiftes ut. Det skal gis pris på levering og 
montering av 1 stk aggregat 350 kVA 230V inkludert styring. 

 

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN) 

2.1 Entrepriseform  

Denne kontrakten gjennomføres som en totalentreprise i henhold til NS 8407.  

 

2.2 Byggherrens organisasjon 

Byggherrens organisasjon inkludert prosjekteringsytelser er organisert slik: 

Funksjon Firma Kontaktperson 

Prosjektsjef Forsvarsbygg Vidar Andersen 

Prosjektleder Forsvarsbygg Ella Heidi Torgersen 

Byggeleder Forsvarsbygg Ella Heidi Torgersen 

Fagingeniør Forsvarsbygg Rune Strand 

   

 

2.3 Nærmere om anleggene 

2.3.1 Beskrivelse av det aktuelle anlegg 

Nødstrømsaggregat er plassert i eget rom, med direkte tilgang fra veg/plass.  

 

2.3.2 Tomteforhold 

Aggregat er plassert i bygning og har direkte tilkomst via veg og oppstillingsplass foran bygget.  
 

 

2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten 

2.4.1 Rigg og drift  

2.4.2 Bygningsmessige arbeider 

2.4.3 VVS-arbeider 

2.4.4 Elektroarbeider 

 

2.5 Grensesnitt mot andre aktører 

Samtidig som aggregat skal skiftes ut vil ny hovedinntakstavle bli installert av vår rammeleverandør El.entr. Arne 
H.Johansen AS. Styring for aggregat skal monteres i hovedtavle. Det forventes godt samarbeid. 

 

 

http://www.forsvarsbygg.no/
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2.6 Prøvedrift    

 

 Det skal ikke gjennomføres prøvedriftperiode. 
  
 

2.7 Lærlingklausul 

 
Det gjelder ingen lærlingklausul for denne kontrakten. 
 
 

2.8 Språkplan 

 

Det stilles ingen krav om språkplan.  

 

3 Seriøsitetsbestemmelser 

Forsvarsbygg har gjort endringer i seriøsitetsbestemmelene i konkurransegrunnlagets del II og III. Disse 
bestemmelsene samsvarer nå i stor grad med blant annet Difi og bransjen sitt forslag til seriøsitetsbestemmelser. 
Endringene gjelder i hovedsak: 

- HMS kort,  

- pliktig medlemskap i startBANK,  

- krav om faglærte håndverkere 

- lærlinger, 

- rapporteringsplikt til sentralskattekontoret for utenlandssaker, 

- internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), herunder krav til språk, 

- bruk av underentreprenører,  

- krav om betaling til bank,  

- revisjon. 

4 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER 
 
Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i 
henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.  
 
 

Nr. Beskrivelse Dato Dagmulkt 

1 Kontraktsinngåelse  Nei 

2 Fremleggelse av fremdriftsplan 
Fire uker etter 

kontrakts- 
inngåelse 

Nei 

3 Igangsetting av arbeid på byggeplass 
Avtales 
nærmere 

Ja 

5 Levering av FDV-dokumentasjon 
To uker før 
overtakelse) 

Ja 

7 Overtakelse av kontraktarbeidet 
Avtales 
nærmere 

Ja 

 

 


