
1 GENERELLE ARBEIDER, FELLES KOSTNADER

1.1 Forsikringer og sikkerhetsstillelse

1.1.1 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR
Rund sum RS

Andre krav: Nei

1.1.2 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei

1.1.3 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
Rund sum RS

Andre krav: Nei

1.2 Rigg av byggeplass, felles kostnader

1.2.1 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt i generell prosjektbeskrivelse, SHA-plan og 
Miljøplan skal innkalkuleres

Norconsult AS 31.05.2018
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1.2.2 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

UTARBEIDELSE SHA- OG MILJØPROSEDYRER 
ALLE ARBEIDER

Alle arbeider i forbindelse med anleggsarbeidene skal 
planlegges og gjennomføres i henhold til: "Forskrift 
om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og 
anleggsplasser" ("Byggherreforskriften"). Fastsatt ved 
kgl. res. av 3 august 2009.

Entreprenøren skal ved all planlegging, organisering 
og gjennomføring av arbeidsoppdraget ved utbygging 
være ansvarlig for å oppfylle gjeldende krav og 
byggherrens målsetting til sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø (SHA).

Krav beskrevet i generell prosjektbeskrivelse, SHA-
plan og miljøplan skal innkalkuleres.

Entreprenøren skal etablere og holde ved like at 
internkontrollsystem tilpasset kontraktsarbeidet.

1.2.3 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

KS-/IK PLANER

Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med 
utarbeiding av KS-/IK planer. Krav gitt i generell 
beskrivelse, SHA-plan og Miljøplan skal 
innkalkuleres.

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 
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1.2.4 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

SKILT- OG TRAFIKKAVVIKLINGSPLAN

Utarbeidelse av skiltplan og trafikkavviklingsplan for 
hele entreprisen. Planen skal godkjennes av 
kommunen før arbeidene igangsettes

c) Utførelse
Se også post 1.3.2

1.2.5 AM1.11
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei

1.2.7 AK3A
Detaljert tilrigging av bygge- eller anleggsplass
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Spesielle tiltak med omfang etter avtale med 
byggherrens representant. Tillegg til arbeider 
beskrevet under kap. 2.
Postene omfatter også nedrigging av tiltakene

1.2.7.1 AK3.325A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
LENGDE
Lengde m 100,00
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: Langs byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se hovedpost 1.2.6

b) Materialer
Miniguard eller lignende

x) Mengderegler
Posten reguleres

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 
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1.2.7.2 AK3.323A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
LENGDE
Lengde m 200,00
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se hovedpost 1.2.6

b) Materialer
Anleggsgjerde

x) Mengderegler
Posten reguleres

1.2.7.3 AK3.325A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
LENGDE
Lengde m 100,00
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: Langs byggegrop
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se hovedpost 1.2.6

b) Materialer
VarioGuard eller lignende

x) Mengderegler
Posten reguleres etter virkelige mengder

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 
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1.2.7.4 AK3.325A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
LENGDE
Lengde m 50,00
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: Ved byggegrop
Omfang: Etter avtale med byggeleder
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tung trafikksiskring som skal hindre biler 
etc. å havne ned i grøfta ved grøfting i veg med 
helning. Se ellers hovedpost 1.2.6

b) Materialer
New Jersey fundament eller lignende som anvendes 
som sperre på tvers av vegen i overkant av grøft. 
Sperre må flyttes etterhvert som grøfta drives 
fremover. 

x) Mengderegler
Posten reguleres etter virkelige mengder

1.2.7.5 AK3.317A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
ANTALL
Antall stk 8
FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ OMGIVELSER, 
VEG ETASJON MV.
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Trær som skal bevares i eller ved 
anleggsområdet
Utførelse: Utføres i henhold til normtegning TK-0 01
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kostnader med beskyttelse av trær i 
anleggsperioden. 
Se også hovedpost 1.2.7

b) Materialer
I henhold til normtegning TK-O 01

c) Utførelse
I henhold til normtegning TK-O 01

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 
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1.3 Drift av byggeplass, felles kostnader

1.3.1 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

KONTAKT MOT KABELETATER OG TRONDHEIM 
KOMMUNE

Posten omfatter all nødvendig kontakt (inkl. møter) 
mot kabeletater og Trondheim kommune for 
nødvendig koordinering, bestilling kabelpåvisning, 
bestilling av materiell og bestilling av arbeider som 
skjøting, frakobling etc.

Entreprenør skal sørge for å ha siste oppdaterte 
kabelkart for området og kontakte alle kabeleiere for 
påvisning og koordinering.

.

Norconsult AS 31.05.2018
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1.3.2 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

SØKNADER OM GRAVE- OG 
ARBEIDSTILLATELSER

Posten omfatter entreprenørens kostnader med 
utarbeidelse av gravesøknader i henhold til 
retningslinjer for gravearbeider på det kommunale 
vegnett i Trondheim. Det leveres separate 
gravemeldinger for hvert enkelt gravested. Gebyr for 
for behandling av gravemelding skal inngå. Evt. 
forringelsesgebyr skal ikke inngå.

Det skal sendes søknader til Trondheim bydrift veg, 
om gravetillatelser. Graving kan ikke settes i gang før 
det er gitt gravetillatelse. Info: 
https://www.trondheim.kommune.no/graving/

Søknad om gravetillatelse skal vedlegges plan for 
trafikkavvikling og sikring ved arbeidsstedene 
(arbeidsvarlingsplan). I planen må fremgå blandt 
annet evt. midlertidige tiltak for avvikling av 
kollektivtrafikk. Det samme gjelder evt. tiltak for å 
sikre framkommelighet for alle typer 
utrykningskjøretøyer, og øvrige kjøretøyer og myke 
trafikanter. 
Arbeidsvarsling reguleres av Statens vegvesens 
Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Vegholder vil 
godkjenne eller vil kreve justering av 
arbeidsvarslingsplanen, og fatte nødvendige 
skiltvedtak. Vegholder godkjenner når gravearbeidet 
kan startes, når det må være avsluttet og til hvilke 
tider av døgnet det tillates å arbeide på stedet. 
Godkjent gravetillatelse og 
arbeidsvarslingsplan/skiltvedtak skal oppbevares på 
arbeidsstedet og forevises på forlangende av 
vegholders kontrollør eller av politiet. 
Entreprenøren skal iverksette arbeidsvarslingsplanen 
og har ansvaret for å oppdatere denne til enhver tid. 
Ved gravearbeider som vil medføre store 
trafikkavviklingsproblemer, må arbeidsvarslingsplan 
inneholde en egen trafikkavviklingsplan som følger 
søknad om gravetillatelse. Planen skal utarbeides i 
samråd med kommunen og berørte parter som politi, 
Statens vegvesen og kollektivtrafikkselskap etc. 

Norconsult AS 31.05.2018
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1.3.3 TRAFIKKLYS

Omfatter alle kostnader med etablering og drift av 
trafikklys i anleggsperioden.

Godkjente trafikklys skal benyttes.
Utførelse i henhold til entreprenørens trafikkavviklingsplan 
inkl. føring av logg. 
Utføres etter avtale med byggeleder dag 20,00

1.3.4 KOLLEKTIVTRAFIKK

Evt. nødvendige tiltak for kollektivtrafikk skal vurderes 
spesielt, og i samråd med kommunen og AtB. 
Trafikkavviklingsplanen gjennomgås sammen med AtB.
Evt. spesielle tiltak avtales med kommunen.
AtB varsles når det skal gjennomføres tiltak som har 
betydning for kollektivtrafikken RS

1.3.5 MIDLERTIDIG SKILTING

Gjelder for hele anleggsperioden.
Skilting i hht. entreprenørens skiltplan.
Det vises ellers til vegvesenets håndbok N301 og R310.
Angitt mengde er ut i fra at det er estimert behov for 3 skilt 
for hvert anleggsted. Entreprenøren må vurdere gjenbruk 
ut fra hvor mange steder det vil pågå anlegg samtidig

Skilt med refleksfolie klasse 3

Aktuelle skilt:
• Skilt nr. 106 "Smalere veg
• Skilt nr. 110 "Vegarbeid"
• Skilt nr. 808..., Underskilt til arbeidsvarslingsskilt.
• Skilt nr. 132 "Trafikklyssignal"
• Skilt nr. 560 Opplysningstavle 
• Skilt nr. 362 "Fartsgrense" 
 
Antall stk 150

1.3.6 MIDLERTIDIG SKILTING

Gjelder for hele anleggsperioden
Det vises til vegvesenets håndbøker N301 og R310

Stolpe og fundament for midlertidige skilt i 
anleggsperioden.

Antall stk 150

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 
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1.3.7 DRIFT, VARSLING KOORDINERING
Byggherren vil sørge for at berørte beboere, institusjoner 
og næringsvirksomheter blir varslet om planlagte tiltak.
Entreprenør er ansvarlig for all videre varsling og 
koordinering ovenfor de som berøres av anlegget.

Alle aktiviteter som kan gi vibrasjoner knyttet til aktiviteter 
som sprengning, spunting, peling, boring etc skal varsles 
før dette utføres. 

Alle arbeider som berører tredjepart (bl.a
vannavstengning/ vegomlegging/ strømutkobling)
skal varsles i hht. normal prosedyre.
Kommunen skal orienteres på tilsvarende måte. Ved
tilkoblinger til kommunale vannledninger skal kommunen
ved driftsavdelingen varsles og godkjenne selve
avstengningen før dette utføres.
Avstenginger av kommunale hovedledninger for
tilkobling av nye kummer skal utføres på et tidspunkt
i døgnet hvor beboere blir berørt minst mulig.
Før avstenginger utføres skal gjennomføring
godkjennes av driftsavdelingen.

I posten inngår også varsling av naboer og innhenting av 
nødvendige tillatelser for arbeid utenom arbeidstiden 
(07:00-20:00)

RS

1.3.8 DOKUMENTASJON/MÅLING VED GRAVING I VEG
Komplett dokumentasjon ihht. krav gitt i "Retningslinjer for 
gravearbeider på det kommunale vegnettet i Trondheim"  
gravemeding. Gjelder istandsetting av asfalt etter 
gravearbeider
Rund sum RS

1.3.9 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele entreprisen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter arbeider ut over arbeider som er beskrevet
i kap. 2 (arbeider ved den enkelte målekum).
Gjelder arbeider som dekker områder med flere 
målekummer, se post 1.2.6. 

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 
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1.3.10 AM3.868A
DRIFT FOR VINTERARBEID
OMFANG: ALT VINTERARBEIDE
Lokalisering: Gjelder alle strekninger på anlegget.
Snødeponi: Entreprenøren skaffer deponi. Avtales med 
byggeleder.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se underposter

1.3.10.1 AM3.861
DRIFT FOR VINTERARBEID
Rund sum RS
OMFANG: SNØRYDDING
Lokalisering: Gjelder alle strekninger på anlegget.
Snødeponi: Entreprenøren skaffer deponi. Avtales med 
byggeleder.
Andre krav: Nei

1.3.10.2 AM3.863
DRIFT FOR VINTERARBEID
Rund sum RS
OMFANG: STRØING
Lokalisering: Gjelder alle strekninger på anlegget.
Snødeponi: Entreprenøren skaffer deponi. Avtales med 
byggeleder.
Andre krav: Nei

1.4 Nedrigging av byggeplass, felles kostnader

1.4.1 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett sluttdokumentasjon iht. krav i 
konkurransegrunnlagets generelle 
prosjektbeskrivelse og Trondheim kommunes 
veileder for sluttdokumentasjon for veg, vann, avløp 
og grønt.
Dokumentasjon av mottakskontroll for materiell som 
leveres til anlegget omfattes.
Det understrekes at utfyllende fotodokumentasjon er 
svært viktig
Det gjøres oppmerksom på at dokumentasjon til 
VegDatabanken inngår.

Norconsult AS 31.05.2018
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1.4.2 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder koordinering og utarbeidelse av 
sluttdokumentasjon for kabel- og ledningsselskaper 
ihht. krav fra kabeleierne.

c) Utførelse
Kabeletater som har kableri/langs anleggsområdet, 
kartlagt i prosjekteringsfasen er:
- Telenor
- TrønderEnergi
- Trondheim kommune (veglysanlegg)
- ON Energi 
- Canal Digtal
- NTE Marked (Fiber)
- NTNU (Fiber)
- Statkraft varme (Fjernvarme)
- Get (Nett-TV9

Norconsult AS 31.05.2018
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2 VA-ARBEIDER

2.0 GENERELLE BESTEMMELSER

Bestemmelsene her gjelder for alle relevante 
etterfølgende poster i kapittel 2

2.0.1 KLARGJØRING AV ATKOMST ELLER PLASSER
AK3.111A
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEG
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etablering av midlertidige 
adkomstveg/tomteadkomster der dette er nødvendig

Alle berørte eiendommer skal til enhver tid sikres 
gangadkomst inn til sin bolig når den ordinære vegen 
er bortgravd i området. 

Posten skal innkludere fjerning av midlertidige 
adkomster etter bruk.

Før etablering av midlertidige adkomstveger skal 
byggeleder varsles og godkjenne etableringen. 
Befaringen utføres av entreprenør og byggleder før 
oppstart.

x) Rund sum

2.0.2 DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
AM3.199A
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter fortløpende renhold og drift  av 
anleggsveger/midlertidig adkomster samt berørt 
offentlig og privat vegsystem i forbindelse med 
anleggstransport i hele anleggsperioden.

Omfatter  rengjøring med spyling/kosting av 
eksisterende veger pga tilgrising fra anleggsarbeidet. 
Omfatter også bruk av støvdempende tiltak. Ved 
manglende tiltak kan byggherren bestille dette av 
ekstern aktør på entreprenørens regning.

c) Utførelse
Utføres etter behov og i samråd med byggeleder. 

Norconsult AS 31.05.2018
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2.0.3 TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE
AK3.335A
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren må gjennomføre alle nødvendige tiltak 
for at anleggsområdet, egne riggområder, depo 
områder ol. til enhver tid er sikret forskriftsmessig slik 
at skader på egne ansatte, 3. person, ytre miljø, 
eksisterende konstruksjoner og det ferdige arbeid 
forebygges og kan unngås.

Dette inkluderer f.eks. sikring av grøfter (bl.a. sikring 
mot drukning og ras), byggegroper, sikring av 
områder med hengende last, vegarbeider, plasstøpte 
kummer etc.

Gjelder tilrigging, drift og nedrigging av nødvendige 
fysiske tiltak for SHA som ikke inngår i egne poster.
Krav i generell prosjektbeskrivelse, SHA-plan og 
Miljøplan skal innkalkuleres.
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2.0.5 TRAFIKKAVVIKLING
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og 
provisorier for avvikling av trafikken på eksisterende 
trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk,
gang- og sykkeltrafikk og evt. provisoriske omlegginger av 
eksisterende veger.                                           

Nødvendig manuell dirigering omfattes.    

I den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell bruk av 
fysisk skille mellom myke og harde trafikanter. Omfatter 
også alle kostnader med spesielle sikringstiltak for 
eiendommer, bekker og landtrafikketc. mot skader fra 
anlegg under utførelse som angitt.
Ordinære tiltak er inkludert i prosesser for utførelse.

Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen 
ferdsel skal utføres i henhold til Håndbok N301 Arbeid på 
og ved veg. 

Entreprenøren har det formelle ansvaret for all 
godkjenning og drift av den midlertidige trafikkavviklingen 
på strekningen i anleggsperioden. Ansvaret for å avtale 
trafikkavvikling og nødvendig arbeidsskilting med 
Trondheim kommune ligger hos entreprenøren. 
Entreprenøren må selv lage en fremdriftsplan der man 
vurderer faseinndelingen på prosjektet.
Det er nødvendig at planlegging av faseplaner gjøres i 
samarbeid med byggherren og andre berørte parter 
(politi,Trondheim kommune m.fl.).

Prosessen omfatter også vedlikehold og vask av skilt.

Vegen skal holdes åpen for trafikk i hele anleggsperioden.
Arbeidene må planlegges og drives på en slik måte at 
myketrafikanters spesielle behov blir ivaretatt på best 
mulig måte. Det skal til enhver tid være gangadkomst for 
myketrafikanter med barnevogn forbi byggegrop/grøft.
Posten omfatter alle arbeider forbundet med 
trafikkavvikling som ikke er medtatt i andre poster, inkl. 
nødvendig vinterdrift som brøyting og strøing av 
gangpassasjer. 
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2.0.8 GRØFTEARBEIDER VA-ANLEGG

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser ved de planlagte 
gravestedene. 
Det forutsettes graving i løsmasser med varierende 

korngradering fra leire og silt til sand og grus. Det 

påregnes i stor grad leirholdige masser.

Det er utarbeidet tegning som viser grøfteprofil ved 
målekum, tegn. nr. H 43. Det vises ellers til normtegninger 
TK-H03 og TK-H04.
Det benyttes grøftebredder som entreprenøren finner 
nødvendig / hensiktsmessig for utførelsen, men mål gitt 
på tegningen er minstemål.
Grøften skal graves med profil som gir stabile grøftesider. 
Ferdig gravet grøftebunn skal ha fasthet tilsvarende urørt 
grunn. Det vises også til tegn. nr. TK-H02 Grøftegraving.

Det kan bli nødvendig å benytte grøftekasser. Behov for 
grøftekasser vurderes fortløpende. Entreprenøren tar 
stilling til evt. bruk av grøftekasser i samråd med 
byggherren

Grøftearbeidene skal utføres i samsvar med siste 
gjeldende publikasjon vedr. graving og avstiving av grøfter 
utgitt av Direktoratet for arbeidstilsynet. 
Entreprenøren har ansvaret for en løpende 
sikkerhetsvurdering av profilet.

Nødvendig mellomlagring av masser er entreprenørens 
ansvar.

Der entreprenør vurderer at det er risiko for 
setningsskader eller fare for annen skade på 3.part, skal 
tiltak drøftes med byggeleder.

Anbyderen skal vurdere beskrevet utførelse. 
Dersom anbyderen mener at annen utførelse er mer 
hensiktsmessig skal dette angis.

Gårdsplasser o.l. som berøres av grøftearbeidene skal 
settes i sin opprinnelige stand.

Ved graving i veg skal "Retningslinjer for gravearbeider på 
det kommunale veinettet i Trondheim" følges. Her nevnes 
spesielt:
• Oppgravde masser vil normalt ikke tiilates fylt 

tilbake. I enkelte tilfeller kan likeve massenel 
tiilates fylt tilbake i grøfta, men da skal dette 
avtales med vegholders kontrollør

• For å hindre setninger pga. forskjeller i vegens 
oppbygning skal det etableres utkiling av 
tversgående grøftesider. Utkilingen skal ha et 
stigningsforhold på maks. 1:2 og starte ved 
underkant forsterkningslag. I fortau og gangveg 
kan utkilingen ha helning på maks. 1:1

• Ved istandsetting etter graving skal nytt slitelag 

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 

N:\517\79\5177975\5 Arbeidsdokumenter\51 Felles\Bekskrivelse\Mengdebeskrivelse-Foreløpig 2018-05-31.ga1

Prosjekt: Vannmengdemålere for lekkasjesøk- FORELØPIG - NS 3420 Versjon 201701 Side 2-4 

Kapittel: 2 VA-ARBEIDER \   \  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



legges i hele kjørefeltbredder 

I langsgående grøftesider i veg skal graveprofilet gjennom 
overbygningen ha en helning på maks. 1:1.

Det tillates ikke gjenbruk av oppgravde 
overbygningsmasser til ny overbygning, men dersom 
massene er egnet til dette kan de benyttes til gjenfylling av 
grøfta. Dette kan kun gjøres etter spesiell avtale med  
vegholders kontrollør.

Ved graving over plen/grøntområde skal torv og 
grasdekke skaves av og fjernes. Øvrig matjord legges til 
side ved utgravingen og legges tilbake i toppen ved 
gjenfylling. Det kompletteres med matjord for torv som 
fjernes.

Gjenoppbygging av veger og grøntanlegg etter graving 
prises i post 2.40.

Grøftedybder regnes fra topp veg/terreng.

Anleggene vil i hovedsak foregå på/ved eksisterende 
veger. Gravemaskiner og alt annet maskinelt utstyr som 
trafikkerer, eller står på eksisterende veger skal ha 
gummihjul.

Dersom anbyderen mener at disse opplysningene ikke er 
tilstrekkelig for prisfastsettelsen må byggherren gjøres 
oppmerksom på dette snarest.
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2.0.9 VANNLEDNINGER
UM1A
Utendørs rørledninger for vannforsyning og avløp
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang og prisgrunnlag for vannledning skal 
være i henhold til NS 3420-1, punkt 4, a)
Omfatter rørledninger og deler utenfor målekum
Prisen inkluderer

- idriftsetting av rørledningsnett med 
tilhørende komponenter.

- utbedring av skadet belegg på en slik måte 
at belegget blir likeverdig med det 
opprinnelige.

Prisen for komplett rørledning inkluderer
- nødvendige rørdeler, f.eks. bend, 

dimensjonsoverganger,grenrør og fittings 
opp til DN 400.

- klammer og oppheng med tilhørende 
festemateriell.

-  sveising for PE-ledning
-  krympemuffer for støpejernsledning.

Prisen for komplett rørledning inkluderer ikke
- Tilknytninger og frakoblinger
- Elektromuffe for PE
-  Forankring i grøft
-  Rørdeler større eller lik DN 400
-  Markeringsbånd/ peilebånd
-  Armaturer
-  Desinfisering og nøytralisering (Utføres ved 

behov av Trondheim Bydrift)
-  Innmåling, utarbeiding og levering av 

spesifisert dokumentasjon (anleggsrapport).

Entreprenøren må være foreredt på at det 
kan bli nødvendig med endringer i forhold til 
skissert og beskrevet løsning. Dette kan f. 
eks. være at målekummen må forskyves i 
forhold til eksisterende trasé. Nødvendige 
bend og øvrig materiell for å få til dette må 
raskt kunne skaffes til veie

b) Materialer
Materialer skal være i henhold til Trondheim 
kommunens 
VA norm, vedlegg 2 dersom ikke annet er spesifisert.

Åpne rørender sikres med ters eller tetningshette 
under
arbeidets gang.

Duktile støpejernsrør og rørdeler:
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Duktile rør og deler til vannledning leveres med sort 
eller blå farge. 

Rør til trykkrør skal være produsert etter NS-EN 545: 
2010. Valg av trykklasse (C) skal gi vegtykkelser 
tilsvarende klasse K9 etter NS-EN-545-2006.

Ved ikke strekkfast løsning skal muffeskjøter være av 
Tyton eller Standard.

Innvendig beskyttelse skal bestå av 
sementmørtelforing med utførelse og tykkelse etter 
NS-EN 197-1. Sementen skal være av type høyovn 
slaggsement (HOZ).

Når ikke annet er spesifisert skal utvendig 
korrosjonsbeskyttelse være av type polyetylen (PE-
belegg klasse C), samt en kleber (lim) etter NS-EN 
14628 over et sinkbelegg på 200 g/m2 i rørets fulle 
lengde. Det skal fra produsenten medfølge 1 stk PE 
krympemuffe per rørlengde for bruk over 
muffeskjøten. 

Rørdeler skal være produsert etter NS-EN-545. Deler 
skal være utvendig og innvendig korrosjonsbeskyttet 
med min. 250 um vampålagt blå pulverepoxy. 

Det skal leveresn tetningsringer for rør og deler i 
henhold til NS 681-1. Gummikvalitet skal være 
syntetisk gummi EPDM gummi, eller tilsvarende 
aldringsbestandig syntetisk gummikvalitet egnet for 
drikkevann. 

Alle rørskjøter skal korrosjonsbeskyttes med PE - 
krympemuffe. Ved fjerning av PE belegg for 
montering av deler skal det etterisoleres med 
korrosjonsbestandig teip (densoteip eller tilsvarende). 

PVC-U trykkrør og deler
PVC rør for drikkevann skal være gjennomfarget grå. 

PVC-rør og rørdeler skal oppfylle tekniske 
bestemmelser i NS-EN 1452-1-2 og 3 samt INSTA 
SCB 1452. 

Det skal benyttes PVC-U rør med SDR-verdi 21 
(tilsvarer PN10 med sikkerhetskoeffisient 2,5)

PE trykkrør og rørdeler:

PE-rør for drikkevann skal leveres med sort farge 
med blå fargestripe og tilfredstille NS- EN 12201. 

Det skal benyttes materialkvalitet PE 100 RC med 
SDR-verdi 11. (Tilsvarer PN 12,5 med 
sikkerhetskoeffisient 1,6). Rør trykkprøves som PN 
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10. 

Det skal benyttes sprøytestøpte bend. Segmentbend 
skal ikke benyttes for trykkrør.

Ved tilkopling av stikkledninger til PE rør skal det 
benyttes elektrosveisedeler, PE anboringsklave/- 
sadel.

Ev entuelle elektromuffer skal ha samme SDR verdi 
som PE røret. Det skal benyttes samme rørkvalitet og 
leverandør for elektromuffe som før røret. 

Tilkoblinger til støpejernsledninger av gråjern
Det benyttes flensemuffe Hawle Synoflex, eller 
flensemuffe av tilsvarende utførelse og kvalitet. 
Tilkoblingsdeler som benyttes skal godkjennes av 
byggeherren

c) Utførelse
Arbeidet må utføres med stor forsiktighet slik at det 
ikke kommer forurensinger inn i ledningen. Åpne 
rørender sikres med ters eller tetningshette under 
arbeidets gang.

Utførelse PE: 

Rørene skal normalt sveises ved hjelp av 
speilsvesing. Elektromuffer kan benyttes for 
sammenslutning ved kum, bend, etc. slik det framgår 
av tegninger og beskrivelse. Elektromuffer skal måles 
inn. 

Krav ved sveising: 
Sveiserne skal ha gyldig sertifikat utstedt av NEMKO. 
Dette gjelder også elektromuffedeler.Sertifikat for 
angitt sveisemetode og valgte ledningsdimensjoner 
for anlegget skal fremlegges før kontrakt skrives. 

Byggherren vil foreta visuell stikkprøvekontroll og kan 
kreve prosedyresveising i henhold til DS/INF 70-5 for 
å teste sveiser og sveiseutstyr (utgifter dekkes av 
byggherre). 

Sveising/ skjøting av ledning ved speilsveising skal 
utføres i overenstemmelse med rørleverandørens 
anvisning, der ev. unntak fra DS/INF-02 må 
dokumenteres spesielt. Sveisearbeidene skal utføres 
under telt og rørdelene skal tildekke for å redusere 
avkjølingen. Under sveisearbeidene skal 
temperaturen være over - 10 grader C. Sveisemaskin 
skal tilfredstille kravene i DS/INF 70-6. 

Det kreves at sveisearbeidene loggføres i journal 
med nøyaktig angivelse av trykk, temperatur og tid for 
hver sveis. Jounalen skal legges fram for byggherre 
for godkjenning før legging. Sveiseprotokoll skal 
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legges ved anleggsrapport. 

Krav ved bruk av elektrosveisedeler og elektromuffer:
Beskyttelseslag/ oksider sjikt skal fjernes vha 
roterende skrapeverktøy konstruert for dette. Rør og 
rørdeler skal spennes fast før elektrosveising starter 
slik at bevegelse ikke skjer. Oppspenningsverktøy 
skal ikke fjerne før kjøletiden er over. 

Bend. Forankring
Ved omlegging som krever bruk av bend skal 
benyttes bend med avvinkling 45⁰.

Bend for støpejernsrør skal ha Tyton-muffer. "Flexi-

bend" tillates ikke benyttet.

Anlegget skal trykksettes umiddelbart etter 

rørmontasje og gjenfylling av grøfta. Til forankring 

av bend benyttes prefabrikerte støtteklosser. 

Nødvendige dimensjoner av støtteklosser framgår 

av normtegning TK-H 06.

2.0.10 SPILLVANNSLEDNINGER
UM1A
Utendørs rørledninger for vannforsyning og avløp
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfang og prisgrunnlag for spillvannsledning 
skal være i henhold til NS 3420-1, punkt 4, a)
Omfatter rørledninger med tilhørende utstyr i og 
utenfor bygning. Videre inngår ledninger under 
vann, samt rørarmaturer, rørinspeksjon og 
tetthetsprøving.
Prisen inkluderer

- idriftsetting av rørledningsnett med 
tilhørende komponenter;

- innregulering og etterarbeider som er 
beskrevet i montasjeanvisning;

- utbedring av skadet belegg på en slik måte 
at belegget blir likeverdig med det 
opprinnelige;

Prisen for komplett rørledning inkluderer
- nødvendige rørdeler, f.eks. bend, grenrør 

og fittings opp til  DN 400;
- klammer og oppheng med tilhørende 

festemateriell.
-  sveising for PE-ledning
-  krympemuffer for støpejernsledning

Prisen for komplett rørledning inkluderer ikke
- Tilknytninger og frakoblinger
- Elektromuffe for PE
-  Forankring av grøft
-  Rørdeler større eller lik DN 400
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-  Markeringsbånd/ peilebånd
-  Armaturer
-  TV inspeksjon, kontroll av ledninger
-  Innmåling, utarbeiding og levering av 

spesifisert dokumentasjon (anleggsrapport)

b) Materialer
Materialer skal være i henhold til Trondheim kommunens 
VA norm, vedlegg 2 dersom ikke annet er spesifisert.

I områder med fare for petroleumsforurenset grunn skal
det brukes oljebestandige tetningsringer av type NBR-
gummi eller tilsvarende oljebestandig syntetisk kvalitet

Åpne rørender sikres med ters eller tetningshette under
arbeidets gang.

Betongrør og rørdeler

Rør og rørdeler skal være produsert etter NS-EN 3121, 
utgave 1, 2003 som tilfredstiller kravene til NS-EN 1916.

Rør og rørdeler skal leveres etter tettetsklasse 1 og 
leveres med innstøpt tetningsring (IG-rør eller tilsvarende). 
Det skal leveres tetningsringer for rør og rørdeler i 
henhold til NS 681-1 eller NS INSTA 219. Gummikvalitet 
skal være EPDM gummi eller en tilsvarende syntestisk 
gummikvalitet med tilsvarende god ozon- og 
aldringsbestandighet. 

Spillvannsledning skal leveres i gjennomfarget rødbrun 
farge. AF ledning leveres i gjennomfarget rødbrun farge 
opp til og med DN 300. For større dimensjoner leveres AF 
ledning i betongens farge. 

PVC- U selvfallsrør/ grunnavløpsrør og rørdeler

PVC-U rør og rørdeler skal oppfylle tekniske 
bestemmelser i NS-EN 1401-1 og INSTA SCB 1401.

Det skal brukes rør og deler med følgende kvalitet:
Ringstivhetsklasse SN 8, bruksområdekode U (UD).

Rørdeler (PP materiale) skal ha SDR 34. 

Det skal benyttes langbend, kortbend tillates ikke.

Tetningsringer for PVC rør og deler skal være av typen 
Power-lock eller tilsvarende, med integrert støttering. 
Tetningsringer for deler kan leveres av typen Sewerlock 
eller tilsvarende der det ikke produkseres Power-lock eller 
tilsvarende. 

Materialet i tetningsringene skal tilfredstille kravene i NS-
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EN 681-1 eller NS-EN 681-2, og være av EPDM gummi 
eller annen syntetisk gummikvalitet med tilsvarende gode 
aldringsegenskaper. 

PP rør og rørdeler

PP rør og rørdeler skal oppfylle tekniske bestemmelser i 
NS-EN 1401-1 og INSTA SCB 1401.

Det skal brukes rør og deler med følgende kvalitet:
Ringstivhetsklasse SN 8, bruksområdekode U (UD).

Rørdeler (PP materiale) skal ha SDR 34. 

Det skal benyttes langbend, kortbend tillates ikke.

Tetningsringer for PVC -rør og langbend skal være av 
typen Power-lock eller tilsvarende, med integrert 
støttering. Tetningsringer for deler kan leveres av typen 
Sewerlock eller tilsvarende der det ikke produkseres 
Power-lock eller tilsvarende. 

Materialet i tetningsringene skal tilfredstille kravene i NS-
EN 681-1 eller NS-EN 681-2, og være av EPDM gummi 
eller annen syntetisk gummikvalitet med tilsvarende gode 
aldringsegenskaper. 

Rørdeler av PP større eller lik DN 250 som benyttes 
sammen med PVC-U skal være NS-EN 1852, rørserie 
S16, merket med CT. 

Bend
Ved omlegging som krever bruk av bend skal benyttes 
bend med avvinkling maks 22,5⁰. Større avvinkling 
benyttes kun etter nærmere avtale med byggeleder
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2.0.11 OVERVANNSLEDNINGER
UM1A
Utendørs rørledninger for vannforsyning og avløp
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfang og prisgrunnlag for overvannsledning 
skal være i henhold til NS 3420-1, punkt 4, a)
Omfatter rørledninger med tilhørende utstyr i og 
utenfor bygning. Videre inngår ledninger under 
vann, samt rørarmaturer, rørinspeksjon og 
tetthetsprøving.
Prisen inkluderer

- idriftsetting av rørledningsnett med 
tilhørende komponenter;

- innregulering og etterarbeider som er 
beskrevet i montasjeanvisning;

- utbedring av skadet belegg på en slik måte 
at belegget blir likeverdig med det 
opprinnelige;

Prisen for komplett rørledning inkluderer
- nødvendige rørdeler, f.eks. bend, grenrør 

og fittings opp til  DN 400;
- klammer og oppheng med tilhørende 

festemateriell.
Prisen for komplett rørledning inkluderer ikke

- Tilknytninger og frakoblinger
-  Forankring av grøft
-  Rørdeler større eller lik DN 400
-  Armaturer
-  TV inspeksjon, kontroll av ledninger
-  Innmåling, utarbeiding og levering av 

spesifisert dokumentasjon (anleggsrapport)

b) Materialer

Materialer skal være i henhold til Trondheim kommunens 
VA norm, vedlegg 2 dersom ikke annet er spesifisert.

I områder med fare for petroleumsforurenset grunn skal
det brukes oljebestandige tetningsringer av type NBR-
gummi eller tilsvarende oljebestandig syntetisk kvalitet

Åpne rørender sikres med ters eller tetningshette under
arbeidets gang.

Betongrør og rørdeler

Rør og rørdeler skal være produsert etter NS-EN 3121, 
utgave 1, 2003 som tilfredstiller kravene til NS-EN 1916.

Rør og rørdeler skal leveres etter tettetsklasse 1 og 
leveres med innstøpt tetningsring (IG-rør eller tilsvarende). 
Det skal leveres tetningsringer for rør og rørdeler i 
henhold til NS 681-1 eller NS INSTA 219. Gummikvalitet 
skal være EPDM gummi eller en tilsvarende syntestisk 
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gummikvalitet med tilsvarende god ozon- og 
aldringsbestandighet. 

Overvannsledning leveres med med gjennomfarget grå 
farge.  

PVC- U selvfallsrør/ grunnavløpsrør og rørdeler

PVC-U rør og rørdeler skal oppfylle tekniske 
bestemmelser i NS-EN 1401-1 og INSTA SCB 1401.

Det skal brukes rør og deler med følgende kvalitet:
Ringstivhetsklasse SN 8, bruksområdekode U (UD).

Rørdeler (PP materiale) skal ha SDR 34. 

Det skal benyttes langbend, kortbend tillates ikke.

Tetningsringer for PVC -rør og langbend skal være av 
typen Power-lock eller tilsvarende, med integrert 
støttering. Tetningsringer for deler kan leveres av typen 
Sewerlock eller tilsvarende der det ikke produkseres 
Power-lock eller tilsvarende. 

Materialet i tetningsringene skal tilfredstille kravene i NS-
EN 681-1 eller NS-EN 681-2, og være av EPDM gummi 
eller annen syntetisk gummikvalitet med tilsvarende gode 
aldringsegenskaper. 

Overvannsledning leveres med gjennomfarget sort farge.

PP rør og rørdeler

PP rør og rørdeler skal oppfylle tekniske bestemmelser i 
NS-EN 1852-1 og INSTA SCB 1401.

Det skal brukes rør og deler med følgende kvalitet:
Ringstivhetsklasse SN 8, bruksområdekode U (UD).

Rørdeler (PP materiale) skal ha SDR 34. 

Det skal benyttes langbend, kortbend tillates ikke.

Tetningsringer for PP rør og bend skal være av typen 
Power-lock eller tilsvarende, med integrert støttering. 
Tetningsringer for deler kan leveres av typen Sewerlock 
eller tilsvarende der det ikke produkseres Power-lock eller 
tilsvarende. 

Materialet i tetningsringene skal tilfredstille kravene i NS-
EN 681-1 eller NS-EN 681-2, og være av EPDM gummi 
eller annen syntetisk gummikvalitet med tilsvarende gode 
aldringsegenskaper. 

Overvannsledning leveres med gjennomfarget sort farge.

Rørdeler av PP større eller lik DN 250 som benyttes 
sammen med PVC-U skal være NS-EN 1852, rørserie 
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S16, merket med CT. 

Bend
Ved omlegging som krever bruk av bend skal benyttes 
bend med avvinkling maks 22,5⁰. Større avvinkling 
benyttes kun etter nærmere avtale med byggeleder

2.0.12 VANNKUMMER
UP1.1A
Nedstigningskummer av betongelementer
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen for komplett vannkum inkluderer

• Kumbunn med forankringskonsoll. 
• Kumringer
• Kjegle/ topplate
• Junsteringsring i plast
• Boring, innstøpninger, 

gjennomføringspakninger, integrerte 
pakninger.

• Armatur ihht aktuell kumtegning og 
beskrivelse

• A-stige, tilpasset kum og fastmontert
• Armerte pakninger og syrefaste bolter, 

muttere og mellomskiver skal inkluderes i 
leveransen for armatur. 

• Krympemuffe over alle armaturer/ deler med 
skjøter  

• Sammenkobling og tilpasning til rørledning 
utenfor kum, inkl. alt nødvendig materiell.  

• Skilt med husnummer for hvert enkelt stikk i 
kummen, henges på bakkekrana.

Følgende er ikke inkludert i poster for komplett vannkum, 
og skal prises i separate poster:

• Kumramme
• Lokk med TK logo
• Klamring av peilebånd i kum
• Fundament og gjenfylling prises i 

grøftekostnader

Mengdemåler for innbygging i kum leveres av 
Ingeniør Paul Jørgensen AS (IPJ). Entreprenøren 
skal hente målerne hos IPJ, Ingvald Ystgaards veg 
1A, Trondheim. Entreprenøren avtaler tidspunkt for 
leveranse med IPJ. Byggherren opplyser om 
kontaktperson hos IPJ.
Entreprenøren skal montere måleren i kum. 
Trykktransmitter leveres av IPJ. Hentes av 
entreprenøren sammen med mengdemåler. 
Transmitteren skal monteres på uttak fra mellomring. 

Byggherre kan på forlangende kreve priser på hver 
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armatur og kumdel. 

Se tegn. H40 og H41, og normtegning TK-H 08 og 
TK-H 10 

b) Materialer
Under rørarrangement kan det benyttes Multikonsoll 
eller konsoll av syrefast materiale. Festebraketter 
basert på kiler (Uniklikk) tillates så fremt det er 
påmontert kilelås. Alternativt forankres ledningen 
med veggjennomgang (forankringsflens) i kumvegg 
og understøp under gods. 

c) Utførelse
Forankring utføres iht. største dimensjon inn i kum.

2.0.13 KUMANVISERE
UP8.21A
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Kumanvisere (skilt) med varig merking, ihht vedlegg 
10 i VA norm for Trondheim, inklusive festemateriell.

c) Utførelse
Se detaljert beskrivelse i VA norm - TK. Vedlegg 10, 
som beskriver koding og merking av ulike typer 
kummer. 

Alle skilt skal ha refleks bakgrunn. 

Avstand fra senter kumlokk til skilt stanses inn på 
skilt. Det oppgis avstand i meter med 1 desimal. 
Høyde på tall på skilt skal være 12.5 - 15 mm.
Skiltflate skal stå vinkelrett mot kumlokk. 

Skilt festes normalt i lysstolper. Stolper for vegnavn 
kan ev. brukes. Avstand mellom skilt og kum skal 
normalt ikke overstige 20 m. Skilt monteres i høyde 
2.0 til 2.2 m. Når det ikke er tilgjengelige stolper, 
monteres egen skiltstolpe, se egen post. Det er ikke 
tillatt å feste skilt til private gjerder, hus og lignende.

Alle kummer skal være merket før anlegget tas i 
bruk, senest ved kommunal overtakelse. 
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2.0.14 MÅLERSKAP. ELEKTRO. KABELANLEGG

Målerskap

Målerskap med fundament leveres av Ingeniør Paul 
Jørghensen AS

Kabelgrøfter

Det skal graves grøfter for kabelrør mellom målekum, 
målerskap og strømuttak.

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser ved de planlagte 
gravestedene. Se post 2.0.8. 

Minste overdekning av kabelrør i veg er 1,0 m, og utenfor 
veg 0,6 m. Topp kabelrør skal ligg min. 0,15 m under 
vegtraug.
Nødvendig mellomlagring av masser er entreprenørens 
ansvar.

Gårdsplasser o.l. som berøres av grøftearbeidene skal 
settes i sin opprinnelige stand.

Ved graving i veg skal "Retningslinjer for gravearbeider på 
det kommunale veinettet i Trondheim" følges. Her nevnes 
spesielt:
• For å hindre setninger pga. forskjeller i vegens 

oppbygning skal det etableres utkiling av 
tversgående grøftesider. Utkilingen skal ha et 
stigningsforhold på maks. 1:2 og starte ved 
underkant forsterkningslag. I fortau og gangveg 
kan utkilingen ha helning på maks. 1:1

• Ved istandsetting etter graving skal nytt slitelag 
legges i hele kjørefeltbredder 

I langsgående grøftesider i veg skal graveprofilet gjennom 
overbygningen ha en helning på maks. 1:1 

Det tillates normalt ikke gjenbruk av oppgravde 
overbygningsmasser. Dette kan kun gjøres etter spesiell 
avtale med byggherren.

Ved graving over plen/grøntområde skal matjord legges til 
side ved utgravingen og legges tilbake i toppen ved 
gjenfylling.

Grøftedybder regnes fra topp veg eller terreng.

Dersom anbyderen mener at disse opplysningene ikke er 
tilstrekkelig for prisfastsettelsen må byggherren gjøres 
oppmerksom på dette snarest.
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2.0.15 Ulemper med kryssing og langsføring av eksisterende 
kabel-anlegg og fjernvarmeanlegg

Det må foretas nærgraving og kryssing av eksisterende 
kabler og fjernvarmeanlegg. 

Eksisterende kabler og fjernvarmeanlegg i 
anleggsområdet er vist på plantegningene. 
TrønderEnergi sine kabler er lagt inn på plantegningene 
sammen med ledningsanlegg. Tegninger som viser andre 
kabelanlegg og fjernvarmeanlegg er samlet i eget 
vedleggshefte.

Registreringene vist på denne tegningen skal være 
grunnlaget for prissetting av ulemper med 
kryssing og langsføring av eksisterende 
kabel-anlegg og fjernvarmeanlegg. 

Registeringene er usikre, og entreprenøren må kontakte 
kabeleierne og eier av fjernvarmeanlegg, og sørge for at 
påvisning i marken blir foretatt før anlegget igangsettes.

Hver enkelt grunneier som berøres må også kontaktes før 
graving slik at evt. private anlegg i grunnen kan påvises. 
Byggherren vil gi opplysninger om grunneierforhold.

Arbeidene må utføres på en slik måte at eksisterende 
anlegg ikke skades. 

Entreprenøren er erstatningsansvarlig for skader han 
påfører  eksisterende anlegg i forbindelse med 
kontraktarbeidene.

Det må foretas nødvendig sikring av eksisterende kabler 
og fjernvarmeanlegg når det foretas kryssing og 
nærgraving av disse. Sikring er entreprenørens ansvar, 
men sikringsmetodene må klareres med eierne av 
kabelanleggene og fjernvarmeanlegget før 
gravearbeidene kommer til utførelse.

Det kan være nødvendig/hensiktsmessig med omlegging 
av eksisterende kabelanlegg. Dette må vurderes på stedet 
i samråd med byggherren og kabeleieren.

Markeringsbånd som avgraves skal tas vare på og legges 
tilbake, evt erstattes med nye bånd.
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2.0.16 GJENOPPBYGGING AV VEG
Deler av veg som graves vekk skal gjenoppbygges med 
materialer mest mulig likt eksisterende veg. 
Detaljert utførelse avklares med byggherren i forbindelse 
med gravearbeidene.
Gravemasser tillates ikke brukt ved gjenoppbygging av 
vegen.
Generelt skal "Retningslinjer for gravearbeider på det 
kommunale veinettet i Trondheim" følges. Her nevnes 
spesielt:
• For å hindre setninger pga. forskjeller i vegens 

oppbygning skal det etableres utkiling av 
tversgående grøftesider. Utkilingen skal ha et 
stigningsforhold på maks. 1:2 og starte ved 
underkant forsterkningslag. I fortau og gangveg 
kan utkilingen ha helning på maks. 1:1

• Ved istandsetting etter graving skal nytt slitelag 
legges i hele kjørefeltbredder 

I langsgående grøftesider i veg skal graveprofilet gjennom 
overbygningen ha en helning på maks. 1:1.

Generelt skal det foretas istandsetting av veg med 
asfaltering "fortløpende" etter hvert som målekummer blir 
montert.

Dersom permanent istandsetting ikke kan utføres 
umiddelbart etter gjenfylling (vintergraving) skal 
entreprenøren legge midlertidig asfaltdekke med 
fortrinnsvis varm asfalt. Entreprenøren må skaffe seg 
oversikt over verk som produserer asfalt utenom 
sesongen. Kan ikke varmasfalt skaffes, kan det etter 
avtale med byggherren legges midlertidig dekke med 
kaldasfalt.
Hvor det skal benyttes midlertidig dekke avklares med 
byggherren før utførelse.
Asfalttype og tykkelse må også avklares med byggherren, 
det kan være aktuelt å benytte annen asfalttype og 
tykkelse enn det som er beskrevet  

2.01 Måler 7.3 O.J. Almos veg

2.01.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1
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2.01.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.01.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

2.01.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.01.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant
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2.01.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

2.01.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.01.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

2.01.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.01.2.1 OPPTAKING, MELLOMLAGRING ELLER FJERNING  AV 
KANTSTEIN

Det er nødvendig å ta opp kantstein i forbindelse med 
gravearbeidene. 
Det er aktuelt med gjenbruk av eksisterende kanstein. 
Dette vurderes på stedet i samråd med byggherren. 
Kanstein som ikke skal gjenbrukes skal fjernes.

Dersom eksisterende kantstein er ødelagt, eller ikke kan 
gjenbrukes, skal disse steinene ertattes med ny av 
tilsvarende type. Gjenbruk av stein vurderes i samråd med 
byggherrens representant 
Lengde
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2.01.2.1.1 Opptaking og mellomlagring av kantstein
Kantstein type naturstein av granitt
Kanteinen frigjøres, tas forsiktig opp og transporteres til 
mellomlagringsplass.
Se ellers hovedpost foran
Lengde lm 17,00

2.01.2.2 FJERNING AV ASFALT

2.01.2.2.1 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 44,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Skjæring min. 50 cm utenfor antatt topp grøftekant.
Antatt mengde 

c) Utførelse
Skjæring i rette linjer uten innhogg, vinkelrett eller 
parallelt med vegen. Se ellers hovedpost 2.0.8

2.01.2.2.2 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 85,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt mengde. Se ellers hovedpost 2.0.8 og 2.0.16

2.01.2.2.3 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 5,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Ved målekum
Leveringssted: Entreprenøren leverer asfalten til 
godkjent mottak. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Antatt mengde. Opplasting, transport, levering, samt 

deponeringsavgift skal innkalkuleres i prisen.

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.01.2.4 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Opplasting og evt. delvis opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med tilførte 
masse, knust grus med gadering 2 - 58 mm opp til traug
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 12 m3
Fjerning av overskuddsmasse og levering av 
gjenfyllingsmasse, samt gjenoppbygging av veger 
etter graving prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Inkl. grøft til overvannsledning for drenering av 
målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 12 m.
Antatt forbruk gjenfyllingsmasse: 56 m3
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.01.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: (vannledning og)
Rund sum RS

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.01.2.8 FD8.52299A
LANGSFØRING

RS
Type eksisterende anlegg: Vann- og avløpsledninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vann- og 
avløpsanlegg
Langsføringens lengde: Se plantegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til plantegning.
Normalt vil ny vannledning ligge noe høyere enn 
avløpsledninger. Entreprenøren skal om mulig 
kontrollere høyder i nærliggende kummer. Høyden vil 
i alle fall være noe usikker, og graving ved 
eksisterende ledninger må utføres med stor 
forsiktighet

x) Mengderegler
Rund sum 

2.01.2.9 KRYSSING UNDER KABELANLEGG

2.01.2.9.2 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter høgspente el-kabler på inntil 22 kV som vist 
på tegning.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Omfatter nødvendige sikkerhetstiltak som kreves av 
kabeleier, bl. a. påkrevd sikkerhetsmann 
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.01.2.9.3 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter alle kabler vist på tegninger, ekskl. 
høgspentkabler som skal prises i posten foran.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.01.2.10 NÆRGRAVING OG LANGSFØRING AV 
KABELANLEGG

2.01.2.10.
2

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter høgspente el-kabler på inntil 22 kV som vist 
på tegning.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Omfatter nødvendige sikkerhetstiltak som kreves av 
kabeleier, bl. a. påkrevd sikkerhetsmann 
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.01.2.10.
3

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kabler vist på tegninger, ekskl. 
høgspentkabler som skal prises i posten foran.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.01.2.12 FD8.52214A
LANGSFØRING
Lengde RS
Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Fjernvarmeanlegg
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.01.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.01.3 Kum- og ledningsarbeider

2.01.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN100
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN100 mm
• PZ innbygningstykke DN100 mm
• Mellomring DN100 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN100 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN100 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN100 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.01.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 100, utenfor kum DN 150 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN100 mm
• 2 stk. flenseovegang DN100 mm/150 mm
• 2 stk flensespiss DN150 mm
• 4 stk. 45⁰ Tyton strekkfaste muffebend 

DN150 mm
• 4 stk rørende DN150 mm, lengde tilpasses
• 2 stk. Waga dobbeltmuffe DN150 mm 

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.01.3.8 UM8.122A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER
Antall stk 4
Rørdel: Bend
Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Forankring av bend, ved målekum
Dimensjon rørledning: DN150
Dimensjoner forankring: Det henvises til tegning TK_H06.
Andre krav: 

c) Utførelse
Nødvendig anleggsflate vurderes ut fra stedelige 
forhold. For prising i anbudet forutsettes tillatt 
jordtrykk 10 kp/cm3

2.01.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: SJG
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN150/
DN150
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 

N:\517\79\5177975\5 Arbeidsdokumenter\51 Felles\Bekskrivelse\Mengdebeskrivelse-Foreløpig 2018-05-31.ga1

Prosjekt: Vannmengdemålere for lekkasjesøk- FORELØPIG - NS 3420 Versjon 201701 Side 2-28 

Kapittel: 2 VA-ARBEIDER \ 01 Måler 7.3 O.J. Almos veg \ 3 Kum- og ledningsarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.01.3.14 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Rund sum RS
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ledning og deler for drenering av målekum.
Lengde ca. 6 m
Se ellers generell post 2.0.11

b) Materialer
Se generell post 2.0.11

x) Mengderegler
Rund sum

2.01.3.21 UM1.281112222A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: Betong - uarmert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel, boret
Lokalisering: Ved målekum
Type tilkobling: Drenering av vannkum
Nominell diameter for hovedledning: DN225 mm
Nominell diameter for sideledning: DN 160 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilkobling med sadel type Polva eller tilsvarende. 
Montering etter leverandørens anvisning

2.02 Måler 7.4 Fjøslia

2.02.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.02.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.02.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

2.02.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.02.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.02.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

2.02.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.02.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

2.02.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.02.2.2 FJERNING AV ASFALT

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.02.2.2.1 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 6,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Skjæring min. 50 cm utenfor antatt topp grøftekant.
Antatt mengde 

c) Utførelse
Skjæring i rette linjer uten innhogg, vinkelrett eller 
parallelt med vegen. Se ellers hovedpost 2.0.8

2.02.2.2.2 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 15,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt mengde. Se ellers hovedpost 2.0.8 og 2.0.16

2.02.2.2.3 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 1,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Ved målekum
Leveringssted: Entreprenøren leverer asfalten til 
godkjent mottak. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Antatt mengde. Opplasting, transport, levering, samt 

deponeringsavgift skal innkalkuleres i prisen.

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.02.2.5 FV3.11111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med stedlige 
masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 12 m3
Fjerning av overskuddsmasse prises under post 
2.40.2
Inkl. utvidelse for målekum.
Inkl. grøft til overvannsledning for drenering av 
målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 12 m.
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.02.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 2 (vannledning og overvannsledning)
Rund sum RS

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.02.2.8 FD8.52299A
LANGSFØRING

RS
Type eksisterende anlegg: Vann- og avløpsledninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vann- og 
avløpsanlegg
Langsføringens lengde: Se plantegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til plantegning.
Normalt vil ny vannledning ligge noe høyere enn 
avløpsledninger. Entreprenøren skal om mulig 
kontrollere høyder i nærliggende kummer. Høyden vil 
i alle fall være noe usikker, og graving ved 
eksisterende ledninger må utføres med stor 
forsiktighet

x) Mengderegler
Rund sum 

2.02.2.9 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 

N:\517\79\5177975\5 Arbeidsdokumenter\51 Felles\Bekskrivelse\Mengdebeskrivelse-Foreløpig 2018-05-31.ga1

Prosjekt: Vannmengdemålere for lekkasjesøk- FORELØPIG - NS 3420 Versjon 201701 Side 2-34 

Kapittel: 2 VA-ARBEIDER \ 02 Måler 7.4 Fjøslia \ 2 Grøftearbeider VA-anlegg

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.02.2.10 FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.02.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.02.3 Kum- og ledningsarbeider

2.02.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN100
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN100 mm
• PZ innbygningstykke DN100 mm
• Mellomring DN100 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN100 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN100 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN100 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.02.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 100, utenfor kum DN 200 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN100 mm
• 2 stk. flenseovegang DN100 mm/200 mm
• 2 stk flensespiss DN 200 mm
• 4 stk. 45⁰ Tyton strekkfaste muffebend 

DN200 mm
• 4 stk. rørender DN 200 mm, lengder 

tilpasses 
• 2 stk. Waga dobbeltmuffe DN200 mm

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.02.3.8 UM8.122A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER
Antall stk 4
Rørdel: Bend
Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Forankring av bend, ved målekum
Dimensjon rørledning: DN200
Dimensjoner forankring: Det henvises til tegning TK_H06.
Andre krav: 

c) Utførelse
Nødvendig anleggsflate vurderes ut fra stedelige 
forhold. For prising i anbudet forutsettes tillatt 
jordtrykk 10 kp/cm3

2.02.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: STJ C64
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN200/
DN200 
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.02.3.14 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Rund sum RS
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ledning og deler for drenering av målekum.
Lengde ca. 4 m
Se ellers generell post 2.0.11

b) Materialer
Se generell post 2.0.11

x) Mengderegler
Rund sum

2.02.3.21 UM1.281112222A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: Betong - uarmert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel, boret
Lokalisering: Ved målekum
Type tilkobling: Drenering av vannkum
Nominell diameter for hovedledning: DN 400 mm
Nominell diameter for sideledning: DN 160 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilkobling med sadel type Polva eller tilsvarende. 
Montering etter leverandørens anvisning

2.03 Måler 8.3 Granåsen

2.03.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.03.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.03.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

2.03.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.03.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

2.03.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

2.03.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.03.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

2.03.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.03.2.5 FV3.11111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med stedlige 
masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 11 m3
Fjerning av overskuddsmasse prises under post 
2.40.2
Inkl. utvidelse for målekum.
Inkl. grøft til overvannskum for derenering av 
målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 10 m.
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.03.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 1 (vannledning)
Rund sum RS

2.03.2.8 FD8.52299A
LANGSFØRING

RS
Type eksisterende anlegg: Vann- og avløpsledninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vann- og 
avløpsanlegg
Langsføringens lengde: Se plantegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til plantegning.
Normalt vil ny vannledning ligge noe høyere enn 
avløpsledninger. Entreprenøren skal om mulig 
kontrollere høyder i nærliggende kummer. Høyden vil 
i alle fall være noe usikker, og graving ved 
eksisterende ledninger må utføres med stor 
forsiktighet

x) Mengderegler
Rund sum 

2.03.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 40,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.03.3 Kum- og ledningsarbeider

2.03.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN200
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN 200 mm
• PZ innbygningstykke DN 200 mm
• Mellomring DN200 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN200 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe DN200 

mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN200 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.03.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 200, utenfor kum DN 250 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            DN 

200 mm
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe           DN 

250 mm
• 2 stk. flenseovegang DN 200mm/250 mm 

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.03.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: STJ C64
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN250/
DN250 
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

2.03.3.14 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Rund sum RS
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ledning og deler for drenering av målekum.
Rørlengde ca. 5 m
Se ellers generell post 2.0.11

b) Materialer
Se generell post 2.0.11

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.03.3.23 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: Avløpskum ved målekum
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel boret
Type kum: Betongkum
Materiale rørledning: PVC 
Dimensjoner: DN 160 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilkobling med stuss type Polva rett eller tilsvarende. 
Montering etter leverandørens anvisning

2.04 Måler 9.1 Nedre Flatåsveg I

2.04.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

2.04.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.04.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.04.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.04.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

2.04.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.04.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.04.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

2.04.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.04.2.2 FJERNING AV ASFALT

2.04.2.2.1 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 44,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Skjæring min. 50 cm utenfor antatt topp grøftekant.
Antatt mengde 

c) Utførelse
Skjæring i rette linjer uten innhogg, vinkelrett eller 
parallelt med vegen. Se ellers hovedpost 2.0.8

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 

N:\517\79\5177975\5 Arbeidsdokumenter\51 Felles\Bekskrivelse\Mengdebeskrivelse-Foreløpig 2018-05-31.ga1

Prosjekt: Vannmengdemålere for lekkasjesøk- FORELØPIG - NS 3420 Versjon 201701 Side 2-49 

Kapittel: 2 VA-ARBEIDER \ 04 Måler 9.1 Nedre Flatåsveg I \ 1 Rigg og drift av byggeplass

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.04.2.2.2 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 112,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt mengde. Se ellers hovedpost 2.0.8 og 2.0.16

2.04.2.2.3 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 7,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Ved målekum
Leveringssted: Entreprenøren leverer asfalten til 
godkjent mottak. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Antatt mengde. Opplasting, transport, levering, samt 

deponeringsavgift skal innkalkuleres i prisen.

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.04.2.4 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Opplasting og evt. delvis opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med tilførte 
masse, knust grus med gadering 2 - 58 mm opp til traug
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 12 m3
Fjerning av overskuddsmasse og levering av 
gjenfyllingsmasse, samt gjenoppbygging av veger 
etter graving prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Inkl. grøft til overvannsledning for drenering av 
målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 12 m.
Antatt forbruk gjenfyllingsmasse: 56 m3
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.04.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 2 (vannledning og overvannsledning)
Rund sum RS

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.04.2.8 FD8.52299A
LANGSFØRING

RS
Type eksisterende anlegg: Vann- og avløpsledninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vann- og 
avløpsanlegg
Langsføringens lengde: Se plantegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til plantegning.
Normalt vil ny vannledning ligge noe høyere enn 
avløpsledninger. Entreprenøren skal om mulig 
kontrollere høyder i nærliggende kummer. Høyden vil 
i alle fall være noe usikker, og graving ved 
eksisterende ledninger må utføres med stor 
forsiktighet

x) Mengderegler
Rund sum 

2.04.2.9 KRYSSING UNDER KABELANLEGG

2.04.2.9.1 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter alle kabler vist på tegninger
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.04.2.10 NÆRGRAVING OG LANGSFØRING AV 
KABELANLEGG

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.04.2.10.
2

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter høgspente el-kabler på inntil 22 kV som vist 
på tegning.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Omfatter nødvendige sikkerhetstiltak som kreves av 
kabeleier, bl. a. påkrevd sikkerhetsmann 
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.04.2.10.
3

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kabler vist på tegninger, ekskl. 
høgspentkabler som skal prises i posten foran.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.04.2.12 FD8.52214A
LANGSFØRING
Lengde RS
Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Fjernvarmeanlegg
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.04.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.04.3 Kum- og ledningsarbeider

2.04.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN100
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN100 mm
• PZ innbygningstykke DN100 mm
• Mellomring DN100 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN100 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN100 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN100 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.04.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 100, utenfor kum DN 150 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN100 mm
• 2 stk. flenseovegang DN100 mm/150 mm
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.04.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: STJ C64
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN150/
DN150
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

2.04.3.14 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Rund sum RS
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ledning og deler for drenering av målekum.
Lengde ca. 5 m
Se ellers generell post 2.0.11

b) Materialer
Se generell post 2.0.11

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.04.3.21 UM1.281112222A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: Betong - uarmert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel, boret
Lokalisering: Ved målekum
Type tilkobling: Drenering av vannkum
Nominell diameter for hovedledning: DN 200 mm
Nominell diameter for sideledning: DN 160 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilkobling med sadel type Polva eller tilsvarende. 
Montering etter leverandørens anvisning

2.05 Måler 9.3 Nedre Flatåsveg II

2.05.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

2.05.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.05.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.05.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.05.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

2.05.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.05.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.05.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.05.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.05.2.5 FV3.11111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med stedlige 
masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 9 m3
Fjerning av overskuddsmasse prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 7 m.
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.05.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 1  (vannledning)
Rund sum RS

2.05.2.9 KRYSSING UNDER KABELANLEGG

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.05.2.9.2 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter høgspente el-kabler på inntil 22 kV som vist 
på tegning.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Omfatter nødvendige sikkerhetstiltak som kreves av 
kabeleier, bl. a. påkrevd sikkerhetsmann 
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.05.2.9.3 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter alle kabler vist på tegninger, ekskl. 
høgspentkabler som skal prises i posten foran.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.05.2.10 NÆRGRAVING OG LANGSFØRING AV 
KABELANLEGG

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.05.2.10.
2

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter høgspente el-kabler på inntil 22 kV som vist 
på tegning.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Omfatter nødvendige sikkerhetstiltak som kreves av 
kabeleier, bl. a. påkrevd sikkerhetsmann 
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.05.2.10.
3

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kabler vist på tegninger, ekskl. 
høgspentkabler som skal prises i posten foran.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.05.2.12 FD8.52214A
LANGSFØRING
Lengde RS
Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Fjernvarmeanlegg
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.05.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.05.3 Kum- og ledningsarbeider

2.05.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN100
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN100 mm
• PZ innbygningstykke DN100 mm
• Mellomring DN100 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN100 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN100 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN100 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.05.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 100, utenfor kum DN 150/
160 mm 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010/ PVC NS-EN 1452
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN100 mm
• 2 stk. flenseovegang DN100 mm/150 mm
• 2 stk. flensemuffe for PVC-rør DN150/160 

mm
• Nødvendige rørender og løpemuffer PVC 

DN160 mm

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.05.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: PVC
Materialtype ny rørledning: STJ C64/PVC
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN150/
DN160 
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

2.05.3.16 UM1.3114311121A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 6,00
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 150
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For drenereing av målekum. Legges ved kummen. 
Inkl. nødvendige deler for å oppnå 6 m rørlengde

2.06 Måler 11.4 Tunellvegen

2.06.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 

N:\517\79\5177975\5 Arbeidsdokumenter\51 Felles\Bekskrivelse\Mengdebeskrivelse-Foreløpig 2018-05-31.ga1

Prosjekt: Vannmengdemålere for lekkasjesøk- FORELØPIG - NS 3420 Versjon 201701 Side 2-67 

Kapittel: 2 VA-ARBEIDER \ 05 Måler 9.3 Nedre Flatåsveg II \ 3 Kum- og ledningsarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.06.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.06.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

2.06.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.06.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.06.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

2.06.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.06.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

2.06.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.06.2.2 FJERNING AV ASFALT

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.06.2.2.1 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 6,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Skjæring min. 50 cm utenfor antatt topp grøftekant.
Antatt mengde 

c) Utførelse
Skjæring i rette linjer uten innhogg, vinkelrett eller 
parallelt med vegen. Se ellers hovedpost 2.0.8

2.06.2.2.2 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 42,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt mengde. Se ellers hovedpost 2.0.8 og 2.0.16

2.06.2.2.3 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 2,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Ved målekum
Leveringssted: Entreprenøren leverer asfalten til 
godkjent mottak. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Antatt mengde. Opplasting, transport, levering, samt 

deponeringsavgift skal innkalkuleres i prisen.

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.06.2.4 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Opplasting og evt. delvis opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med tilførte 
masse, knust grus med gadering 2 - 58 mm opp til traug
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 10 m3
Fjerning av overskuddsmasse og levering av 
gjenfyllingsmasse, samt gjenoppbygging av veger 
etter graving prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Inkl. grøft til overvannsledning for drenering av 
målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 9 m.
Antatt forbruk gjenfyllingsmasse: 44 m3
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.06.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 2 (vannledning og overvannsledning)
Rund sum RS

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.06.2.8 FD8.52299A
LANGSFØRING

RS
Type eksisterende anlegg: Vann- og avløpsledninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vann- og 
avløpsanlegg
Langsføringens lengde: Se plantegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til plantegning.
Normalt vil ny vannledning ligge noe høyere enn 
avløpsledninger. Entreprenøren skal om mulig 
kontrollere høyder i nærliggende kummer. Høyden vil 
i alle fall være noe usikker, og graving ved 
eksisterende ledninger må utføres med stor 
forsiktighet

x) Mengderegler
Rund sum 

2.06.2.10 FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 

N:\517\79\5177975\5 Arbeidsdokumenter\51 Felles\Bekskrivelse\Mengdebeskrivelse-Foreløpig 2018-05-31.ga1

Prosjekt: Vannmengdemålere for lekkasjesøk- FORELØPIG - NS 3420 Versjon 201701 Side 2-72 

Kapittel: 2 VA-ARBEIDER \ 06 Måler 11.4 Tunellvegen \ 2 Grøftearbeider VA-anlegg

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.06.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

2.06.3 Kum- og ledningsarbeider

2.06.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN150
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN 150 mm
• PZ innbygningstykke DN 150 mm
• Mellomring DN 150 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN 150 mm med 2 blendede 

uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe DN 150 

mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN 150mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.06.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 150, utenfor kum DN 200 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe DN 150 

mm
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe DN 200 

mm
• 2 stk. flenseovegang DN 200 mm/ 150 mm
 

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.06.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: STJ C64
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN200 / 
DN200
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

2.06.3.14 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Rund sum RS
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ledning og deler for drenering av målekum.
Rørlengde ca. 5 m
Se ellers generell post 2.0.11

b) Materialer
Se generell post 2.0.11

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.06.3.21 UM1.281112222A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: Betong - uarmert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel, boret
Lokalisering: Ved målekum
Type tilkobling: Drenering av vannkum
Nominell diameter for hovedledning: DN 200 mm
Nominell diameter for sideledning: DN 160 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilkobling med sadel type Polva eller tilsvarende. 
Montering etter leverandørens anvisning

2.07 Måler 11.5 Bissmiet

2.07.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

2.07.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.07.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.07.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.07.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

2.07.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.07.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.07.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

2.07.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.07.2.2 FJERNING AV ASFALT

2.07.2.2.1 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 10,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Skjæring min. 50 cm utenfor antatt topp grøftekant.
Antatt mengde 

c) Utførelse
Skjæring i rette linjer uten innhogg, vinkelrett eller 
parallelt med vegen. Se ellers hovedpost 2.0.8

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.07.2.2.2 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 10,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt mengde. Se ellers hovedpost 2.0.8 og 2.0.16

2.07.2.2.3 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 1,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Ved målekum
Leveringssted: Entreprenøren leverer asfalten til 
godkjent mottak. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Antatt mengde. Opplasting, transport, levering, samt 

deponeringsavgift skal innkalkuleres i prisen.

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.07.2.4 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Opplasting og evt. delvis opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med tilførte 
masse, knust grus med gadering 2 - 58 mm opp til traug
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 12 m3
Fjerning av overskuddsmasse og levering av 
gjenfyllingsmasse, samt gjenoppbygging av veger 
etter graving prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Inkl. grøft til overvannsledning for drenering av 
målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 12 m.
Antatt forbruk gjenfyllingsmasse: 56 m3
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.07.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 3 (vannledning, AF-ledning og 
overvannsledning)
Rund sum RS

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.07.2.8 FD8.52299A
LANGSFØRING

RS
Type eksisterende anlegg: Vann- og avløpsledninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vann- og 
avløpsanlegg
Langsføringens lengde: Se plantegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til plantegning.
Normalt vil ny vannledning ligge noe høyere enn 
avløpsledninger. Entreprenøren skal om mulig 
kontrollere høyder i nærliggende kummer. Høyden vil 
i alle fall være noe usikker, og graving ved 
eksisterende ledninger må utføres med stor 
forsiktighet

x) Mengderegler
Rund sum 

2.07.2.9 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.07.2.10 FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.07.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.07.3 Kum- og ledningsarbeider

2.07.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN150
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN150 mm
• PZ innbygningstykke DN150 mm
• Mellomring DN150 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN150 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN150 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.07.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 150, utenfor kum DN 200 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• 2 stk. flenseovegang DN150 mm/200 mm
• 2 stk flensespiss DN 200 mm
• 4 stk. 45⁰ Tyton strekkfaste muffebend 

DN200 mm
• 4 stk. rørender DN 200 mm, lengder 

tilpasses 
• 2 stk. Waga dobbeltmuffe DN200 mm

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.07.3.8 UM8.122A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER
Antall stk 4
Rørdel: Bend
Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Forankring av bend, ved målekum
Dimensjon rørledning: DN200
Dimensjoner forankring: Det henvises til tegning TK_H06.
Andre krav: 

c) Utførelse
Nødvendig anleggsflate vurderes ut fra stedelige 
forhold. For prising i anbudet forutsettes tillatt 
jordtrykk 10 kp/cm3

2.07.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: STJ C64
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN200/
DN200
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.07.3.14 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Rund sum RS
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ledning og deler for drenering av målekum.
Lengde ca. 5 m
Se ellers generell post 2.0.11

b) Materialer
Se generell post 2.0.11

x) Mengderegler
Rund sum

2.07.3.22 UM1.281112222A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: Betong - uarmert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel, boret
Lokalisering: Ved målekum
Type tilkobling: Drenering av vannkum
Nominell diameter for hovedledning: DN500 mm
Nominell diameter for sideledning: DN 160 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilkobling med stuss type Polva rett eller tilsvarende. 
Montering etter leverandørens anvisning

2.08 Måler 11.6 Myrstadvegen

2.08.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.08.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.08.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

2.08.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.08.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.08.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

2.08.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.08.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.08.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.08.2.5 FV3.11111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med stedlige 
masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 10 m3
Fjerning av overskuddsmasse prises under post 
2.40.2
Inkl. utvidelse for målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 7 m.
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.08.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 1 (vannledning)
Rund sum RS

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.08.2.9 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.08.2.10 FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.08.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.08.3 Kum- og ledningsarbeider

2.08.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN150
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN150 mm
• PZ innbygningstykke DN150 mm
• Mellomring DN150 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN150 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. flenserør DN 150 mm, lengde 200 mm 
• 2 stk. PE krage PE 100 SDR 11 for 

elektromuffe, med PP-belagt løsflens  
DN200/225 mm. Lengde 1,2 m

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.08.3.6 UM1.1111991111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Duktilt støpejern og PE
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 150, utenfor kum DN 200/
225 mm 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010/ PE NS- EN 12201
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. elektroreduksjon PE100 SDR11 

DN160 mm/225 mm
• 2 stk elektro skjøtemuffe PE 100 SDR 11 DN 

225 mm
• Nødvendige rørender PE 100 SDR 11 DN 

225 mm

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.08.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: PE
Materialtype ny rørledning: PE
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN225/
DN225 
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Med elektromuffe
Se ellers generell post 2.0.9

2.08.3.16 UM1.3114311121A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 6,00
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 150
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For drenereing av målekum. Legges ved kummen. 
Inkl. nødvendige deler for å oppnå 6 m rørlengde

2.09 Måler 12.2 Vestre Rosten

2.09.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.09.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.09.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

2.09.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.09.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.09.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

2.09.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.09.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

2.09.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.09.2.2 FJERNING AV ASFALT

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.09.2.2.1 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 40,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Skjæring min. 50 cm utenfor antatt topp grøftekant.
Antatt mengde 

c) Utførelse
Skjæring i rette linjer uten innhogg, vinkelrett eller 
parallelt med vegen. Se ellers hovedpost 2.0.8

2.09.2.2.2 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 84,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt mengde. Se ellers hovedpost 2.0.8 og 2.0.16

2.09.2.2.3 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 6,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Ved målekum
Leveringssted: Entreprenøren leverer asfalten til 
godkjent mottak. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Antatt mengde. Opplasting, transport, levering, samt 

deponeringsavgift skal innkalkuleres i prisen.

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.09.2.4 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Opplasting og evt. delvis opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med tilførte 
masse, knust grus med gadering 2 - 58 mm opp til traug
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 11 m3
Fjerning av overskuddsmasse og levering av 
gjenfyllingsmasse, samt gjenoppbygging av veger 
etter graving prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 7 m.
Antatt forbruk gjenfyllingsmasse: 36 m3
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.09.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 1 (vannledning)
Rund sum RS

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.09.2.10 FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.09.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.09.3 Kum- og ledningsarbeider

2.09.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN150
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN150 mm
• PZ innbygningstykke DN150 mm
• Mellomring DN150 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN150 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN150 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.09.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 150, utenfor kum DN 300 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• 2 stk. flenseovegang DN150 mm/ 300 mm
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            DN 

300 mm

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.09.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: STJ C64
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN300/
DN300
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

2.09.3.16 UM1.3114311121A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 6,00
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 150
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For drenereing av målekum. Legges ved kummen. 
Inkl. nødvendige deler for å oppnå 6 m rørlengde

2.10 Måler 12.3 Anders Hårstads veg

2.10.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.10.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.10.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

2.10.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.10.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

2.10.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

2.10.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.10.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

2.10.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.10.2.2 FJERNING AV ASFALT

2.10.2.2.1 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 14,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Skjæring min. 50 cm utenfor antatt topp grøftekant.
Antatt mengde 

c) Utførelse
Skjæring i rette linjer uten innhogg, vinkelrett eller 
parallelt med vegen. Se ellers hovedpost 2.0.8

2.10.2.2.2 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 77,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt mengde. Se ellers hovedpost 2.0.8 og 2.0.16

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.10.2.2.3 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 4,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Ved målekum
Leveringssted: Entreprenøren leverer asfalten til 
godkjent mottak. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Antatt mengde. Opplasting, transport, levering, samt 

deponeringsavgift skal innkalkuleres i prisen.

2.10.2.4 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Opplasting og evt. delvis opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med tilførte 
masse, knust grus med gadering 2 - 58 mm opp til traug
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 13 m3
Fjerning av overskuddsmasse og levering av 
gjenfyllingsmasse, samt gjenoppbygging av veger 
etter graving prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Inkl. grøft til AF-ledning for drenering av målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 13 m.
Antatt forbruk gjenfyllingsmasse: 60 m3
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.10.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 2 (Vannledning og AF-ledning)
Rund sum RS

2.10.2.8 FD8.52299A
LANGSFØRING

RS
Type eksisterende anlegg: Vann- og avløpsledninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vann- og 
avløpsanlegg
Langsføringens lengde: Se plantegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til plantegning.
Normalt vil ny vannledning ligge noe høyere enn 
avløpsledninger. Entreprenøren skal om mulig 
kontrollere høyder i nærliggende kummer. Høyden vil 
i alle fall være noe usikker, og graving ved 
eksisterende ledninger må utføres med stor 
forsiktighet

x) Mengderegler
Rund sum 

2.10.2.9 KRYSSING UNDER KABELANLEGG

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.10.2.9.2 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter høgspente el-kabler på inntil 22 kV som vist 
på tegning.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Omfatter nødvendige sikkerhetstiltak som kreves av 
kabeleier, bl. a. påkrevd sikkerhetsmann 
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.10.2.9.3 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter alle kabler vist på tegninger, ekskl. 
høgspentkabler som skal prises i posten foran.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.10.2.10 NÆRGRAVING OG LANGSFØRING AV 
KABELANLEGG

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 

N:\517\79\5177975\5 Arbeidsdokumenter\51 Felles\Bekskrivelse\Mengdebeskrivelse-Foreløpig 2018-05-31.ga1

Prosjekt: Vannmengdemålere for lekkasjesøk- FORELØPIG - NS 3420 Versjon 201701 Side 2-107 

Kapittel: 2 VA-ARBEIDER \ 10 Måler 12.3 Anders Hårstads veg \ 2 Grøftearbeider VA-anlegg

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.10.2.10.
2

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter høgspente el-kabler på inntil 22 kV som vist 
på tegning.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Omfatter nødvendige sikkerhetstiltak som kreves av 
kabeleier, bl. a. påkrevd sikkerhetsmann 
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.10.2.10.
3

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kabler vist på tegninger, ekskl. 
høgspentkabler som skal prises i posten foran.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.10.2.11 FD8.52114A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for ny overvannsledning
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Fjernvarmeanlegg
Kryssingens lengde: Se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

2.10.2.12 FD8.52214A
LANGSFØRING
Lengde RS
Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Fjernvarmeanlegg
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.10.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 32,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.10.3 Kum- og ledningsarbeider

2.10.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN150
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN150 mm
• PZ innbygningstykke DN150 mm
• Mellomring DN150 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN150 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN150 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.10.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 150, utenfor kum DN 200 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• 2 stk. flenseovegang DN150 mm/200 mm
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN200 mm

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.10.3.7 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved, utenfor målekum
Nominell diameter: DN 150 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 4 stk. 45⁰ Tyton strekkfaste muffebend 

DN150 mm
• 2 stk. rørende DN150 mm, lengde tilpasses 
• 1 stk. Waga dobbeltmuffe DN150 mm 

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

2.10.3.8 UM8.122A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER
Antall stk 4
Rørdel: Bend
Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Forankring av bend, ved målekum
Dimensjon rørledning: DN150
Dimensjoner forankring: Det henvises til tegning TK_H06.
Andre krav: 

c) Utførelse
Nødvendig anleggsflate vurderes ut fra stedelige 
forhold. For prising i anbudet forutsettes tillatt 
jordtrykk 10 kp/cm3

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.10.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: STJ C64
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN200/
DN200
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

2.10.3.10 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: STJ C64
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN150/
DN150
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.10.3.14 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Rund sum RS
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ledning og deler for drenering av målekum.
Lengde ca. 7 m
Se ellers generell post 2.0.11

b) Materialer
Se generell post 2.0.11

x) Mengderegler
Rund sum

2.10.3.21 UM1.281112222A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: Betong - uarmert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel, boret
Lokalisering: Ved målekum
Type tilkobling: Drenering av vannkum
Nominell diameter for hovedledning: DN225 mm
Nominell diameter for sideledning: DN 160 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilkobling med sadel type Polva eller tilsvarende. 
Montering etter leverandørens anvisning

2.11 Måler 12.4 Isdamvegen - Østre Rosten

2.11.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.11.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.11.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

2.11.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 

N:\517\79\5177975\5 Arbeidsdokumenter\51 Felles\Bekskrivelse\Mengdebeskrivelse-Foreløpig 2018-05-31.ga1

Prosjekt: Vannmengdemålere for lekkasjesøk- FORELØPIG - NS 3420 Versjon 201701 Side 2-115 

Kapittel: 2 VA-ARBEIDER \ 11 Måler 12.4 Isdamvegen - Østre Rosten \ 1 Rigg og drift av byggeplass

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.11.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

2.11.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

2.11.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.11.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

2.11.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.11.2.2 FJERNING AV ASFALT

2.11.2.2.1 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 6,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Skjæring min. 50 cm utenfor antatt topp grøftekant.
Antatt mengde 

c) Utførelse
Skjæring i rette linjer uten innhogg, vinkelrett eller 
parallelt med vegen. Se ellers hovedpost 2.0.8

2.11.2.2.2 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 36,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt mengde. Se ellers hovedpost 2.0.8 og 2.0.16

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 

N:\517\79\5177975\5 Arbeidsdokumenter\51 Felles\Bekskrivelse\Mengdebeskrivelse-Foreløpig 2018-05-31.ga1

Prosjekt: Vannmengdemålere for lekkasjesøk- FORELØPIG - NS 3420 Versjon 201701 Side 2-117 

Kapittel: 2 VA-ARBEIDER \ 11 Måler 12.4 Isdamvegen - Østre Rosten \ 1 Rigg og drift av byggeplass

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.11.2.2.3 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 2,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Ved målekum
Leveringssted: Entreprenøren leverer asfalten til 
godkjent mottak. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Antatt mengde. Opplasting, transport, levering, samt 

deponeringsavgift skal innkalkuleres i prisen.

2.11.2.4 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Opplasting og evt. delvis opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med tilførte 
masse, knust grus med gadering 2 - 58 mm opp til traug
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 10 m3
Fjerning av overskuddsmasse og levering av 
gjenfyllingsmasse, samt gjenoppbygging av veger 
etter graving prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 7 m.
Antatt forbruk gjenfyllingsmasse: 36 m3
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.11.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 1 (vannledning) 
Rund sum RS

2.11.2.10 NÆRGRAVING OG LANGSFØRING AV 
KABELANLEGG

2.11.2.10.
2

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter høgspente el-kabler på inntil 22 kV som vist 
på tegning.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Omfatter nødvendige sikkerhetstiltak som kreves av 
kabeleier, bl. a. påkrevd sikkerhetsmann 
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.11.2.10.
3

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kabler vist på tegninger, ekskl. 
høgspentkabler som skal prises i posten foran.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.11.2.12 FD8.52214A
LANGSFØRING
Lengde RS
Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Fjernvarmeanlegg
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.11.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 40,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.11.3 Kum- og ledningsarbeider

2.11.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN200
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN200 mm
• PZ innbygningstykke DN200 mm
• Mellomring DN200 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN200 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN200 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN200 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.11.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 200, utenfor kum DN 300 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN200 mm
• 2 stk. flenseovegang DN200 mm/300 mm
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN300 mm

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.11.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: STJ C64
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN300/
DN300
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

2.11.3.16 UM1.3114311121A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 6,00
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 150
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For drenereing av målekum. Legges ved kummen. 
Inkl. nødvendige deler for å oppnå 6 m rørlengde

2.12 Måler 14.3 Fossegrendea - Hornebergvegen

2.12.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.12.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.12.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

2.12.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.12.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

2.12.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

2.12.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.12.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

2.12.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.12.2.2 FJERNING AV ASFALT

2.12.2.2.1 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 6,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Skjæring min. 50 cm utenfor antatt topp grøftekant.
Antatt mengde 

c) Utførelse
Skjæring i rette linjer uten innhogg, vinkelrett eller 
parallelt med vegen. Se ellers hovedpost 2.0.8

2.12.2.2.2 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 36,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt mengde. Se ellers hovedpost 2.0.8 og 2.0.16

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.12.2.2.3 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 2,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Ved målekum
Leveringssted: Entreprenøren leverer asfalten til 
godkjent mottak. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Antatt mengde. Opplasting, transport, levering, samt 

deponeringsavgift skal innkalkuleres i prisen.

2.12.2.4 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Opplasting og evt. delvis opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med tilførte 
masse, knust grus med gadering 2 - 58 mm opp til traug
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 11 m3
Fjerning av overskuddsmasse og levering av 
gjenfyllingsmasse, samt gjenoppbygging av veger 
etter graving prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 7 m.
Antatt forbruk gjenfyllingsmasse: 36 m3
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.12.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 1 (vannledning)
Rund sum RS

2.12.2.10 NÆRGRAVING OG LANGSFØRING AV 
KABELANLEGG

2.12.2.10.
2

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter høgspente el-kabler på inntil 22 kV som vist 
på tegning.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Omfatter nødvendige sikkerhetstiltak som kreves av 
kabeleier, bl. a. påkrevd sikkerhetsmann 
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.12.2.10.
3

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kabler vist på tegninger, ekskl. 
høgspentkabler som skal prises i posten foran.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.12.2.12 FD8.52214A
LANGSFØRING
Lengde RS
Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Fjernvarmeanlegg
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.12.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 28,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.12.3 Kum- og ledningsarbeider

2.12.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN150
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN150 mm
• PZ innbygningstykke DN150 mm
• Mellomring DN150 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN150 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN150 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.12.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 150, utenfor kum DN 250/
280 mm 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010/ PVC NS-EN 1452
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• 2 stk. flenseovegang DN150 mm/250 mm
• 2 stk. flensemuffe for PVC-rør DN250/280 

mm
• Nødvendige rørender og løpemuffer PVC 

DN280 mm

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.12.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: PVC
Materialtype ny rørledning: STJ C64/PVC
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN250/
DN280 
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

2.12.3.16 UM1.3114311121A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 6,00
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 150
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For drenereing av målekum. Legges ved kummen. 
Inkl. nødvendige deler for å oppnå 6 m rørlengde

2.13 Måler 14.4 Fossegrenda - Utleirmark

2.13.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.13.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.13.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

2.13.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.13.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.13.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

2.13.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.13.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

2.13.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.13.2.2 FJERNING AV ASFALT

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.13.2.2.1 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 20,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Skjæring min. 50 cm utenfor antatt topp grøftekant.
Antatt mengde 

c) Utførelse
Skjæring i rette linjer uten innhogg, vinkelrett eller 
parallelt med vegen. Se ellers hovedpost 2.0.8

2.13.2.2.2 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 56,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt mengde. Se ellers hovedpost 2.0.8 og 2.0.16

2.13.2.2.3 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 3,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Ved målekum
Leveringssted: Entreprenøren leverer asfalten til 
godkjent mottak. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Antatt mengde. Opplasting, transport, levering, samt 

deponeringsavgift skal innkalkuleres i prisen.

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.13.2.4 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Opplasting og evt. delvis opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med tilførte 
masse, knust grus med gadering 2 - 58 mm opp til traug
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 13 m3
Fjerning av overskuddsmasse og levering av 
gjenfyllingsmasse, samt gjenoppbygging av veger 
etter graving prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Inkl. grøft til overvannsledning for drenering av 
målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 12 m.
Antatt forbruk gjenfyllingsmasse: 56 m3
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.13.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 3 (vannledning, AF-ledning og 
overvannsledning)
Rund sum RS

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.13.2.8 FD8.52299A
LANGSFØRING

RS
Type eksisterende anlegg: Vann- og avløpsledninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vann- og 
avløpsanlegg
Langsføringens lengde: Se plantegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til plantegning.
Normalt vil ny vannledning ligge noe høyere enn 
avløpsledninger. Entreprenøren skal om mulig 
kontrollere høyder i nærliggende kummer. Høyden vil 
i alle fall være noe usikker, og graving ved 
eksisterende ledninger må utføres med stor 
forsiktighet

x) Mengderegler
Rund sum 

2.13.2.9 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.13.2.10 FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.13.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.13.3 Kum- og ledningsarbeider

2.13.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN150
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN150 mm
• PZ innbygningstykke DN150 mm
• Mellomring DN150 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN150 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. flenserør DN 150 mm, lengde 200 mm 
• 2 stk. PE krage PE 100 SDR 11 for 

elektromuffe, med PP-belagt løsflens  
DN200/225 mm. Lengde 1,2 m

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.13.3.6 UM1.1111991111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Duktilt støpejern og PE
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 150, utenfor kum DN 200/
225 mm 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010/ PE NS- EN 12201
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. elektroreduksjon PE100 SDR11 

DN160 mm/225 mm
• 4 stk 45⁰ elektrobend PE 100 SDR 11 DN 

225 mm
• Nødvendige rørender PE 100 SDR 11 DN 

225 mm
b) Materialer

Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

2.13.3.8 UM8.122A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER
Antall stk 4
Rørdel: Bend
Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Forankring av bend, ved målekum
Dimensjon rørledning: DN225
Dimensjoner forankring: Det henvises til tegning TK_H06.
Andre krav: 

c) Utførelse
Nødvendig anleggsflate vurderes ut fra stedelige 
forhold. For prising i anbudet forutsettes tillatt 
jordtrykk 10 kp/cm3

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.13.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: PE
Materialtype ny rørledning: PE
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN225/
DN225 
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Med elektromuffe
Se ellersgenerell post 2.0.9

2.13.3.14 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Rund sum RS
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ledning og deler for drenering av målekum.
Lengde ca. 5 m
Se ellers generell post 2.0.11

b) Materialer
Se generell post 2.0.11

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.13.3.21 UM1.281112222A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: Betong - uarmert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel, boret
Lokalisering: Ved målekum
Type tilkobling: Drenering av vannkum
Nominell diameter for hovedledning: DN200 mm
Nominell diameter for sideledning: DN 160 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilkobling med sadel type Polva eller tilsvarende. 
Montering etter leverandørens anvisning

2.14 Måler 15.4 Hans Osnes

2.14.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

2.14.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.14.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.14.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.14.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

2.14.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.14.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.14.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

2.14.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.14.2.1 OPPTAKING, MELLOMLAGRING ELLER FJERNING  AV 
KANTSTEIN

Det er nødvendig å ta opp kantstein i forbindelse med 
gravearbeidene. 
Det er aktuelt med gjenbruk av eksisterende kanstein. 
Dette vurderes på stedet i samråd med byggherren. 
Kanstein som ikke skal gjenbrukes skal fjernes.

Dersom eksisterende kantstein er ødelagt, eller ikke kan 
gjenbrukes, skal disse steinene ertattes med ny av 
tilsvarende type. Gjenbruk av stein vurderes i samråd med 
byggherrens representant 
Lengde

2.14.2.1.2 Riving, opplasting og fjerning av kantstein
Kantstein type: Betong   
Entreprenøren skaffer deponi.
Se ellers hovedpost foran
Lengde lm 14,00

2.14.2.2 FJERNING AV ASFALT

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.14.2.2.1 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 16,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Skjæring min. 50 cm utenfor antatt topp grøftekant.
Antatt mengde 

c) Utførelse
Skjæring i rette linjer uten innhogg, vinkelrett eller 
parallelt med vegen. Se ellers hovedpost 2.0.8

2.14.2.2.2 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 112,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt mengde. Se ellers hovedpost 2.0.8 og 2.0.16

2.14.2.2.3 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 6,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Ved målekum
Leveringssted: Entreprenøren leverer asfalten til 
godkjent mottak. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Antatt mengde. Opplasting, transport, levering, samt 

deponeringsavgift skal innkalkuleres i prisen.

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.14.2.4 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Opplasting og evt. delvis opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med tilførte 
masse, knust grus med gadering 2 - 58 mm opp til traug
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 10 m3
Fjerning av overskuddsmasse og levering av 
gjenfyllingsmasse, samt gjenoppbygging av veger 
etter graving prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Inkl. grøft til AF-ledning  for drenering av målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 7 m.
Antatt forbruk gjenfyllingsmasse: 36 m3
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.14.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 2 (Vannledning og AF-ledning)
Rund sum RS

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.14.2.8 FD8.52299A
LANGSFØRING

RS
Type eksisterende anlegg: Vann- og avløpsledninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vann- og 
avløpsanlegg
Langsføringens lengde: Se plantegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til plantegning.
Normalt vil ny vannledning ligge noe høyere enn 
avløpsledninger. Entreprenøren skal om mulig 
kontrollere høyder i nærliggende kummer. Høyden vil 
i alle fall være noe usikker, og graving ved 
eksisterende ledninger må utføres med stor 
forsiktighet

x) Mengderegler
Rund sum 

2.14.2.9 KRYSSING UNDER KABELANLEGG

2.14.2.9.1 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter alle kabler vist på tegninger
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.14.2.10 NÆRGRAVING OG LANGSFØRING AV 
KABELANLEGG

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.14.2.10.
2

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter høgspente el-kabler på inntil 22 kV som vist 
på tegning.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Omfatter nødvendige sikkerhetstiltak som kreves av 
kabeleier, bl. a. påkrevd sikkerhetsmann 
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.14.2.10.
3

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kabler vist på tegninger, ekskl. 
høgspentkabler som skal prises i posten foran.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.14.2.12 FD8.52214A
LANGSFØRING
Lengde RS
Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Fjernvarmeanlegg
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.14.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 28,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.14.3 Kum- og ledningsarbeider

2.14.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN100
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN100 mm
• PZ innbygningstykke DN100 mm
• Mellomring DN100 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN100 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN100 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN100 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.14.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 100, utenfor kum DN 150 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN100 mm
• 2 stk. flenseovegang DN100 mm/ 150 mm
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• 2 stk rørende DN150 mm, lengde tilpasses
• 2 stk. Waga dobbeltmuffe DN150/175 mm 

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.14.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: SJG
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN175/
DN150 
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

2.14.3.14 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Rund sum RS
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ledning og deler for drenering av målekum.
Lengde ca. 4 m
Se ellers generell post 2.0.11

b) Materialer
Se generell post 2.0.11

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.14.3.21 UM1.281112222A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: Betong - uarmert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel, boret
Lokalisering: Ved målekum
Type tilkobling: Drenering av vannkum
Nominell diameter for hovedledning: DN225 mm
Nominell diameter for sideledning: DN 160 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilkobling med sadel type Polva eller tilsvarende. 
Montering etter leverandørens anvisning

2.15 Måler 15.5 S.P. Andersens vei

2.15.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

2.15.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.15.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.15.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.15.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

2.15.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.15.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.15.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.15.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.15.2.5 FV3.11111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med stedlige 
masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 11 m3
Fjerning av overskuddsmasse prises under post 
2.40.2
Inkl. utvidelse for målekum.
Inkl. grøft til overvannsledning for drenering av 
målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 10 m.
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.15.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 2 (vannledning og overvannsledning)
Rund sum RS

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.15.2.8 FD8.52299A
LANGSFØRING

RS
Type eksisterende anlegg: Vann- og avløpsledninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vann- og 
avløpsanlegg
Langsføringens lengde: Se plantegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til plantegning.
Normalt vil ny vannledning ligge noe høyere enn 
avløpsledninger. Entreprenøren skal om mulig 
kontrollere høyder i nærliggende kummer. Høyden vil 
i alle fall være noe usikker, og graving ved 
eksisterende ledninger må utføres med stor 
forsiktighet

x) Mengderegler
Rund sum 

2.15.2.9 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.15.2.10 FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.15.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 28,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.15.3 Kum- og ledningsarbeider

2.15.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN100
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN100 mm
• PZ innbygningstykke DN100 mm
• Mellomring DN100 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN100 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN100 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN100 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.15.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 100, utenfor kum DN 150 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN100 mm
• 2 stk. flenseovegang DN150 mm/100 mm
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
b) Materialer

Se generell post 2.0.9
c) Utførelse

Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.15.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: STJ C64
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN150/
DN150
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

2.15.3.14 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Rund sum RS
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ledning og deler for drenering av målekum.
Lengde ca. 5 m
Se ellers generell post 2.0.11

b) Materialer
Se generell post 2.0.11

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.15.3.21 UM1.281112222A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: Betong - uarmert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel, boret
Lokalisering: Ved målekum
Type tilkobling: Drenering av vannkum
Nominell diameter for hovedledning: 200 mm
Nominell diameter for sideledning: DN 160 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilkobling med sadel type Polva eller tilsvarende. 
Montering etter leverandørens anvisning

2.16 Måler 15.6 Bakkehellet

2.16.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

2.16.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.16.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.16.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.16.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

2.16.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.16.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.16.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

2.16.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.16.2.2 FJERNING AV ASFALT

2.16.2.2.1 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 46,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Skjæring min. 50 cm utenfor antatt topp grøftekant.
Antatt mengde 

c) Utførelse
Skjæring i rette linjer uten innhogg, vinkelrett eller 
parallelt med vegen. Se ellers hovedpost 2.0.8

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.16.2.2.2 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 102,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt mengde. Se ellers hovedpost 2.0.8 og 2.0.16

2.16.2.2.3 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 7,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Ved målekum
Leveringssted: Entreprenøren leverer asfalten til 
godkjent mottak. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Antatt mengde. Opplasting, transport, levering, samt 

deponeringsavgift skal innkalkuleres i prisen.

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.16.2.4 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Opplasting og evt. delvis opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med tilførte 
masse, knust grus med gadering 2 - 58 mm opp til traug
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 12 m3
Fjerning av overskuddsmasse og levering av 
gjenfyllingsmasse, samt gjenoppbygging av veger 
etter graving prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Inkl. grøft til AF-ledning for drenering av målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 12 m.
Antatt forbruk gjenfyllingsmasse: 56m3
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.16.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 2 (vannledning og AF-ledning)
Rund sum RS

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 

N:\517\79\5177975\5 Arbeidsdokumenter\51 Felles\Bekskrivelse\Mengdebeskrivelse-Foreløpig 2018-05-31.ga1

Prosjekt: Vannmengdemålere for lekkasjesøk- FORELØPIG - NS 3420 Versjon 201701 Side 2-166 

Kapittel: 2 VA-ARBEIDER \ 16 Måler 15.6 Bakkehellet \ 2 Grøftearbeider VA-anlegg

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.16.2.8 FD8.52299A
LANGSFØRING

RS
Type eksisterende anlegg: Vann- og avløpsledninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vann- og 
avløpsanlegg
Langsføringens lengde: Se plantegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til plantegning.
Normalt vil ny vannledning ligge noe høyere enn 
avløpsledninger. Entreprenøren skal om mulig 
kontrollere høyder i nærliggende kummer. Høyden vil 
i alle fall være noe usikker, og graving ved 
eksisterende ledninger må utføres med stor 
forsiktighet

x) Mengderegler
Rund sum 

2.16.2.9 KRYSSING UNDER KABELANLEGG

2.16.2.9.1 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter alle kabler vist på tegninger
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.16.2.10 NÆRGRAVING OG LANGSFØRING AV 
KABELANLEGG

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.16.2.10.
2

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter høgspente el-kabler på inntil 22 kV som vist 
på tegning.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Omfatter nødvendige sikkerhetstiltak som kreves av 
kabeleier, bl. a. påkrevd sikkerhetsmann 
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.16.2.10.
3

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kabler vist på tegninger, ekskl. 
høgspentkabler som skal prises i posten foran.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.16.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

2.16.3 Kum- og ledningsarbeider

2.16.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN100
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN100 mm
• PZ innbygningstykke DN100 mm
• Mellomring DN100 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN100 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN100 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN100 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.16.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 100, utenfor kum DN 150 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN100 mm
• 2 stk. flenseovegang DN100 mm/150 mm
• 2 stk flensespiss DN150 mm
• 4 stk. 45⁰ Tyton strekkfaste muffebend 

DN150 mm
• 4 stk rørende DN150 mm, lengde tilpasses
• 2 stk. Waga dobbeltmuffe DN150 mm 

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.16.3.8 UM8.122A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER
Antall stk 4
Rørdel: Bend
Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Forankring av bend, ved målekum
Dimensjon rørledning: DN150
Dimensjoner forankring: Det henvises til tegning TK_H06.
Andre krav: 

c) Utførelse
Nødvendig anleggsflate vurderes ut fra stedelige 
forhold. For prising i anbudet forutsettes tillatt 
jordtrykk 10 kp/cm3

2.16.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: SJG
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN150/
DN150 
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.16.3.14 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Rund sum RS
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ledning og deler for drenering av målekum.
Lengde ca. 4 m
Se ellers generell post 2.0.11

b) Materialer
Se generell post 2.0.11

x) Mengderegler
Rund sum

2.16.3.21 UM1.281112222A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: Betong - uarmert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel, boret
Lokalisering: Ved målekum
Type tilkobling: Drenering av vannkum
Nominell diameter for hovedledning: DN 225 (antatt)
Nominell diameter for sideledning: DN 160 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilkobling med sadel type Polva eller tilsvarende. 
Montering etter leverandørens anvisning

2.17 Måler 15.7 Birkebeinervegen

2.17.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.17.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.17.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

2.17.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.17.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.17.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

2.17.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.17.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

2.17.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.17.2.2 FJERNING AV ASFALT

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 

N:\517\79\5177975\5 Arbeidsdokumenter\51 Felles\Bekskrivelse\Mengdebeskrivelse-Foreløpig 2018-05-31.ga1

Prosjekt: Vannmengdemålere for lekkasjesøk- FORELØPIG - NS 3420 Versjon 201701 Side 2-174 

Kapittel: 2 VA-ARBEIDER \ 17 Måler 15.7 Birkebeinervegen \ 1 Rigg og drift av byggeplass

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.17.2.2.1 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 40,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Skjæring min. 50 cm utenfor antatt topp grøftekant.
Antatt mengde 

c) Utførelse
Skjæring i rette linjer uten innhogg, vinkelrett eller 
parallelt med vegen. Se ellers hovedpost 2.0.8

2.17.2.2.2 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 84,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt mengde. Se ellers hovedpost 2.0.8 og 2.0.16

2.17.2.2.3 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 6,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Ved målekum
Leveringssted: Entreprenøren leverer asfalten til 
godkjent mottak. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Antatt mengde. Opplasting, transport, levering, samt 

deponeringsavgift skal innkalkuleres i prisen.

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.17.2.4 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Opplasting og evt. delvis opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med tilførte 
masse, knust grus med gadering 2 - 58 mm opp til traug
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Inkl. grøft til AF-ledning for drenering av målekum
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 12 m3
Fjerning av overskuddsmasse og levering av 
gjenfyllingsmasse, samt gjenoppbygging av veger 
etter graving prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 11 m.
Antatt forbruk gjenfyllingsmasse: 52 m3
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.17.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 2 (vannledning og AF-ledning)
Rund sum RS

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.17.2.8 FD8.52299A
LANGSFØRING

RS
Type eksisterende anlegg: Vann- og avløpsledninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vann- og 
avløpsanlegg
Langsføringens lengde: Se plantegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til plantegning.
Normalt vil ny vannledning ligge noe høyere enn 
avløpsledninger. Entreprenøren skal om mulig 
kontrollere høyder i nærliggende kummer. Høyden vil 
i alle fall være noe usikker, og graving ved 
eksisterende ledninger må utføres med stor 
forsiktighet

x) Mengderegler
Rund sum 

2.17.2.9 KRYSSING UNDER KABELANLEGG

2.17.2.9.1 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter alle kabler vist på tegninger
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.17.2.10 NÆRGRAVING OG LANGSFØRING AV 
KABELANLEGG

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.17.2.10.
2

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter høgspente el-kabler på inntil 22 kV som vist 
på tegning.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Omfatter nødvendige sikkerhetstiltak som kreves av 
kabeleier, bl. a. påkrevd sikkerhetsmann 
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.17.2.10.
3

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kabler vist på tegninger, ekskl. 
høgspentkabler som skal prises i posten foran.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.17.2.12 FD8.52214A
LANGSFØRING
Lengde RS
Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Fjernvarmeanlegg
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.17.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.17.3 Kum- og ledningsarbeider

2.17.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN100
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN100 mm
• PZ innbygningstykke DN100 mm
• Mellomring DN100 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN100 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN100 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN100 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.17.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 100, utenfor kum DN 150 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN100 mm
• 2 stk. flenseovegang DN100 mm/ 150 mm
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• 2 stk rørende DN150 mm, lengde tilpasses
• 2 stk. Waga dobbeltmuffe DN150 mm 

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.17.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: SJG
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN150/
DN150 
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

2.17.3.14 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Rund sum RS
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ledning og deler for drenering av målekum.
Lengde ca. 7 m
Se ellers generell post 2.0.11

b) Materialer
Se generell post 2.0.11

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.17.3.21 UM1.281112222A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: Betong - uarmert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel, boret
Lokalisering: Ved målekum
Type tilkobling: Drenering av vannkum
Nominell diameter for hovedledning: DN225 mm
Nominell diameter for sideledning: DN 160 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilkobling med sadel type Polva eller tilsvarende. 
Montering etter leverandørens anvisning

2.18 Måler 18.5 Svolderveien

2.18.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

2.18.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.18.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 

N:\517\79\5177975\5 Arbeidsdokumenter\51 Felles\Bekskrivelse\Mengdebeskrivelse-Foreløpig 2018-05-31.ga1

Prosjekt: Vannmengdemålere for lekkasjesøk- FORELØPIG - NS 3420 Versjon 201701 Side 2-183 

Kapittel: 2 VA-ARBEIDER \ 17 Måler 15.7 Birkebeinervegen \ 3 Kum- og ledningsarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.18.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.18.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

2.18.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.18.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.18.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

2.18.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.18.2.1 OPPTAKING, MELLOMLAGRING ELLER FJERNING  AV 
KANTSTEIN

Det er nødvendig å ta opp kantstein i forbindelse med 
gravearbeidene. 
Det er aktuelt med gjenbruk av eksisterende kanstein. 
Dette vurderes på stedet i samråd med byggherren. 
Kanstein som ikke skal gjenbrukes skal fjernes.

Dersom eksisterende kantstein er ødelagt, eller ikke kan 
gjenbrukes, skal disse steinene ertattes med ny av 
tilsvarende type. Gjenbruk av stein vurderes i samråd med 
byggherrens representant 
Lengde

2.18.2.1.1 Opptaking og mellomlagring av kantstein
Kantstein type: Betong rennestein
Kanteinen frigjøres, tas forsiktig opp og transporteres til 
mellomlagringsplass.
Se ellers hovedpost foran
Lengde lm 5,00

2.18.2.2 FJERNING AV ASFALT

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.18.2.2.1 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 40,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Skjæring min. 50 cm utenfor antatt topp grøftekant.
Antatt mengde 

c) Utførelse
Skjæring i rette linjer uten innhogg, vinkelrett eller 
parallelt med vegen. Se ellers hovedpost 2.0.8

2.18.2.2.2 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 80,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt mengde. Se ellers hovedpost 2.0.8 og 2.0.16

2.18.2.2.3 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 5,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Ved målekum
Leveringssted: Entreprenøren leverer asfalten til 
godkjent mottak. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Antatt mengde. Opplasting, transport, levering, samt 

deponeringsavgift skal innkalkuleres i prisen.

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.18.2.4 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Opplasting og evt. delvis opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med tilførte 
masse, knust grus med gadering 2 - 58 mm opp til traug
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 11 m3
Fjerning av overskuddsmasse og levering av 
gjenfyllingsmasse, samt gjenoppbygging av veger 
etter graving prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Inkl. grøft til AF-ledning for drenering av målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 10 m.
Antatt forbruk gjenfyllingsmasse: 48 m3
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.18.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 2 (vannledning og AF-ledning)
Rund sum RS

2.18.2.9 KRYSSING UNDER KABELANLEGG

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.18.2.9.1 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter alle kabler vist på tegninger
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.18.2.10 NÆRGRAVING OG LANGSFØRING AV 
KABELANLEGG

2.18.2.10.
2

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter høgspente el-kabler på inntil 22 kV som vist 
på tegning.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Omfatter nødvendige sikkerhetstiltak som kreves av 
kabeleier, bl. a. påkrevd sikkerhetsmann 
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.18.2.10.
3

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kabler vist på tegninger, ekskl. 
høgspentkabler som skal prises i posten foran.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.18.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.18.3 Kum- og ledningsarbeider

2.18.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN100
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN100 mm
• PZ innbygningstykke DN100 mm
• Mellomring DN100 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN100 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN100 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN100 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.18.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 100, utenfor kum DN 150 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN100 mm
• 2 stk. flenseovegang DN100 mm/ 150 mm
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• 2 stk rørende DN150 mm, lengde tilpasses
• 2 stk. Waga dobbeltmuffe DN150 mm 

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.18.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: SJG
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN150/
DN150 
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

2.18.3.14 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Rund sum RS
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ledning og deler for drenering av målekum.
Lengde ca. 6 m
Se ellers generell post 2.0.11

b) Materialer
Se generell post 2.0.11

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.18.3.21 UM1.281112222A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: Betong - uarmert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel, boret
Lokalisering: Ved målekum
Type tilkobling: Drenering av vannkum
Nominell diameter for hovedledning: DN225 mm
Nominell diameter for sideledning: DN 160 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilkobling med sadel type Polva eller tilsvarende. 
Montering etter leverandørens anvisning

2.19 Måler 18.6 Lade kirke

2.19.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

2.19.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.19.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.19.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.19.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

2.19.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.19.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.19.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.19.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.19.2.5 FV3.11111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med stedlige 
masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 13 m3
Fjerning av overskuddsmasse prises under post 2.40
Inkl. utvidelse for målekum.
Inkl. grøft til AF-kum for drenering av målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 10 m.
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.19.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 2 (vannledning og AF-ledning)
Rund sum RS

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.19.2.9 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.19.2.10 FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.19.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.19.3 Kum- og ledningsarbeider

2.19.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN150
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN150 mm
• PZ innbygningstykke DN150 mm
• Mellomring DN150 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN150 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN150 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.19.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 150, utenfor kum DN 250 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• 2 stk. flenseovegang DN150 mm/250 mm
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN250 mm
• 2 stk rørende DN250 mm, lengde tilpasses
• 2 stk. Waga dobbeltmuffe DN250 mm 

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.19.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: SJG
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN250/
DN250
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

2.19.3.14 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Rund sum RS
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ledning og deler for drenering av målekum.
Lengde ca. 4 m
Se ellers generell post 2.0.11

b) Materialer
Se generell post 2.0.11

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.19.3.23 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: Avløpskum ved målekum
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel boret
Type kum: Betongkum
Materiale rørledning: PVC 
Dimensjoner: DN 160 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilkobling med stuss type Polva rett eller tilsvarende. 
Montering etter leverandørens anvisning

2.20 Måler 18.7 Harald Hårfagres gate

2.20.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

2.20.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.20.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.20.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.20.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

2.20.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.20.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.20.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

2.20.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.20.2.1 OPPTAKING, MELLOMLAGRING ELLER FJERNING  AV 
KANTSTEIN

Det er nødvendig å ta opp kantstein i forbindelse med 
gravearbeidene. 
Det er aktuelt med gjenbruk av eksisterende kanstein. 
Dette vurderes på stedet i samråd med byggherren. 
Kanstein som ikke skal gjenbrukes skal fjernes.

Dersom eksisterende kantstein er ødelagt, eller ikke kan 
gjenbrukes, skal disse steinene ertattes med ny av 
tilsvarende type. Gjenbruk av stein vurderes i samråd med 
byggherrens representant 
Lengde

2.20.2.1.1 Opptaking og mellomlagring av kantstein
Kantstein type naturstein av granitt.
Kanteinen frigjøres, tas forsiktig opp og transporteres til 
mellomlagringsplass.
Se ellers hovedpost foran
Lengde lm 14,00

2.20.2.2 FJERNING AV ASFALT

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.20.2.2.1 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 40,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Skjæring min. 50 cm utenfor antatt topp grøftekant.
Antatt mengde 

c) Utførelse
Skjæring i rette linjer uten innhogg, vinkelrett eller 
parallelt med vegen. Se ellers hovedpost 2.0.8

2.20.2.2.2 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 84,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt mengde. Se ellers hovedpost 2.0.8 og 2.0.16

2.20.2.2.3 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 7,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Ved målekum
Leveringssted: Entreprenøren leverer asfalten til 
godkjent mottak. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Antatt mengde. Opplasting, transport, levering, samt 

deponeringsavgift skal innkalkuleres i prisen.

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.20.2.4 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Opplasting og evt. delvis opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med tilførte 
masse, knust grus med gadering 2 - 58 mm opp til traug
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 12 m3
Fjerning av overskuddsmasse og levering av 
gjenfyllingsmasse, samt gjenoppbygging av veger 
etter graving prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Inkl. grøft til overvannsledning for drenering av 
målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 10 m.
Antatt forbruk gjenfyllingsmasse: 48 m3
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.20.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 3 (vannledning, spillvannsledning og 
overvannsledning)
Rund sum RS

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.20.2.8 FD8.52299A
LANGSFØRING

RS
Type eksisterende anlegg: Vann- og avløpsledninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vann- og 
avløpsanlegg
Langsføringens lengde: Se plantegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til plantegning.
Normalt vil ny vannledning ligge noe høyere enn 
avløpsledninger. Entreprenøren skal om mulig 
kontrollere høyder i nærliggende kummer. Høyden vil 
i alle fall være noe usikker, og graving ved 
eksisterende ledninger må utføres med stor 
forsiktighet

x) Mengderegler
Rund sum 

2.20.2.9 KRYSSING UNDER KABELANLEGG

2.20.2.9.1 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter alle kabler vist på tegninger
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.20.2.10 NÆRGRAVING OG LANGSFØRING AV 
KABELANLEGG

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.20.2.10.
2

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter høgspente el-kabler på inntil 22 kV som vist 
på tegning.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Omfatter nødvendige sikkerhetstiltak som kreves av 
kabeleier, bl. a. påkrevd sikkerhetsmann 
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.20.2.10.
3

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kabler vist på tegninger, ekskl. 
høgspentkabler som skal prises i posten foran.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.20.2.12 FD8.52214A
LANGSFØRING
Lengde RS
Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Fjernvarmeanlegg
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.20.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.20.3 Kum- og ledningsarbeider

2.20.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN150
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN150 mm
• PZ innbygningstykke DN150 mm
• Mellomring DN150 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN150 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN150 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.20.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 150, utenfor kum DN 200 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• 2 stk. flenseovegang DN200 mm/150 mm
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN200 mm
b) Materialer

Se generell post 2.0.9
c) Utførelse

Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 

N:\517\79\5177975\5 Arbeidsdokumenter\51 Felles\Bekskrivelse\Mengdebeskrivelse-Foreløpig 2018-05-31.ga1

Prosjekt: Vannmengdemålere for lekkasjesøk- FORELØPIG - NS 3420 Versjon 201701 Side 2-210 

Kapittel: 2 VA-ARBEIDER \ 20 Måler 18.7 Harald Hårfagres gate \ 3 Kum- og ledningsarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.20.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: STJ C64
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN200/
DN200 
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

2.20.3.14 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Rund sum RS
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ledning og deler for drenering av målekum.
Lengde ca. 5 m
Se ellers generell post 2.0.11

b) Materialer
Se generell post 2.0.11

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.20.3.22 UM1.281112222A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: Betong - uarmert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel, boret
Lokalisering: Ved målekum
Type tilkobling: Drenering av vannkum
Nominell diameter for hovedledning: DN 400 mm
Nominell diameter for sideledning: DN 160 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilkobling med stuss type Polva rett eller tilsvarende. 
Montering etter leverandørens anvisning

2.21 Måler 18.8 Leangenbekken Aps

2.21.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

2.21.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.21.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.21.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.21.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

2.21.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.21.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.21.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.21.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.21.2.5 FV3.11111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med stedlige 
masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk:15 m3
Fjerning av overskuddsmasse prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Inkl. grøft til overvannsledning for drenering av 
målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 14 m.
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.21.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 2 (vannledning og overvannsledning)
Rund sum RS

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 

N:\517\79\5177975\5 Arbeidsdokumenter\51 Felles\Bekskrivelse\Mengdebeskrivelse-Foreløpig 2018-05-31.ga1

Prosjekt: Vannmengdemålere for lekkasjesøk- FORELØPIG - NS 3420 Versjon 201701 Side 2-215 

Kapittel: 2 VA-ARBEIDER \ 21 Måler 18.8 Leangenbekken Aps \ 2 Grøftearbeider VA-anlegg

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.21.2.10 FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.21.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 50,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.21.3 Kum- og ledningsarbeider

2.21.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Se beskrivelse
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN150
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN150 mm
• PZ innbygningstykke DN150 mm
• Mellomring DN150 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN150 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN150 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.21.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 150, utenfor kum DN 250 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• 2 stk. flenseovegang DN250 mm/150 mm
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN250 mm

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.21.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: STJ C64
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN250/
DN250
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

2.21.3.14 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Rund sum RS
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ledning og deler for drenering av målekum.
Lengde ca. 5 m
Se ellers generell post 2.0.11

b) Materialer
Se generell post 2.0.11

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 

N:\517\79\5177975\5 Arbeidsdokumenter\51 Felles\Bekskrivelse\Mengdebeskrivelse-Foreløpig 2018-05-31.ga1

Prosjekt: Vannmengdemålere for lekkasjesøk- FORELØPIG - NS 3420 Versjon 201701 Side 2-219 

Kapittel: 2 VA-ARBEIDER \ 21 Måler 18.8 Leangenbekken Aps \ 3 Kum- og ledningsarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.21.3.22 UM1.281112222A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: Betong - uarmert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel, boret
Lokalisering: Ved målekum
Type tilkobling: Drenering av vannkum
Nominell diameter for hovedledning: DN400 mm
Nominell diameter for sideledning: DN 160 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilkobling med stuss type Polva rett eller tilsvarende. 
Montering etter leverandørens anvisning

2.22 Måler 18.9 Ranheimsvegen

2.22.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

2.22.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.22.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.22.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.22.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

2.22.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.22.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.22.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

2.22.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.22.2.2 FJERNING AV ASFALT

2.22.2.2.1 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 15,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Skjæring min. 50 cm utenfor antatt topp grøftekant.
Antatt mengde 

c) Utførelse
Skjæring i rette linjer uten innhogg, vinkelrett eller 
parallelt med vegen. Se ellers hovedpost 2.0.8

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.22.2.2.2 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 50,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt mengde. Se ellers hovedpost 2.0.8 og 2.0.16

2.22.2.2.3 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 4,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Ved målekum
Leveringssted: Entreprenøren leverer asfalten til 
godkjent mottak. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Antatt mengde. Opplasting, transport, levering, samt 

deponeringsavgift skal innkalkuleres i prisen.

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.22.2.4 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Opplasting og evt. delvis opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med tilførte 
masse, knust grus med gadering 2 - 58 mm opp til traug
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 11 m3
Fjerning av overskuddsmasse og levering av 
gjenfyllingsmasse, samt gjenoppbygging av veger 
etter graving prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Inkl. grøft til ??  for drenering av målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 10 m.
Antatt forbruk gjenfyllingsmasse: 48 m3
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.22.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 2 (vannledning og overvannsledning)
Rund sum RS

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.22.2.8 FD8.52299A
LANGSFØRING

RS
Type eksisterende anlegg: Vann- og avløpsledninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vann- og 
avløpsanlegg
Langsføringens lengde: Se plantegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til plantegning.
Normalt vil ny vannledning ligge noe høyere enn 
avløpsledninger. Entreprenøren skal om mulig 
kontrollere høyder i nærliggende kummer. Høyden vil 
i alle fall være noe usikker, og graving ved 
eksisterende ledninger må utføres med stor 
forsiktighet

x) Mengderegler
Rund sum 

2.22.2.9 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.22.2.10 FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.22.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.22.3 Kum- og ledningsarbeider

2.22.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN100
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN100 mm
• PZ innbygningstykke DN100 mm
• Mellomring DN100 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN100 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN100 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN100 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.22.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 100, utenfor kum DN 150
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN100 mm
• 2 stk. flenseovegang DN150 mm/100 mm
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
b) Materialer

Se generell post 2.0.9
c) Utførelse

Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.22.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: STJ C64
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN150/
DN150
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

2.22.3.13 UM1.281212123A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 2
Materiale eksisterende rørledning: Betong - uarmert
Materiale ny rørledning: Betong - uarmert
Utførelsesmetode: Gummimansjett
Lokalisering: Ved målekum
Type tilkobling: Løpemuffe
Nominell diameter for hovedledning: DN250
Nominell diameter for ny rørledning: DN250
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omlegging av overvannsledning
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.10

b) Materialer
Se generell post 2.0.10

c) Utførelse
Se generell post 2.0.10

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.22.3.14 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Rund sum RS
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ledning og deler for drenering av målekum.
Lengde ca. 3 m
Se ellers generell post 2.0.11

b) Materialer
Se generell post 2.0.11

x) Mengderegler
Rund sum

2.22.3.15 UM1.2112121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG
Lengde m 12,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/ID): Valgfritt
T-merket (Ja/Nei): Valgfritt
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ledning og deler for omlegging av 
overvannsledning ved målekum.
Se ellers generell post 2.0.11

b) Materialer
Se generell post 2.0.11

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 

N:\517\79\5177975\5 Arbeidsdokumenter\51 Felles\Bekskrivelse\Mengdebeskrivelse-Foreløpig 2018-05-31.ga1

Prosjekt: Vannmengdemålere for lekkasjesøk- FORELØPIG - NS 3420 Versjon 201701 Side 2-230 

Kapittel: 2 VA-ARBEIDER \ 22 Måler 18.9 Ranheimsvegen \ 3 Kum- og ledningsarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.22.3.21 UM1.281112222A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: Betong - uarmert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel, boret
Lokalisering: Ved målekum
Type tilkobling: Drenering av vannkum
Nominell diameter for hovedledning: DN 250 mm
Nominell diameter for sideledning: DN 160 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilkobling med sadel type Polva eller tilsvarende. 
Montering etter leverandørens anvisning

2.23 Måler 19.3 Nordre Berggate

2.23.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

2.23.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.23.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.23.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.23.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

2.23.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.23.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.23.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

2.23.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.23.2.1 OPPTAKING, MELLOMLAGRING ELLER FJERNING  AV 
KANTSTEIN

Det er nødvendig å ta opp kantstein i forbindelse med 
gravearbeidene. 
Det er aktuelt med gjenbruk av eksisterende kanstein. 
Dette vurderes på stedet i samråd med byggherren. 
Kanstein som ikke skal gjenbrukes skal fjernes.

Dersom eksisterende kantstein er ødelagt, eller ikke kan 
gjenbrukes, skal disse steinene ertattes med ny av 
tilsvarende type. Gjenbruk av stein vurderes i samråd med 
byggherrens representant 
Lengde

2.23.2.1.1 Opptaking og mellomlagring av kantstein
Kantstein type: Smågate stein
Kanteinen frigjøres, tas forsiktig opp og transporteres til 
mellomlagringsplass.
Se ellers hovedpost foran
Lengde lm 10,00

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.23.2.4 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Opplasting og evt. delvis opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med tilførte 
masse, knust grus med gadering 2 - 58 mm opp til traug
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 12 m3
Fjerning av overskuddsmasse og levering av 
gjenfyllingsmasse, samt gjenoppbygging av veger 
etter graving prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Inkl. grøft til AF-ledning for drenering av målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 12 m.
Antatt forbruk gjenfyllingsmasse: 56 m3
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.23.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 2 (vannledning og AF-ledning)
Rund sum RS

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.23.2.8 FD8.52299A
LANGSFØRING

RS
Type eksisterende anlegg: Vann- og avløpsledninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vann- og 
avløpsanlegg
Langsføringens lengde: Se plantegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til plantegning.
Normalt vil ny vannledning ligge noe høyere enn 
avløpsledninger. Entreprenøren skal om mulig 
kontrollere høyder i nærliggende kummer. Høyden vil 
i alle fall være noe usikker, og graving ved 
eksisterende ledninger må utføres med stor 
forsiktighet

x) Mengderegler
Rund sum 

2.23.2.9 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.23.2.10 FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.23.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.23.3 Kum- og ledningsarbeider

2.23.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN100
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN100 mm
• PZ innbygningstykke DN100 mm
• Mellomring DN100 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN100 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN100 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN100 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.23.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 100, utenfor kum DN 100 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 4 stk. 45⁰ Tyton strekkfaste muffebend 

DN100 mm
• 4 stk rørende DN100 mm, lengde tilpasses
• 2 stk. Waga dobbeltmuffe DN100 mm 

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

2.23.3.8 UM8.122A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER
Antall stk 4
Rørdel: Bend
Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Forankring av bend, ved målekum
Dimensjon rørledning: DN100
Dimensjoner forankring: Det henvises til tegning TK_H06.
Andre krav: 

c) Utførelse
Nødvendig anleggsflate vurderes ut fra stedelige 
forhold. For prising i anbudet forutsettes tillatt 
jordtrykk 10 kp/cm3

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 

N:\517\79\5177975\5 Arbeidsdokumenter\51 Felles\Bekskrivelse\Mengdebeskrivelse-Foreløpig 2018-05-31.ga1

Prosjekt: Vannmengdemålere for lekkasjesøk- FORELØPIG - NS 3420 Versjon 201701 Side 2-238 

Kapittel: 2 VA-ARBEIDER \ 23 Måler 19.3 Nordre Berggate \ 3 Kum- og ledningsarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.23.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: SJG
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN100/
DN100
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

2.23.3.14 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Rund sum RS
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ledning og deler for drenering av målekum.
Lengde ca. 4 m
Se ellers generell post 2.0.11

b) Materialer
Se generell post 2.0.11

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.23.3.21 UM1.281199222A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: Betong rehabilitert med 
strømpe (RS AF 225)
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel, boret
Lokalisering: Ved målekum
Type tilkobling: Drenering av vannkum
Nominell diameter for hovedledning: DN 225 mm
Nominell diameter for sideledning: DN 160 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilkobling med sadel type Polva eller tilsvarende. 
Montering etter leverandørens anvisning

2.24 Måler 19.4 Nedre Møllenberg gate

2.24.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

2.24.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.24.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.24.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.24.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

2.24.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 

N:\517\79\5177975\5 Arbeidsdokumenter\51 Felles\Bekskrivelse\Mengdebeskrivelse-Foreløpig 2018-05-31.ga1

Prosjekt: Vannmengdemålere for lekkasjesøk- FORELØPIG - NS 3420 Versjon 201701 Side 2-241 

Kapittel: 2 VA-ARBEIDER \ 24 Måler 19.4 Nedre Møllenberg gate \ 1 Rigg og drift av byggeplass

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.24.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.24.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

2.24.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.24.2.1 OPPTAKING, MELLOMLAGRING ELLER FJERNING  AV 
KANTSTEIN

Det er nødvendig å ta opp kantstein i forbindelse med 
gravearbeidene. 
Det er aktuelt med gjenbruk av eksisterende kanstein. 
Dette vurderes på stedet i samråd med byggherren. 
Kanstein som ikke skal gjenbrukes skal fjernes.

Dersom eksisterende kantstein er ødelagt, eller ikke kan 
gjenbrukes, skal disse steinene ertattes med ny av 
tilsvarende type. Gjenbruk av stein vurderes i samråd med 
byggherrens representant 
Lengde

2.24.2.1.1 Opptaking og mellomlagring av kantstein
Kantstein type naturstein av granitt
Kanteinen frigjøres, tas forsiktig opp og transporteres til 
mellomlagringsplass.
Se ellers hovedpost foran
Lengde lm 14,00

2.24.2.2 FJERNING AV ASFALT

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.24.2.2.1 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 36,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Skjæring min. 50 cm utenfor antatt topp grøftekant.
Antatt mengde 

c) Utførelse
Skjæring i rette linjer uten innhogg, vinkelrett eller 
parallelt med vegen. Se ellers hovedpost 2.0.8

2.24.2.2.2 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 56,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt mengde. Se ellers hovedpost 2.0.8 og 2.0.16

2.24.2.2.3 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 4,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Ved målekum
Leveringssted: Entreprenøren leverer asfalten til 
godkjent mottak. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Antatt mengde. Opplasting, transport, levering, samt 

deponeringsavgift skal innkalkuleres i prisen.

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.24.2.4 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Opplasting og evt. delvis opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med tilførte 
masse, knust grus med gadering 2 - 58 mm opp til traug
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 12 m3
Fjerning av overskuddsmasse og levering av 
gjenfyllingsmasse, samt gjenoppbygging av veger 
etter graving prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Inkl. grøft til AF-ledning  for drenering av målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 9 m.
Antatt forbruk gjenfyllingsmasse: 44 m3
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.24.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 2 (vannledning og AF-ledning)
Rund sum RS

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.24.2.8 FD8.52299A
LANGSFØRING

RS
Type eksisterende anlegg: Vann- og avløpsledninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vann- og 
avløpsanlegg
Langsføringens lengde: Se plantegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til plantegning.
Normalt vil ny vannledning ligge noe høyere enn 
avløpsledninger. Entreprenøren skal om mulig 
kontrollere høyder i nærliggende kummer. Høyden vil 
i alle fall være noe usikker, og graving ved 
eksisterende ledninger må utføres med stor 
forsiktighet

x) Mengderegler
Rund sum 

2.24.2.9 KRYSSING UNDER KABELANLEGG

2.24.2.9.1 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter alle kabler vist på tegninger
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.24.2.10 NÆRGRAVING OG LANGSFØRING AV 
KABELANLEGG

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.24.2.10.
2

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter høgspente el-kabler på inntil 22 kV som vist 
på tegning.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Omfatter nødvendige sikkerhetstiltak som kreves av 
kabeleier, bl. a. påkrevd sikkerhetsmann 
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.24.2.10.
3

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kabler vist på tegninger, ekskl. 
høgspentkabler som skal prises i posten foran.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.24.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

2.24.3 Kum- og ledningsarbeider

2.24.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN150
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN150 mm
• PZ innbygningstykke DN150 mm
• Mellomring DN150 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN150 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN150 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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Prosjekt: Vannmengdemålere for lekkasjesøk- FORELØPIG - NS 3420 Versjon 201701 Side 2-247 
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2.24.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 150, utenfor kum DN250 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• 2 stk. flenseovegang DN250 mm/ 150 mm
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN250 mm
b) Materialer

Se generell post 2.0.9
c) Utførelse

Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.24.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: STJ C64
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN250/
DN250
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

2.24.3.14 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Rund sum RS
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ledning og deler for drenering av målekum.
Lengde ca.3 m
Se ellers generell post 2.0.11

b) Materialer
Se generell post 2.0.11

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 

N:\517\79\5177975\5 Arbeidsdokumenter\51 Felles\Bekskrivelse\Mengdebeskrivelse-Foreløpig 2018-05-31.ga1

Prosjekt: Vannmengdemålere for lekkasjesøk- FORELØPIG - NS 3420 Versjon 201701 Side 2-249 

Kapittel: 2 VA-ARBEIDER \ 24 Måler 19.4 Nedre Møllenberg gate \ 3 Kum- og ledningsarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.24.3.22 UM1.281112222A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: Betong - uarmert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel, boret
Lokalisering: Ved målekum
Type tilkobling: Drenering av vannkum
Nominell diameter for hovedledning: DN400 mm
Nominell diameter for sideledning: DN 160 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilkobling med stuss type Polva rett eller tilsvarende. 
Montering etter leverandørens anvisning

2.25 Måler 20.4 Røllikvegen

2.25.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

2.25.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.25.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.25.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.25.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

2.25.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.25.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.25.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.25.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.25.2.5 FV3.11111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med stedlige 
masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 11 m3
Fjerning av overskuddsmasse prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 7 m.
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.25.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 1 (vannledning)
Rund sum RS

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.25.2.9 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.25.2.10 FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.25.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.25.3 Kum- og ledningsarbeider

2.25.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN150
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN150 mm
• PZ innbygningstykke DN150 mm
• Mellomring DN150 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN150 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN150 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.25.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 150, utenfor kum DN 250 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• 2 stk. flenseovegang DN150 mm/250 mm
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN250 mm
b) Materialer

Se generell post 2.0.9
c) Utførelse

Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.25.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: STJ C64
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN250/ 
DN250
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

2.25.3.16 UM1.3114311121A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 6,00
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 150
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For drenereing av målekum. Legges ved kummen. 
Inkl. nødvendige deler for å oppnå 6 m rørlengde

2.26 Måler 23.4 Statsing. Dahls gt

2.26.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.26.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.26.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

2.26.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.26.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.26.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

2.26.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.26.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

2.26.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.26.2.1 OPPTAKING, MELLOMLAGRING ELLER FJERNING  AV 
KANTSTEIN

Det er nødvendig å ta opp kantstein i forbindelse med 
gravearbeidene. 
Det er aktuelt med gjenbruk av eksisterende kanstein. 
Dette vurderes på stedet i samråd med byggherren. 
Kanstein som ikke skal gjenbrukes skal fjernes.

Dersom eksisterende kantstein er ødelagt, eller ikke kan 
gjenbrukes, skal disse steinene ertattes med ny av 
tilsvarende type. Gjenbruk av stein vurderes i samråd med 
byggherrens representant 
Lengde

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.26.2.1.1 Opptaking og mellomlagring av kantstein
Kantstein type naturstein granitt
Kanteinen frigjøres, tas forsiktig opp og transporteres til 
mellomlagringsplass.
Se ellers hovedpost foran
Lengde lm 20,00

2.26.2.2 FJERNING AV ASFALT

2.26.2.2.1 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 54,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Skjæring min. 50 cm utenfor antatt topp grøftekant.
Antatt mengde 

c) Utførelse
Skjæring i rette linjer uten innhogg, vinkelrett eller 
parallelt med vegen. Se ellers hovedpost 2.0.8

2.26.2.2.2 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 140,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt mengde. Se ellers hovedpost 2.0.8 og 2.0.16

2.26.2.2.3 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 14,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Ved målekum
Leveringssted: Entreprenøren leverer asfalten til 
godkjent mottak. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Antatt mengde. Opplasting, transport, levering, samt 

deponeringsavgift skal innkalkuleres i prisen.

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.26.2.4 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Opplasting og evt. delvis opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med tilførte 
masse, knust grus med gadering 2 - 58 mm opp til traug
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 13 m3
Fjerning av overskuddsmasse og levering av 
gjenfyllingsmasse, samt gjenoppbygging av veger 
etter graving prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Inkl. grøft til AF-ledning  for drenering av målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 14 m.
Antatt forbruk gjenfyllingsmasse: 64 m3
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.26.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 2 (vannledning og AF-ledning)
Rund sum RS

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.26.2.8 FD8.52299A
LANGSFØRING

RS
Type eksisterende anlegg: Vann- og avløpsledninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vann- og 
avløpsanlegg
Langsføringens lengde: Se plantegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til plantegning.
Normalt vil ny vannledning ligge noe høyere enn 
avløpsledninger. Entreprenøren skal om mulig 
kontrollere høyder i nærliggende kummer. Høyden vil 
i alle fall være noe usikker, og graving ved 
eksisterende ledninger må utføres med stor 
forsiktighet

x) Mengderegler
Rund sum 

2.26.2.9 KRYSSING UNDER KABELANLEGG

2.26.2.9.1 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter alle kabler vist på tegninger
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.26.2.10 NÆRGRAVING OG LANGSFØRING AV 
KABELANLEGG

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.26.2.10.
2

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter høgspente el-kabler på inntil 22 kV som vist 
på tegning.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Omfatter nødvendige sikkerhetstiltak som kreves av 
kabeleier, bl. a. påkrevd sikkerhetsmann 
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.26.2.10.
3

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kabler vist på tegninger, ekskl. 
høgspentkabler som skal prises i posten foran.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.26.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

2.26.3 Kum- og ledningsarbeider

2.26.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN100
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN100 mm
• PZ innbygningstykke DN100 mm
• Mellomring DN100 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN100 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN100 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN100 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.26.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 100, utenfor kum DN 150
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN100 mm
• 2 stk. flenseovegang DN100 mm/150 mm
• 2 stk flensespiss DN150 mm
• 4 stk. 45⁰ Tyton strekkfaste muffebend 

DN150 mm
• 4 stk. rørende DN150 mm, lengde tilpasses 
• 2 stk. Waga dobbeltmuffe DN150 mm 

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.26.3.8 UM8.122A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER
Antall stk 4
Rørdel: Bend
Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Forankring av bend, ved målekum
Dimensjon rørledning: DN150
Dimensjoner forankring: Det henvises til tegning TK_H06.
Andre krav: 

c) Utførelse
Nødvendig anleggsflate vurderes ut fra stedelige 
forhold. For prising i anbudet forutsettes tillatt 
jordtrykk 10 kp/cm3

2.26.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: STJ C64
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN150/
DN150
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.26.3.14 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Rund sum RS
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ledning og deler for drenering av målekum.
Lengde ca. 8 m
Se ellers generell post 2.0.11

b) Materialer
Se generell post 2.0.11

x) Mengderegler
Rund sum

2.26.3.21 UM1.281112223A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: Betong - uarmert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med grenrør
Lokalisering: Ved målekum
Type tilkobling: Drenering av vannkum
Nominell diameter for hovedledning: DN150
Nominell diameter for sideledning: DN 160 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Innkapping og montering av grenrør. Kobling med 
gummimansjett

2.27 Måler 23.5 Bakkaunvegen

2.27.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.27.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.27.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

2.27.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.27.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.27.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

2.27.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.27.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

2.27.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.27.2.2 FJERNING AV ASFALT

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.27.2.2.1 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 46,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Skjæring min. 50 cm utenfor antatt topp grøftekant.
Antatt mengde 

c) Utførelse
Skjæring i rette linjer uten innhogg, vinkelrett eller 
parallelt med vegen. Se ellers hovedpost 2.0.8

2.27.2.2.2 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 100,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt mengde. Se ellers hovedpost 2.0.8 og 2.0.16

2.27.2.2.3 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 7,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Ved målekum
Leveringssted: Entreprenøren leverer asfalten til 
godkjent mottak. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Antatt mengde. Opplasting, transport, levering, samt 

deponeringsavgift skal innkalkuleres i prisen.

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.27.2.4 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Opplasting og evt. delvis opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med tilførte 
masse, knust grus med gadering 2 - 58 mm opp til traug
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 12 m3
Fjerning av overskuddsmasse og leveing av 
gjenfyllingsmasse, samt gjenoppbygging av veger 
etter graving prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Inkl. grøft til AF-ledning for drenering av målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 12 m.
Antatt forbruk gjenfyllingsmasse: 56 m3
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.27.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 2 (vannledning og AF-ledning)
Rund sum RS

2.27.2.9 KRYSSING UNDER KABELANLEGG

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.27.2.9.1 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter alle kabler vist på tegninger
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.27.2.10 NÆRGRAVING OG LANGSFØRING AV 
KABELANLEGG

2.27.2.10.
2

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter høgspente el-kabler på inntil 22 kV som vist 
på tegning.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Omfatter nødvendige sikkerhetstiltak som kreves av 
kabeleier, bl. a. påkrevd sikkerhetsmann 
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.27.2.10.
3

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kabler vist på tegninger, ekskl. 
høgspentkabler som skal prises i posten foran.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.27.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.27.3 Kum- og ledningsarbeider

2.27.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN100
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN100 mm
• PZ innbygningstykke DN100 mm
• Mellomring DN100 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN100 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN100 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN100 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.27.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 100, utenfor kum DN 150 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN100 mm
• 2 stk. flenseovegang DN mm100/150 mm
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.27.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: STJ C64
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN150/
DN150
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

2.27.3.14 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Rund sum RS
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ledning og deler for drenering av målekum.
Lengde ca. 5 m
Se ellers generell post 2.0.11

b) Materialer
Se generell post 2.0.11

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.27.3.21 UM1.281112223A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: Betong - uarmert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med grenrør
Lokalisering: Ved målekum
Type tilkobling: Drenering av vannkum
Nominell diameter for hovedledning: DN150
Nominell diameter for sideledning: DN 160 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Innkapping og montering av grenrør. Kobling med 
gummimansjett

2.28 Måler 24.4 Moholt I Brøsetvegen

2.28.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

2.28.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.28.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.28.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.28.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

2.28.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.28.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.28.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

2.28.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.28.2.1 OPPTAKING, MELLOMLAGRING ELLER FJERNING  AV 
KANTSTEIN

Det er nødvendig å ta opp kantstein i forbindelse med 
gravearbeidene. 
Det er aktuelt med gjenbruk av eksisterende kanstein. 
Dette vurderes på stedet i samråd med byggherren. 
Kanstein som ikke skal gjenbrukes skal fjernes.

Dersom eksisterende kantstein er ødelagt, eller ikke kan 
gjenbrukes, skal disse steinene ertattes med ny av 
tilsvarende type. Gjenbruk av stein vurderes i samråd med 
byggherrens representant 
Lengde

2.28.2.1.1 Opptaking og mellomlagring av kantstein
Kantstein type naturstein av granitt
Kanteinen frigjøres, tas forsiktig opp og transporteres til 
mellomlagringsplass.
Se ellers hovedpost foran
Lengde lm 14,00

2.28.2.2 FJERNING AV ASFALT

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.28.2.2.1 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 44,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Skjæring min. 50 cm utenfor antatt topp grøftekant.
Antatt mengde 

c) Utførelse
Skjæring i rette linjer uten innhogg, vinkelrett eller 
parallelt med vegen. Se ellers hovedpost 2.0.8

2.28.2.2.2 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 112,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt mengde. Se ellers hovedpost 2.0.8 og 2.0.16

2.28.2.2.3 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 11,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Ved målekum
Leveringssted: Entreprenøren leverer asfalten til 
godkjent mottak. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Antatt mengde. Opplasting, transport, levering, samt 

deponeringsavgift skal innkalkuleres i prisen.

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.28.2.4 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Opplasting og evt. delvis opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med tilførte 
masse, knust grus med gadering 2 - 58 mm opp til traug
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 13 m3
Fjerning av overskuddsmasse og levering av 
gjenfyllingsmasse, samt gjenoppbygging av veger 
etter graving prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Inkl. grøft til overvannsledning for drenering av 
målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 11 m.
Antatt forbruk gjenfyllingsmasse: 52 m3
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.28.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 2 (vannledning og overvannsledning)
Rund sum RS

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.28.2.9 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.28.2.10 FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.28.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.28.3 Kum- og ledningsarbeider

2.28.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN200
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN200 mm
• PZ innbygningstykke DN200 mm
• Mellomring DN200 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN200 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN200 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN200 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.28.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 200, utenfor kum DN 250 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN200 mm
• 2 stk. flenseovegang DN200 mm/250 mm
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN250 mm

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.28.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: STJ C64
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN250/
DN250 
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

2.28.3.14 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Rund sum RS
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ledning og deler for drenering av målekum.
Lengde ca. 4 m
Se ellers generell post 2.0.11

b) Materialer
Se generell post 2.0.11

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.28.3.21 UM1.281112222A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: Betong - uarmert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel, boret
Lokalisering: Ved målekum
Type tilkobling: Drenering av vannkum
Nominell diameter for hovedledning: DN300 mm
Nominell diameter for sideledning: DN 160 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilkobling med sadel type Polva eller tilsvarende. 
Montering etter leverandørens anvisning

2.29 Måler 24.5 Moholt II Brøsetvegen

2.29.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

2.29.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.29.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.29.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.29.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

2.29.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.29.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.29.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

2.29.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.29.2.2 FJERNING AV ASFALT

2.29.2.2.1 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 50,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Skjæring min. 50 cm utenfor antatt topp grøftekant.
Antatt mengde 

c) Utførelse
Skjæring i rette linjer uten innhogg, vinkelrett eller 
parallelt med vegen. Se ellers hovedpost 2.0.8

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 

N:\517\79\5177975\5 Arbeidsdokumenter\51 Felles\Bekskrivelse\Mengdebeskrivelse-Foreløpig 2018-05-31.ga1

Prosjekt: Vannmengdemålere for lekkasjesøk- FORELØPIG - NS 3420 Versjon 201701 Side 2-288 

Kapittel: 2 VA-ARBEIDER \ 29 Måler 24.5 Moholt II Brøsetvegen \ 1 Rigg og drift av byggeplass

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.29.2.2.2 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 126,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt mengde. Se ellers hovedpost 2.0.8 og 2.0.16

2.29.2.2.3 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 9,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Ved målekum
Leveringssted: Entreprenøren leverer asfalten til 
godkjent mottak. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Antatt mengde. Opplasting, transport, levering, samt 

deponeringsavgift skal innkalkuleres i prisen.

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.29.2.4 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Opplasting og evt. delvis opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med tilførte 
masse, knust grus med gadering 2 - 58 mm opp til traug
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 13 m3
Fjerning av overskuddsmasse og levering av 
gjenfyllingsmasse, samt gjenoppbygging av veger 
etter graving prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Inkl. grøft til overvannsledning for drenering av 
målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 12 m.
Antatt forbruk gjenfyllingsmasse: 56 m3
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.29.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 2 (vannledning og overvannsledning)
Rund sum RS

2.29.2.9 KRYSSING UNDER KABELANLEGG

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.29.2.9.1 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter alle kabler vist på tegninger
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.29.2.10 NÆRGRAVING OG LANGSFØRING AV 
KABELANLEGG

2.29.2.10.
2

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter høgspente el-kabler på inntil 22 kV som vist 
på tegning.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Omfatter nødvendige sikkerhetstiltak som kreves av 
kabeleier, bl. a. påkrevd sikkerhetsmann 
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.29.2.10.
3

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kabler vist på tegninger, ekskl. 
høgspentkabler som skal prises i posten foran.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.29.2.12 FD8.52214A
LANGSFØRING
Lengde RS
Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Fjernvarmeanlegg
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.29.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.29.3 Kum- og ledningsarbeider

2.29.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN150
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN150 mm
• PZ innbygningstykke DN150 mm
• Mellomring DN150 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN150 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN150 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.29.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 150, utenfor kum DN 200 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• 2 stk. flenseovegang DN150 mm/ 200 mm
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN200 mm

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.29.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: STJ C64
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN200/
DN200 
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

2.29.3.14 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Rund sum RS
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ledning og deler for drenering av målekum.
Lengde ca. 6 m
Se ellers generell post 2.0.11

b) Materialer
Se generell post 2.0.11

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.29.3.23 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: Avløpskum ved målekum
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel boret
Type kum: Betongkum
Materiale rørledning: PVC 
Dimensjoner: DN 160 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilkobling med stuss type Polva rett eller tilsvarende. 
Montering etter leverandørens anvisning

2.30 Måler 24.6 Granåsvegen

2.30.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

2.30.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.30.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.30.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.30.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

2.30.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.30.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.30.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

2.30.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.30.2.2 FJERNING AV ASFALT

2.30.2.2.1 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 6,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Skjæring min. 50 cm utenfor antatt topp grøftekant.
Antatt mengde 

c) Utførelse
Skjæring i rette linjer uten innhogg, vinkelrett eller 
parallelt med vegen. Se ellers hovedpost 2.0.8

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.30.2.2.2 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 33,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt mengde. Se ellers hovedpost 2.0.8 og 2.0.16

2.30.2.2.3 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 2,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Ved målekum
Leveringssted: Entreprenøren leverer asfalten til 
godkjent mottak. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Antatt mengde. Opplasting, transport, levering, samt 

deponeringsavgift skal innkalkuleres i prisen.

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.30.2.4 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Opplasting og evt. delvis opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med tilførte 
masse, knust grus med gadering 2 - 58 mm opp til traug
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 10 m3
Fjerning av overskuddsmasse og levering av 
gjenfyllingsmasse, samt gjenoppbygging av veger 
etter graving prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 7 m.
Antatt forbruk gjenfyllingsmasse: 36 m3
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.30.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 1 (vannledning)
Rund sum RS

2.30.2.10 NÆRGRAVING OG LANGSFØRING AV 
KABELANLEGG

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.30.2.10.
2

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter høgspente el-kabler på inntil 22 kV som vist 
på tegning.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Omfatter nødvendige sikkerhetstiltak som kreves av 
kabeleier, bl. a. påkrevd sikkerhetsmann 
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.30.2.10.
3

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kabler vist på tegninger, ekskl. 
høgspentkabler som skal prises i posten foran.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.30.2.12 FD8.52214A
LANGSFØRING
Lengde RS
Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Fjernvarmeanlegg
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.30.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.30.3 Kum- og ledningsarbeider

2.30.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN150
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN150 mm
• PZ innbygningstykke DN150 mm
• Mellomring DN150 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN150 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN150 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.30.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 150, utenfor kum DN 200
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• 2 stk. flenseovegang DN150 mm/200 mm
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN200 mm
• 2 stk. rørende DN 200 mm, lengde tilpasses
• 2 stk. Waga dobbeltmuffe DN200/225 mm 

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.30.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: SJG
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN225/
DN200
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

2.30.3.16 UM1.3114311121A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 6,00
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 150
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For drenereing av målekum. Legges ved kummen. 
Inkl. nødvendige deler for å oppnå 6 m rørlengde

2.31 Måler 24.7 Sigurd Slembe

2.31.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.31.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.31.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

2.31.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.31.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.31.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

2.31.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.31.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

2.31.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.31.2.1 OPPTAKING, MELLOMLAGRING ELLER FJERNING  AV 
KANTSTEIN

Det er nødvendig å ta opp kantstein i forbindelse med 
gravearbeidene. 
Det er aktuelt med gjenbruk av eksisterende kanstein. 
Dette vurderes på stedet i samråd med byggherren. 
Kanstein som ikke skal gjenbrukes skal fjernes.

Dersom eksisterende kantstein er ødelagt, eller ikke kan 
gjenbrukes, skal disse steinene ertattes med ny av 
tilsvarende type. Gjenbruk av stein vurderes i samråd med 
byggherrens representant 
Lengde

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.31.2.1.1 Opptaking og mellomlagring av kantstein
Kantstein type betong eller naturstein
Kanteinen frigjøres, tas forsiktig opp og transporteres til 
mellomlagringsplass. (Nordre vegside)
Se ellers hovedpost foran
Lengde lm 6,00

2.31.2.1.2 Riving, opplasting og fjerning av kantstein
Kantstein type: Ukjent
Entreprenøren skaffer deponi.
Se ellers hovedpost foran
Lengde lm 14,00

2.31.2.2 FJERNING AV ASFALT

2.31.2.2.1 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 28,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Skjæring min. 50 cm utenfor antatt topp grøftekant.
Antatt mengde 

c) Utførelse
Skjæring i rette linjer uten innhogg, vinkelrett eller 
parallelt med vegen. Se ellers hovedpost 2.0.8

2.31.2.2.2 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 98,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt mengde. Se ellers hovedpost 2.0.8 og 2.0.16

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.31.2.2.3 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 7,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Ved målekum
Leveringssted: Entreprenøren leverer asfalten til 
godkjent mottak. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Antatt mengde. Opplasting, transport, levering, samt 

deponeringsavgift skal innkalkuleres i prisen.

2.31.2.4 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Opplasting og evt. delvis opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med tilførte 
masse, knust grus med gadering 2 - 58 mm opp til traug
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 15 m3
Fjerning av overskuddsmasse og levering av 
gjenfyllingsmasse, samt gjenoppbygging av veger 
etter graving prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Inkl. grøft til AF-ledning  for drenering av målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 14 m.
Antatt forbruk gjenfyllingsmasse: 64 m3
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.31.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 2 (vannledning og AF-ledning)
Rund sum RS

2.31.2.8 FD8.52299A
LANGSFØRING

RS
Type eksisterende anlegg: Vann- og avløpsledninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vann- og 
avløpsanlegg
Langsføringens lengde: Se plantegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til plantegning.
Normalt vil ny vannledning ligge noe høyere enn 
avløpsledninger. Entreprenøren skal om mulig 
kontrollere høyder i nærliggende kummer. Høyden vil 
i alle fall være noe usikker, og graving ved 
eksisterende ledninger må utføres med stor 
forsiktighet

x) Mengderegler
Rund sum 

2.31.2.9 KRYSSING UNDER KABELANLEGG

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.31.2.9.2 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter høgspente el-kabler på inntil 22 kV som vist 
på tegning.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Omfatter nødvendige sikkerhetstiltak som kreves av 
kabeleier, bl. a. påkrevd sikkerhetsmann 
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.31.2.9.3 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter alle kabler vist på tegninger, ekskl. 
høgspentkabler som skal prises i posten foran.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.31.2.10 NÆRGRAVING OG LANGSFØRING AV 
KABELANLEGG

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.31.2.10.
2

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter høgspente el-kabler på inntil 22 kV som vist 
på tegning.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Omfatter nødvendige sikkerhetstiltak som kreves av 
kabeleier, bl. a. påkrevd sikkerhetsmann 
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.31.2.10.
3

FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kabler vist på tegninger, ekskl. 
høgspentkabler som skal prises i posten foran.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.31.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

2.31.3 Kum- og ledningsarbeider

2.31.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN150
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN150 mm
• PZ innbygningstykke DN150 mm
• Mellomring DN150 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN150 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN150 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.31.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 150, utenfor kum DN 200
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• 2 stk. flenseovegang DN150 mm/200 mm
• 2 stk flensespiss DN200 mm
• 4 stk. 45⁰ Tyton strekkfaste muffebend 

DN200 mm
• 4 stk rørende DN200 mm, lengde tilpasses
• 2 stk. Waga dobbeltmuffe DN200/225 mm 

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.31.3.8 UM8.122A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER
Antall stk 4
Rørdel: Bend
Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Forankring av bend, ved målekum
Dimensjon rørledning: DN200
Dimensjoner forankring: Det henvises til tegning TK_H06.
Andre krav: 

c) Utførelse
Nødvendig anleggsflate vurderes ut fra stedelige 
forhold. For prising i anbudet forutsettes tillatt 
jordtrykk 10 kp/cm3

2.31.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: SJG
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN225/
DN200
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.31.3.14 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Rund sum RS
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ledning og deler for drenering av målekum.
Lengde ca. 6 m
Se ellers generell post 2.0.11

b) Materialer
Se generell post 2.0.11

x) Mengderegler
Rund sum

2.31.3.21 UM1.281112222A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: Betong - uarmert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel, boret
Lokalisering: Ved målekum
Type tilkobling: Drenering av vannkum
Nominell diameter for hovedledning: DN 225 mm
Nominell diameter for sideledning: DN 160 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilkobling med sadel type Polva eller tilsvarende. 
Montering etter leverandørens anvisning

2.32 Måler 24.8 Sigurd Jorsalfars veg

2.32.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.32.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.32.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

2.32.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.32.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.32.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

2.32.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.32.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

2.32.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.32.2.2 FJERNING AV ASFALT

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.32.2.2.1 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 14,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Skjæring min. 50 cm utenfor antatt topp grøftekant.
Antatt mengde 

c) Utførelse
Skjæring i rette linjer uten innhogg, vinkelrett eller 
parallelt med vegen. Se ellers hovedpost 2.0.8

2.32.2.2.2 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 42,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt mengde. Se ellers hovedpost 2.0.8 og 2.0.16

2.32.2.2.3 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 2,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Ved målekum
Leveringssted: Entreprenøren leverer asfalten til 
godkjent mottak. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Antatt mengde. Opplasting, transport, levering, samt 

deponeringsavgift skal innkalkuleres i prisen.

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.32.2.4 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Opplasting og evt. delvis opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med tilførte 
masse, knust grus med gadering 2 - 58 mm opp til traug
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 10 m3
Fjerning av overskuddsmasse og levering av 
gjenfyllingsmasse, samt gjenoppbygging av veger 
etter graving prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 7 m.
Antatt forbruk gjenfyllingsmasse: 36 m3
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.32.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 1 (vannledning)
Rund sum RS

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.32.2.12 FD8.52214A
LANGSFØRING
Lengde RS
Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Fjernvarmeanlegg
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.32.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.32.3 Kum- og ledningsarbeider

2.32.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN150
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN150 mm
• PZ innbygningstykke DN150 mm
• Mellomring DN150 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN150 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN150 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.32.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 150, utenfor kum DN 200 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• 2 stk. flenseovegang DN150 mm/200 mm
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN200 mm
• 2 stk. rørende DN 200 mm, lengde tilpasses
• 2 stk. Waga dobbeltmuffe DN200/225 mm 

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.32.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: SJG
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN225/
DN200
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

2.32.3.16 UM1.3114311121A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 6,00
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 150
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For drenereing av målekum. Legges ved kummen. 
Inkl. nødvendige deler for å oppnå 6 m rørlengde

2.33 Måler 25.6 Brøset

2.33.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.33.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.33.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

2.33.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.33.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.33.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

2.33.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.33.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.33.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.33.2.5 FV3.11111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med stedlige 
masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 11 m3
Fjerning av overskuddsmasse prises under post 2.40.
Inkl. utvidelse for målekum.
Inkl. grøft til overvannsledning for drenering av 
målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 9 m.
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.33.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 2 (vannledning og overvannsledning)
Rund sum RS

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.33.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

2.33.3 Kum- og ledningsarbeider

2.33.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN150
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN150 mm
• PZ innbygningstykke DN150 mm
• Mellomring DN150 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN150 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN150 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.33.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 150, utenfor kum DN 200 
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• 2 stk. flenseovegang DN150 mm/200 mm
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN200 mm

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.33.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: STJ C64
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN200/
DN200
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

2.33.3.14 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Rund sum RS
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ledning og deler for drenering av målekum.
Lengde ca. 7 m
Se ellers generell post 2.0.11

b) Materialer
Se generell post 2.0.11

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.33.3.22 UM1.281112222A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: Betong - uarmert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel, boret
Lokalisering: Ved målekum
Type tilkobling: Drenering av vannkum
Nominell diameter for hovedledning: DN400 mm
Nominell diameter for sideledning: DN 160 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilkobling med stuss type Polva rett eller tilsvarende. 
Montering etter leverandørens anvisning

2.34 Måler 25.8 Konglevegen

2.34.1 Rigg og drift av byggeplass

Her prises riggkostnader for det enkelte anleggsted, 
dvs. kostnader som ikke er medtatt i kap. 1

2.34.1.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
     Se generell post 2.0.1

2.34.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg til arbeider priset i kap. 1

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.34.1.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: I hht. spes. tekst under andre krav.
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Alle berørte veger ved aktuell målekum
Dimensjoner: Alle berørte veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.2

c) Utførelse
Se generell post 2.0.2. 

2.34.1.4 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Ved aktuell målekum
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig klargjøring av riggplass ved 
anleggsstedet, tillegg til arbeider beskrevet i kap. 1
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av   
og istandsetting av området etter ferdigstillelse. 
Område som berøres av entreprenørens rigg skal 
begrenses mest mulig og avtales med byggherrens 
representant

2.34.1.5 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Rundt byggegrop
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

b) Materialer
Anleggsgjerde

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.34.1.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: På anlegget
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Se generell post 2.0.3

2.34.1.7 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
TRAFIKKAVVIKLING RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.5

2.34.2 Grøftearbeider VA-anlegg

2.34.2.1 OPPTAKING, MELLOMLAGRING ELLER FJERNING  AV 
KANTSTEIN

Det er nødvendig å ta opp kantstein i forbindelse med 
gravearbeidene. 
Det er aktuelt med gjenbruk av eksisterende kanstein. 
Dette vurderes på stedet i samråd med byggherren. 
Kanstein som ikke skal gjenbrukes skal fjernes.

Dersom eksisterende kantstein er ødelagt, eller ikke kan 
gjenbrukes, skal disse steinene ertattes med ny av 
tilsvarende type. Gjenbruk av stein vurderes i samråd med 
byggherrens representant 
Lengde

2.34.2.1.1 Opptaking og mellomlagring av kantstein
Kantstein type Betong
Kanteinen frigjøres, tas forsiktig opp og transporteres til 
mellomlagringsplass.
Se ellers hovedpost foran
Lengde lm 6,00

2.34.2.2 FJERNING AV ASFALT

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.34.2.2.1 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 6,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Skjæring min. 50 cm utenfor antatt topp grøftekant.
Antatt mengde 

c) Utførelse
Skjæring i rette linjer uten innhogg, vinkelrett eller 
parallelt med vegen. Se ellers hovedpost 2.0.8

2.34.2.2.2 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 18,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Ved målekum
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt mengde. Se ellers hovedpost 2.0.8 og 2.0.16

2.34.2.2.3 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 1,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Ved målekum
Leveringssted: Entreprenøren leverer asfalten til 
godkjent mottak. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Antatt mengde. Opplasting, transport, levering, samt 

deponeringsavgift skal innkalkuleres i prisen.

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.34.2.5 FV3.11111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum RS
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. Gjenfylling med stedlige 
masser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Graving og gjenlegging av grøft.
Levering og utlegging av fundament- og 
omfyllingsmassse.
Antatt forbruk: 12 m3
Fjerning av overskuddsmasse prises under post 
2.40.2
Inkl. utvidelse for målekum.
Inkl. grøft til overvannsledning for drenering av 
målekum.
Antatt samlet grøftelengde ved bunn ledning: 10 m.
Se ellers generell post 2.0.8

b) Materialer
Se generell post 2.0.8

c) Utførelse
Se generell post 2.0.8

x) Mengderegler
Rund sum

2.34.2.6 AVDEKKKING AV EKSISTERENDE VA-
RØRLEDNINGER VED PÅKOBLINGSPUNKT

Avdekking og frigraving av VA hovedgrøft for tilkobling. 
Dybde 2,0 - 3,0 meter. 
Antall avdekkinger: 2 (vannledning og overvannsledning)
Rund sum RS

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.34.2.9 FD8.52122A
KRYSSING

RS
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.34.2.10 FD8.52299A
LANGSFØRING
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Under kabler og/eller 
kabelgrupper som vist på tegninger
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper, se 
tegninger.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Rund sum

2.34.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal etter oppmåling

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.34.3 Kum- og ledningsarbeider

2.34.3.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 3,0 m 
Ledningsdimensjoner: Mengdemåler DN150
Muffetype: I hht. normtegning TK-H 08
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: I 
hht. VA-miljøblad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.12.
Materiell i kum:
• Mengdemåler DN150 mm
• PZ innbygningstykke DN150 mm
• Mellomring DN150 mm med 1" kuleventil
• Trykktransmitter
• Mellomring DN150 mm med 2 blendede uttak
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• Støpejernsrør ut av kum, DN150 mm
• 

b) Materialer
Se generell post 2.0.12

c) Utførelse
Se generell post 2.0.12

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.34.3.6 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde RS
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Ved målekum
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter: I kum DN 150, utenfor kum DN 200
Materialkvalitet: Jf NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post UM1A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Se generell post 2.0.9
Omfatter levering og montering av ledning med deler 
utenfor kum fram til eksisterende ledning
Rørdeler:
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN150 mm
• 2 stk. flenseovegang DN150 mm/200 mm
• 2 stk. Tyton strekkfast flensemuffe            

DN200 mm
• 2 stk. rørende DN 200 mm, lengde tilpasses
• 2 stk. Waga dobbeltmuffe DN200/225 mm 

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

x) Mengderegel
    Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.34.3.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Gjelder tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Utførelsesmetode: Ihht. Trondheim  Kommunes VA norm
Materialtype eksisterende rørledning: SJG
Materialtype ny rørledning: STJ C64
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 
DN225DN200
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805.
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-EN 805.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling med kapping av eksisterende 
ledning. 
Se ellers generell post 2.0.9

b) Materialer
Se generell post 2.0.9

c) Utførelse
Se generell post 2.0.9

2.34.3.14 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Rund sum RS
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Powerlock eller tilsvarende
Lokalisering: I grøft
Ledningsstrekk: Ved målekum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ledning og deler for drenering av målekum.
Lengde ca. 6 m
Se ellers generell post 2.0.11

b) Materialer
Se generell post 2.0.11

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.34.3.21 UM1.281112222A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: Betong - uarmert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel, boret
Lokalisering: Ved målekum
Type tilkobling: Drenering av vannkum
Nominell diameter for hovedledning: DN225 mm
Nominell diameter for sideledning: DN 160 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilkobling med sadel type Polva eller tilsvarende. 
Montering etter leverandørens anvisning

2.40 Felles, alle målere

2.40.1 Rigg og drift av byggeplass

Rigg og drift skal prises i kap. 1 og i tillegg i kapitler 
for den enkelte målekum 

2.40.2 Grøftearbeider

Grøftearbeider for VA-anlegg prises  i i hovedsak i 
poster for hver enkelt målekum.
Grøftearbeiderfor kabelanlegg prises i hovedsak i kap. 
2.40.4

2.40.2.1 TILLEGG FOR DYP GRØFT
Det er antatt at vannledningene ligger med 
overdekning 1,8 - 2 m. Det er ut fra dette beskrevet 
grøfter med dybde opp til 3,0 m. Her skal prises 
tilleggspris dersom det må graves dypere grøft. 

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.40.2.1.1 FV3.19119A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum m 100,00
Omfang: Opplasting og evt. delvis opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Leveranser prises i andre poster
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,5 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. 
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter tilleggsarbeider for å grave og fylle igjen 
grøft med dybde 3,5 m i forhold til grøft med dybde 
3,0 m.
Levering av masser for gjenfylling samt fjerning av 
overskuddsmasser prises i andre poster

2.40.2.1.2 FV3.19119A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Rund sum m 30,00
Omfang: Opplasting og evt. delvis opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Leveranser prises i andre poster
Lokalisering: Ved målekum
Formål: For målekum og VA-ledninger
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Inntil 3,5 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16. Side- og 
beskyttelseslag pukk 8-16. 
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Omfatter tilleggsarbeider for å grave og fylle igjen 
grøft med dybde 4,0 m i forhold til grøft med dybde 
3,0 m.
Levering av masser for gjenfylling samt fjerning av 
overskuddsmasser prises i andre poster

Norconsult AS 31.05.2018
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2.40.2.2 FJERNING AV OVERSKUDDSMASSER
Gravemasser skal som regel erstattes med tilførte 
masser.  Dersom entreprenøren mener at massene kan 
benyttes til gjenfylling skal han ta kontakt med byggherren 
slik at det kan foretas en vurdering på stedet.

Overskuddsmasser er overslagsmessig beregnet som 
følger (faste masser):
• Volum kummer og ledningsanlegg:   230 m3
• Volum fundament og omfylling:        400 m3
• Grøftemasser i veg, mellom                       

omfylling og vegtraug:                   1.200 m3
• Eksisterende overbygning veg:      1.020 m3 
• Kabelgrøfter:                                  200 m3 

2.40.2.2.1 FV6.3100A
MASSEFLYTTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 2200,00
Krav til komprimering: Uspesifisert
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: Uspesifisert
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Kote/nivå: Varierer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fjerning av overskuddmasser fra grøftegravingen. 
(Lastes ved utgraving)
Entreprenøren skaffer deponi

b) Materialer
Løsmasser

x) Mengderegler
Oppmåling

2.40.2.2.2 FV2.53390A
OPPLASTING OG TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 850,00
Type masse: Opplagte gravemasser uegnet til gjenfylling
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Ved målekummer
Tippsted: Entreprenøren skaffer deponi
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opplagte gravemasser uegnet til gjenfylling

b) Materialer
Løsmasser. 

x) Mengderegler
Oppmåling

2.40.2.3 LEVERING AV GJENFYLLINGSMASSER TIL GRØFT
For utskifting av grøftemasser ved graving i veg.
Gjelder masser mellom omfyllingsmasser for 
ledningsanlegg, og vegtraug.

Norconsult AS 31.05.2018
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2.40.2.3.1 FS8.1399A
LEVERING AV LØSMASSER TIL DEPOT - VOLUM
Volum m 3 1200,00
Type masser/sortering: Grov knust grus fraksjon 2 - 58 
mm
Leveringssted: Til grøft for målekummer
Omfang av arbeid i depot: Tipp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se hovedpost 2.40.2.3
Entreprenøren skaffer masser

b) Materialer
Massene skal godkjennes av byggherren

x) Mengderegler
Oppmåling

2.40.2.4 Grøftekasser
Benyttes ved behov ogetter nærmere avtale med 
byggherren

2.40.2.4.1 FD2.813A
GRØFTEKASSER
Lengde m 30,00
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Gravedybde: Opp til 3,5 meter
Bunnbredde: Inntil 2,5 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Brukes etter avtale med byggeleder, dersom dette 
viser seg å være fornuftig eller nødvendig. Posten 
omfatter også alt nødvednig arbeid og ekstra forbruk 
av pukk som kommer i tillegg til vanlig uavstivet grøft.

2.40.2.4.2 FD2.813A
GRØFTEKASSER
Lengde m 15,00
Lokalisering: Utføres etter avtale 
Gravedybde: Opp til 4,0 meter
Bunnbredde: Inntil 4 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Brukes etter avtale med byggeleder, dersom dette 
viser seg å være fornuftig eller nødvendig. Posten 
omfatter også alt nødvednig arbeid og ekstra forbruk 
av pukk som kommer i tillegg til vanlig uavstivet grøft.

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 
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2.40.2.5 TILTAK VED FROSNE MASSER
Det kan være aktuelt med tining i traséer med 
eksisterende kabler før graving.
Der dette er mulig kan det være aktuelt å foreta 
frostsikring i kabeltraséer før graving, evt. etter tining. Evt. 
tiltak må kun igangsettes etter nærmere avtale med 
byggherren.

2.40.2.5.1 SB5.812914A
MIDLERTIDIG ISOLERING - AREAL
Areal m 2 200,00
Materiale: Vintermatter med mineralull
Tykkelse: 10 mm
Lokalisering: I kabeltraséer
Formål: Hindre tele
Krav til fysiske egenskaper: Ikke spesifisert
Kuldemengde: Ikke spesifisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utlegging, sikring og fjerning etter bruk

2.40.2.5.2 FD8.3221
TILTAK VED FROSNE MASSER - AREAL
Areal m 2 500,00
Tiltak: Tining
Lokalisering: Kabeltraséer
Grunnforhold: Grus og sand
Dybde: Opp til 1 m
Andre krav: Nei

2.40.2.6 Pigging av fjell
Det antas løsmasser. I tilfelle det påtreffes sted der 
vannledningen ligger i fjellgrøft kan det være aktuelt å 
foreta utvidelse av grøfteprofilet for å få plass til kum.
Løsning vurderes på stedet i samråd med byggherren 
dersom fjell på treffes.  
Restriksjoner: 
Sikring mot støvplager. 
Utføres i perioden 07.00-18.00

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 
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2.40.2.6.1 FH2.2313A
PIGGING AV BERG I GRØFT
Samlet lengde time 10,00
Krav til kontur: Konturklasse 2
Lokalisering: Ved målekum
Restriksjoner: Se hovedpost foran
Grunnforhold: Løsmasse over fjell
Toleranser: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se hovedpost foran

c) Utførelse
Se hovedpost foran

x) Mengderegler
Oppgjør etter medgått tid

2.40.3 Kum- og ledningsarbeider

Her pris materiell som er felles for alle målepunkt

2.40.3.1 UP8.11174A
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN
Antall stk 34
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: For alle nye kummer 
Andre krav: 

b) Materialer
Ihht vedlegg 12 i VA-norm 

2.40.3.2 UP8.12174A
KUMLOKK AV STØPEJERN
Antall stk 34
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: For alle nye kummer 
Andre krav: 

b) Materialer
Ihht vedlegg 12 i VA-norm 

c) Utførelse
Låsbart lokk med logo for Trondheim kommune og to 
stk. spetthull for åpning med spett. 

Norconsult AS 31.05.2018
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2.40.3.3 UP8.211A
KUMANVISER
Antall stk 34
Lokalisering: Målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.13

c) Utførelse
Se generell post 2.0.13

2.40.3.4 UP8.2213A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall stk 20
Fundamentering/innfesting: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Ved målekum
Dimensjon: Diameter 60 mm
Materiale: Stolper av varmforsinket stålrør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kun der kumanviser ikke kan festes i lysstolpe ev. 
skiltstolpe. Inkluderer stolpe, fundament samt 
nedsetting, montering. 

2.40.3.5 FS3.823A
MARKERING
Lengde m 300,00
Type: Metallbånd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder levering og montering av 
markeringsbånd/ peilebånd av metall for 
vannledningert. 
Inklusiv innføring og klamring på vegg i kummer. 
Inklusiv skjøting med eksisterende bånd utenfor kum

Norconsult AS 31.05.2018
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2.40.4 Måleskap. Elektro og kabelanlegg

Målerskap og kabelanlegg
Mengdemålernes forsterkere skal monteres i skap som 
plasseres ved målekummene. Målerskapene skal leveres 
av Ingeniør Paul Jørgensen AS (IPJ) og monteres av 
entreprenøren.
Plassering av skap bestemmes på stedet av byggherren.
Kabler trekkes i rør som legges mellom målekum og skap. 
Strøm for  måleren skal leveres av Trønder Engergi med 
tilkobling ved nærmeste hensiktsmessige uttak. Aktuelle 
K-kasser er foreløpig registrert av Trondheim kommune 
og skissert inn på plantegningen. 
Tronheim Bydrift vi lavklare med TrønderEnergi hvor det 
skal være uttak.

Det legges kabelrør mellom målerskap og K-kasse. Trasé 
for rørføring bestemmes på stedet i samråd med 
byggherren. Skisserte traséer på plantegningene er kun 
orienterende.
Trondheim Bydrift leverer trekkrør og kabler, monterer 
måleenhet i skap og foretar alle tilkoblinger.

Norconsult AS 31.05.2018
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2.40.4.2 MONTERING AV MÅLERSKAP
Målerskap med tilhørende fundament blir levert av 
Ingeniør Paul Jørgensen AS (IPJ).
Skap type Hydal ALX 2000.

Som fundament benyttes sokkel for nedgraving, justerbar 
600/900 mm, dekkplate i front, som vist på bilde under.

Entreprenøren skal hente skap med fundament/sokkel 
hos IPJ, Ingvald Ystgaards veg 1A, Trondheim. 
Entreprenøren avtaler tidspunkt for leveranse med IPJ. 
Byggherrren vil opplyse om konteaktperson hos IGP.

Plassering bestemmes på stedet av byggherren.
Se ellers hovedpost 2.40.4 foran.

Sokkelen skal settes på fundament av pukk med tykkelse 
15 cm. Omfylles med pukk med tykkelse min. 30 cm fylles 
innvendig med pukk. Innfylling og omfylling gjøres 
samtidig slik at sokkelen ikke skades pga. ensidig 
belastning. Det benyttes pukk med gradering 8 - 16 mm. 

Entreprenøren monterer skap på sokkelen med utførelse 
etter leverandørens anvisning.
Det skal være et felles skap for måler 9.1 og 9.3, og for 
måler 19.3 og 19.4. Måler 18.8 skal monteres i 
avløpspumpestasjonens overbygg og det er derfor ikke er 
behov for skap her

Henting og montering av skap med sokkel
Antall skap stk 31

Norconsult AS 31.05.2018
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2.40.4.3 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 200,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: For grøft med kabelrør ved målekummer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Skjæring min. 50 cm utenfor antatt topp grøftekant.
Antatt mengde 

c) Utførelse
Skjæring i rette linjer uten innhogg, vinkelrett eller 
parallelt med vegen

2.40.4.4 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 250,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: For grøft med kabelrør ved målekummer
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt mengde. Se ellers hovedpost 2.0.8 og 2.0.16

2.40.4.5 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 20,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: For grøft med kabelrør ved målekummer
Leveringssted: Entreprenøren leverer asfalten til 
godkjent mootak. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Antatt mengde. Opplasting, transport, levering, samt 

deponeringsavgift skal innkalkuleres i prisen.

Norconsult AS 31.05.2018
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2.40.4.6 FV3.10103A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 200,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: For grøft med kabelrør ved målekummer. 
Grøfter i veg
Formål: For kabelrør
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: 0,6 m
Grøftedybde: Varierer, inntil 1,2 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16, tykkelse 
min. 0,1 m. Side- og beskyttelseslag pukk 8-16, til min 
0,15 m over topp rør. Gjenfylling med grovknust grus 
fraksjon 2-58 mm opp til vegtraug.
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. levering av masser til fundament, omfylling og 
gjenfylling
Se ellers generell post 2.0.14

b) Materialer
Se generell post 2.0.14

c) Utførelse
Se generell post 2.0.14

x) Mengderegler
Rund sum

Norconsult AS 31.05.2018
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2.40.4.7 FV3.10101A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 400,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: For grøft med kabelrør ved målekummer. 
Grøfter i terreng
Formål: For kabelrør
Grunnforhold: Se generell post 2.0.8
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: 0,6 m
Grøftedybde: Varierer, inntil 1,0 meter 
Krav til tilbakefylling: Fundament pukk 8-16, tykkelse 
min. 0,1 m. Side- og beskyttelseslag pukk 8-16, til min 
0,15 m over topp rør. Gjenfylling med stedlige masser 
opp til vegtraug.
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.14

b) Materialer
Se generell post 2.0.14

c) Utførelse
Se generell post 2.0.14

x) Mengderegler
Rund sum

2.40.4.9 KRYSSING AV KABELANLEGG

2.40.4.9.1 FD8.52122A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 30
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Mellom målekum og K-kasse
Formål: Grøft for kabelrør
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kabelanlegg ekskl. høgspentkabler
Se generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

Norconsult AS 31.05.2018
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2.40.4.9.2 FD8.52123A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 20
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 5 
til 10 kabler
Lokalisering: Mellom målekum og K-kasse
Formål: Grøft for kabelrør
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Opp til 2 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kabelanlegg ekskl. høgspentkabler
Se generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

2.40.4.9.3 FD8.52121A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 30
Type eksisterende anlegg: Over kabelgruppe
Lokalisering: Mellom målekum og K-kasse
Formål: Grøft for kabelrør
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kabelanlegg ekskl. høgspentkabler
Se generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

Norconsult AS 31.05.2018
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2.40.4.9.4 FD8.52121A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 15
Type eksisterende anlegg: Over kabelgruppe
Lokalisering: Mellom målekum og K-kasse
Formål: Grøft for kabelrør
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelanlegg
Kryssingens lengde: Opp til 2 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder høgspente el-kabler på inntil 22 kV.
Omfatter nødvendige sikkerhetstiltak som kreves av 
kabeleier, bl. a. påkrevd sikkerhetsmann 

      Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

2.40.4.10 LANGSFØRING OG NÆRGRAVING AV 
KABELANLEGG

2.40.4.10.
1

FD8.52221A
LANGSFØRING
Antall stk 5
Type eksisterende anlegg: Over kabelgruppe
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Kabler eller kabelgrupper ekskl. høgspentkabler.
Kan omfatte flere kabler eller kabelgrupper.
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

x) Mengderegler
Antall strektninger på opp til 10 m

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.40.4.10.
2

FD8.52221A
LANGSFØRING
Antall stk 2
Type eksisterende anlegg: Over kabelgruppe
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for nye VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Gjelder høgspente el-kabler på inntil 22 kV.
Omfatter nødvendige sikkerhetstiltak som kreves av 
kabeleier, bl. a. påkrevd sikkerhetsmann 

      Se ellers generell post 2.0.15
c) Utførelse

Se generell post 2.0.15
x) Mengderegler

Antall strektninger på opp til 15 m

2.40.4.11 FD8.52113A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 10
Type eksisterende anlegg: Over trykkledning
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for kabelanlegg
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Fjernvarmeanlegg
Kryssingens lengde: Se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 
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2.40.4.12 FD8.52213A
LANGSFØRING
Lengde m 40,00
Type eksisterende anlegg: Over trykkledning
Lokalisering: Ved målekum
Formål: Grøft for kabelanlegg
Grunnforhold: Løsmasse
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Fjernvarmeanlegg
Langsføringens lengde: Se tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se ellers generell post 2.0.15

c) Utførelse
Se generell post 2.0.15

2.40.4.13 WB1.21331414A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 600,00
Type: Korrugert kveilt rør
Materiale: PP
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 50
Lokalisering: Mellom målerskap og E-verkets K-kasse
Leggekrav: I hht. rørprodusentens anvisning og REN 
blad 9010
Største deforrmasjon: 5% målt i ferdig gjenlagt og 
komprimet grøft
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter legging av rør. Alt materiell leveres av 
Tronheim Bydrift

2.40.4.14 WB1.321A
MARKERINGSBÅND AV PLAST
Lengde m 600,00
Lokalisering: Over kabelrør
Type: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveres av Trondheim Bydrift

2.40.4.15 TREKKING AV KABLER
Trekking av kabler mellom målekum og måleskap, og 
mellom måleskap og K-kasse.
Trondheim Bydrift leverer kabler og foretar tilkoblinger
Lengde m 600,00

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 
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2.40.5 Gjenoppbygging av veg

Gjenoppbygging av veg etter gravearbeider.
Gjelder graving for ledningsanlegg og for kabelanlegg 
utenfor ledningsgrøft

2.40.5.1 GJENOPPBYGGING AV DRENSGRØFT

2.40.5.1.1 FV3.12101A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 250,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: I veg.
Formål: Gjelder grøft for drensledninger
Grunnforhold: Se kap 2.0.8
Restriksjoner: -
Bunnbredde: Inntil 0,5 m
Grøftedybde: Dybde ca. 0,5 m
Krav til tilbakefylling: Fylles med pukk 8-16
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder grøft for drensledninger.

c) Utførelse
Fundament, sidefylling/beskyttelseslag og gjenfylling 
medpukk 8-16 mm. I bunn og sider i grøfta legges 
fiberduk, bruksklasse 3, ihht. Statens vegvesens 
håndbok.

2.40.5.1.2 FJERNING AV EKSISTERENDE DRENSRØR
Avdekking, renkapping og fjerning av eksisterende 
drensledning. Materiale: Plast eller betong.
Antall målekummer
Antall stk 20

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.40.5.1.3 UM1.3114111121A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 250,00
Materiale: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: I veg
Ledningsstrekk: Langs veg
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 150
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilkobling til eksisterende drensrør inkl. 
nødvendig materiell

b) Materialer
Dobbeltveggede drensrør

2.40.5.2 FF1.2399A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 2150,00
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik: I hht. håndbok N200.
Tillatt planhetsavvik: I hht. håndbok N200.
Lokalisering: Traubunn av vegen
Masser i underlaget: Gjenfyllingsmasser
Andre krav: 

c) Utførelse
Se generell post 2.0.16

1900,00Etter ledningsgrøft
250,00Etter kabelgrøft

0,00
0,00

2.40.5.3 GU6.15A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m 2 500,00
Brukskrav: Bruksklasse 5
Lokalisering: Vegtrau
Anvendelse: Veg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utføres etter behov i samråd med byggeleder

2.40.5.4 FORSTERKNINGSLAG

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 
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2.40.5.4.1 FS2.332032122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 860,00
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Boligveger og fortau/gangveg
Underlag: Traubunn, evt. geotekstil.
Tykkelse: 40 cm
Andre krav: 

b) Materialer
Annen type masse /sortering etter avtale med 
byggherren

c) Utførelse
Se generell post 2.0.16

800,00Etter ledningsgrøft
60,00Etter kabelgrøft

2.40.5.4.2 FS2.332032122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 115,00
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: I hovedveger
Underlag: Traubunn, evt. geotekstil.
Tykkelse: 60 cm
Andre krav: 

b) Materialer
Annen type masse /sortering etter avtale med 
byggherren

c) Utførelse
Se generell post 2.0.16

100,00Etter ledningsgrøft
15,00Etter kabelgrøft

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.40.5.5 FF1.314499
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 2250,00
Type masser/sortering: 0/22
Underlag: Forsterkningslag
Tillatt høydeavvik: I hht Håndbok N200.
Tillatt planhetsavvik: I hht. håndbok N200
Lokalisering: Oppretting av forsterkningslag
Masser i underlaget: Pukk 22/120
Midlere tykkelse: -

Andre krav: Nei

2000,00Etter ledningsgrøft
250,00Etter kabelgrøft

2.40.5.6 BÆRELAG AV LØSMASSER

2.40.5.6.1 FS2.23099122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m 2 2250,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0 - 32 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: I veg
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 10 cm
Andre krav: 

c) Utførelse
Se generell post 2.0.16

2000,00Etter ledningsgrøft
250,00Etter kabelgrøft

2.40.5.7 FF1.2599
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 2250,00
Overflate: Bærelag
Tillatt høydeavvik: I hht. Håndbok N200
Tillatt planhetsavvik: I hht. håndbok N200.
Lokalisering: Oppretting av bærelag.
Masser i underlaget: 0 -32 mm
Andre krav: Nei

2000,00Etter ledningsgrøft
250,00Etter kabelgrøft

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 VA-ARBEIDER: 
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2.40.5.8 FS2.23799122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m 2 200,00
Type lag: Øvre bærelag
Type masse/sortering: Ag 16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: I hovedveger
Underlag: Nedre bærelag
Tykkelse: 6 cm
Andre krav: Nei

180,00Etter ledningsgrøft
20,00Etter kabelgrøft

2.40.5.9 BINDLAG

2.40.5.9.1 JH2.11125233
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 200,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Dekke på hovedveg
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: I hht. håndbok N200.
Andre krav: Nei

180,00Etter ledningsgrøft
20,00Etter kabelgrøft

2.40.5.9.2 JH2.11115223
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 1200,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Dekke på boligveg
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: I hht. håndbok N200.
Andre krav: Nei

1100,00Etter ledningsgrøft
100,00Etter kabelgrøft

2.40.5.10 SLITELAG

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 
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2.40.5.10.
1

JH2.11125133
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 200,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Hovedveger
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: I hht. håndbok N200.
Andre krav: Nei

180,00Etter ledningsgrøft
20,00Etter kabelgrøft

2.40.5.10.
2

JH2.11115123
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 1200,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Boligveg
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: I hht. håndbok N200.
Andre krav: Nei

1100,00Etter ledningsgrøft
100,00Etter kabelgrøft

2.40.5.10.
3

JH2.11115199
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 800,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: Gangareal
Tykkelse: 60mm
Lokalisering: Fortau og gangveg
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: I hht. håndbok N200.
Andre krav: Nei

700,00Etter ledningsgrøft
100,00Etter kabelgrøft

2.40.5.11 MIDLERTIDIG ISTANDSETTING MED ASFALT

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 
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2.40.5.11.
1

FF1.2599A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 600,00
Overflate: Bærelag
Tillatt høydeavvik: I hht. Håndbok N200
Tillatt planhetsavvik: I hht. håndbok N200.
Lokalisering: Oppretting av bærelag.
Masser i underlaget: 0 -32 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post 2.0.16

2.40.5.11.
2

JH2.11115923A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 150,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: MIDLERTIDIG DEKKE
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Veger
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: I hht. håndbok N200.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt omfang. Se generell post 2.0.16

c) Utførelse
Se generell post 2.0.16

2.40.5.11.
3

JH2.11115929A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 150,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: MIDLERTIDIG DEKKE
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 60 mm
Lokalisering: Veger
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: I hht. håndbok N200.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt omfang. Se generell post 2.0.16

c) Utførelse
Se generell post 2.0.16

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 
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2.40.5.11.
4

JH2.11125923A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 150,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: MIDLERTIDIG DEKKE
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Veger
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: I hht. håndbok N200.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt omfang. Se generell post 2.0.16

c) Utførelse
Se generell post 2.0.16

2.40.5.11.
5

JH3.1101923A
KALDPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 150,00
Formål: Veg
Asfalttype: Valgfri
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Midlertidig dekke
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Veger
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: I hht. håndbok N200.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt omfang. Se generell post 2.0.16

c) Utførelse
Se generell post 2.0.16

2.40.5.12 FJERNING AV MIDLERTIDIG ASFALT

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 
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2.40.5.12.
1

ZB3.1211A
SKJÆRING
Samlet lengde m 200,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Ved målekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Gjelder midlertidig asfaltdekke som skal fjernes.
Antatt mengde 

c) Utførelse
Skjæring i rette linjer uten innhogg, vinkelrett eller 
parallelt med vegen. Se ellers hovedpost 2.0.8

2.40.5.12.
2

ZB7.21A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 600,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Ved målekum
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder midlertidig asfaltdekke som skal fjernes.
Antatt mengde. Se ellers hovedpost 2.0.8 og 2.0.16

2.40.5.12.
3

FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m 3 24,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Ved målekum
Leveringssted: Entreprenøren leverer asfalten til 
godkjent mottak. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Antatt mengde. Opplasting, transport, levering, samt 

deponeringsavgift skal innkalkuleres i prisen.

2.40.5.14 JUSTERING AV KUMTOPPER

Posten omfatter arbeider med justeringog tilpassing av 
kumlokk/kumrammer i forbindelse med asfaltdekke.
Det forutsettes flytende rammer.
Posten omfatter både nye kummer og eksisterende 
kummer som berøres av tiltaket
Antall stk 50

Norconsult AS 31.05.2018
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2.40.5.15 KANTSTEIN

2.40.5.15.
1

KD2.29993A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 60,00
Type stein: Varierer, tilpasses
Høyde: 250mm
Fas/vis: 20mm/130 mm
Settelag: Betong
Lokalisering: Langs veg
Underlag under settelag: 0-32
Bergart: Granitt
Type: Lys farge,
Tekniske krav: Klasse 2 (H2/D2)
Flater: Grovpigget, grad 0.b.
Tverrsnittsform: med grovhugget fas 20 mm
Dimensjon: Tykkelse x høyde = 120 x 250 mm
Vishøyde: 130 mm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 2
Linjeføring: Varierer
Tilsluttende belegg: Asfalt, Pukk/jord mot grasbakke
Fuger: Knas
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Høyde viskant:

 - normalt 13 cm
 - nedsenket kantstein 2 cm. 

Posten omfatter både kantstein med 
"normal" høyde, nedsenket kanstein og overganger
Posten omfatter både rett stein og radiushogget stein
Posten omfatter levering og legging 

c) Utførelse
Se normtegning TK J03

Norconsult AS 31.05.2018
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2.40.5.15.
2

KD2.39199A
KANT AV BETONGKANTSTEIN
Lengde m 20,00
Type stein: Varierer, tilpasses
Montasje: På settelag av betong
Bøyestrekkfasthet: klasse 3, NS-EN 1340
Slitasjemotstand: Klasse 3, NS EN 1340
Lokalisering: Langs veg
Underlag under settelag: 0-32
Type: Grå betong
Tverrsnittsform: Tilsvarende Trondheim B
Dimensjon: Tykkelse x høyde = 120 x 250 mm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 2
Linjeføring: Varierer
Vishøyde: 130 mm
Tilsluttende belegg: Asfalt, Pukk/jord mot grasbakke
Fuger: Knas
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Høyde viskant:

 - normalt 13 cm
 - nedsenket kantstein 2 cm. 

Posten omfatter både kantstein med 
"normal" høyde, nedsenket kanstein og overganger
Posten omfatter både rett stein og kurvestein

       Posten omfatter levering og legging 
b) Materialer

Frostmotstand kl. 3, NS-EN 1340
c) Utførelse

Se normtegning TK J03
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2.40.5.15.
3

KD2.29003A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 60,00
Type stein: Varierer, tilpasses
Høyde: Uspesifisert
Fas/vis: Uspesifisert
Settelag: Betong
Lokalisering: Langs veg
Underlag under settelag: 0-32
Bergart: Granitt
Type: Uspesifisert
Tekniske krav: Uspesifisert
Flater: Uspesifisert
Tverrsnittsform: Uspesifisert
Dimensjon: Uspesifisert
Vishøyde: 130 mm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 2
Linjeføring: Varierer
Tilsluttende belegg: Asfalt, Pukk/jord mot grasbakke
Fuger: Knas
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Høyde viskant:

 - normalt 13 cm, tilpasses
 - nedsenket kantstein 2 cm. 

Posten omfatter både kantstein med 
"normal" høyde, nedsenket kanstein og overganger
Posten omfatter både rett stein og radiushogget stein
Posten omfatter gjenbruk med legging av opptatt 
kantstein

c) Utførelse
Se normtegning TK J03
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2.40.5.15.
4

KD2.39100A
KANT AV BETONGKANTSTEIN
Lengde m 20,00
Type stein: Varierer, tilpasses
Montasje: På settelag av betong
Bøyestrekkfasthet: Uspesifisert
Slitasjemotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Langs veg
Underlag under settelag: 0-32
Type: Uspesifisert
Tverrsnittsform: Uspesifisert
Dimensjon: Uspesifisert
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 2
Linjeføring: Varierer
Vishøyde: 130 mm
Tilsluttende belegg: Asfalt, Pukk/jord mot grasbakke
Fuger: Knas
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Høyde viskant:

 - normalt 13 cm
 - nedsenket kantstein 2 cm. 

Posten omfatter både kantstein med 
"normal" høyde, nedsenket kanstein og overganger
Posten omfatter både rett stein og radiushogget stein

       Posten omfatter gjenbruk med legging av opptatt 
kantstein

c) Utførelse
Se normtegning TK J03

2.40.5.18 FS2.24214122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m 2 250,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Ved målekum
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 50 mm
Andre krav: Nei

2.40.6 Prøving, kontroll og desinfisering

Behov for prøving og kontroll, og evt. rensing og 
desinfisering vurderes av byggherren.  
Evt. rensing, desinfisering og trykkprøving utføres av 
byggherren, men det kan være aktuelt å bistå 
byggherren med dette etter nærmere avtale.
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2.40.6.1 UU1.31200A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG
Antall strektninger stk 5
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Uspesifisert
Lokalisering: Ved målekum, kamera kjøres fra nærmeste 
avløpskum
Strekning: Ved målekummer
Rørdimensjon: DN315, DN250 og DN200
Dokumentasjonskrav: Rapport og video
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Utføres dersom det blir behov for omlegging av 
avløpsledning, og ellers dersom byggherren 
bestemmer dette.
Kamera kjøres fra nærmeste avløpskum og forbi 
omlagt ledning 

c) Utførelse
ihht Norsk Vann rapport 145-2005
Rapport og video skal være kontrollert av byggherre 
før toppdekke ferdigstilles. 

x) Mengderegler
Antall strektninger

2.40.7 Øvrige arbeider

Arbeider i post 2.40.7 utføres etter nærmere avtale 
med byggherren

2.40.7.1 OPPGRAVING OG LAGRING AV BUSKER PÅ ROT

Hvilke busker som skal flyttes: Busker langs traseen.
Område hvor busker skal lagres: Avtales med byggeleder. 
Buskene skal vatnes i lagringstida. Posten omfatter også 
planting etter at lagringstida og gravearbeidet på området 
er ferdig.

Antall busker stk 100

Norconsult AS 31.05.2018
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2.40.7.2 RIVING, KOMPLETT FJERNING OG REETABLERING 
AV STØTTEMUR AV BETONG

I forbindelse med gravearbeidet kan det bli nødvendig å 
grave opp deler av eksisterende støttemur av betong  
Støttemuren må evt. rives på forsvarlig måte og bortkjøres 
til godkjent deponi. Muren skal reetablers med plass-støpt 
betong igjen, slik den sto før anleggsarbeidet startet. 
Snitthøyden på muren er antatt å være ca. 0,5 -1m.  

 Posten omfatter også bakfylling av pukk, deponiavgift til 
godkjent deponi og komplett opparbeidelse av evt. terreng 
med hekkplanter på oversiden av støttemur.

Utføres ved behov etter avtale med byggeleder
Areal m 2 20,00

2.40.7.3 DE- OG REMONTERING AV GJERDE AV TRE

Eksisterende stakittgjerder av tre demonteres før evt. 
kryssing/nærføring med VA-grøft. Gjelder gjerder langs 
grøftetraseen. 
Gjerde med stolper må mellomlagres på forsvarlig måte. 
Gjerdet settes opp igjen på samme sted, etter at 
gravearbeidet er ferdig. Nytt trevirke males/beises i 
tilnærmet samme farge som dagens gjerde.
Dersom eksisterende gjerde ikke kan remonteres, skal 
dette erstattes med et nytt tilsvarende gjerde.
Antall meter med VA-grøft, der gjerde må de- og 
remonteres.
Utføres etter behov i samråd med byggeleder m 200,00

2.40.7.4 DE- OG REMONTERING AV LYSMAST
Eksisterende lysmaster kan komme i konflikt med 
gravearbeider. Lysmastene skal frakobles og tas ned på 
forsvarlig vis, mellomlagres og remonteres når 
gravearbeidene er ferdige. Posten anvendes ved behov 
og etter avtale med byggeleder

2.40.7.5 GJENOPPBYGGING AV PLEN/GRØNTOMRÅDER

2.40.7.5.1 PLANERING AV SIDEAREAL
Sideareal langs vegene planeres med stedlig masse. 
Grøft langs veg avrettes.
Avregnes etter oppmålt areal.

1200,00Etter ledningsgrøft
600,00Etter kabelgrøft

Lengde m 2 1800,00

Norconsult AS 31.05.2018
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2.40.7.5.2 MATJORD
Levering og utlegging av matjord langs vegene. Tilkjørt 
matjord skal være tilstrekkelig gjødslet og være fri for 
stein, torv og røtter. Lagtykkelse 10 cm.

1200,00Etter ledningsgrøft
600,00Etter kabelgrøft

Areal m 2 1800,00

2.40.7.5.3 KB4.50
GRASDEKKE
Areal m 2 1800,00
Formål: Grasplen
Metode: Valgfri
Lokalisering: Sideareal langs veg
Frøblanding: Stedtilpasset plenfrø
Frømengde per areal: Etter leverandørens anvisning for 
valgt frøblanding
Type vekstjord: Tilkjørt vekstjord
Dokumentasjon: Normal
Andre krav: Nei

1200,00Etter ledningsgrøft
600,00Etter kabelgrøft

Norconsult AS 31.05.2018
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3 ANTATTE REGNINGSARBEIDER

3.1 Mannskaper

3.1.1 Arbeidslønn

3.1.1.1 Fagarbeider time 100,00

3.1.1.2 Hjelpearbeider time 100,00

3.1.1.3
Ingeniør                               ------------------ kr/t

3.2 Maskiner

3.2.1 Maskinleie

3.2.1.1 Gravemaskin, over 20 tonn,

Type/vekt  ------------------------------------------------- time 100,00

3.2.1.2 Gravemaskin 15 - 20 tonn

Type/vekt  ------------------------------------------------- time 80,00

3.2.1.3 Lastebil

Type/vekt  ------------------------------------------------- time 50,00

Norconsult AS 31.05.2018
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3.2.1.4 Andre maskiner:

Gravemaskin over 20 tonn, med meiselhammer for 
pigging

Type/vekt ------------------------------------    -----------kr/t

Vibrovals

Type/vekt  -----------------------------------     ---------- kr/t

Shovel

Type/vekt  ------------------------------------      -------- kr/t

Veghøvel

Type/vekt  -----------------------------------       -------- kr/t

Annet

Type/vekt  -----------------------------------       -------- kr/t

3.2.2 Materialleveranser

Det er stipulert materialleveranser med netto 
inntakskostnad på kr. 500.000,- inn til anbyder. Her skal 
prises materialkostnad inkludert anbyders påslag. 

Materialleveranser

Kr. 500.000,- x 1,      (påslagprosent)= RS

3.2.3 Massetransport

3.2.3.1 Inntil 500 m m 3 30,00

3.2.3.2 Inntil 2 km m 3 30,00

3.2.3.3 Inntil 5 km m 3 30,00

3.2.3.4 Inntil 10 km m 3 30,00

3.2.3.5 Inntil 15 km m 3 30,00

Norconsult AS 31.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 ANTATTE REGNINGSARBEIDER: 

N:\517\79\5177975\5 Arbeidsdokumenter\51 Felles\Bekskrivelse\Mengdebeskrivelse-Foreløpig 2018-05-31.ga1

Prosjekt: Vannmengdemålere for lekkasjesøk- FORELØPIG - NS 3420 Versjon 201701 Side 3-2 

Kapittel: 3 ANTATTE REGNINGSARBEIDER \ 2 Maskiner \  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.3 Materialleveranser

3.3.1 Materialleveranser

Det er stipulert materialleveranser med netto 
inntakskostnad på kr. 500.000,-. Her skal prises 
materialkostnad inkl. anbyderens påslagsprosent. (dersom 
påslaget er 10 % skal posten prises med kr. 550.000,-).
Materialleveranser:

kr. 500.000,- x 1,                (påslagsprosent) =
Rund sum RS
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