
REHABILITERING AV VÅLAND SKOLEGÅRD

Beskrivende mengdefortegnelse

12.10.2018

Stavanger kommune



INNLEDNING

Dette dokumentet med tilhørende tegningsgrunnlag er vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget for prosjektet: 
"REHABILITERING AV VÅLAND SKOLEGÅRD"

Beskrivelsen er basert på NS 3420 utg. 4 201701 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene 
viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som 
har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på 
og omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende 
bygninger, så vel som hensyn til naboer.

Prosjektet er ikke søknadspliktig iht Plan og bygningsloven. 

Følgende godkjenningsområder iht PBL gjelder for dette prosjektet:
Ansvarlig utførende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner - tiltaksklasse 1
Ansvarlig kontrollerende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner - tiltaksklasse 1

Følgende regelverk lagt til grunn for beskrivelsen og utførelsen skal være iht. disse:
 Kommunaltekniske normer for vann- og avløpsanlegg
 Kommunalteknisk veinorm for Nord-Jæren
 Norm for utomhusanlegg i Sør-Rogaland

Ved uoverenstemmelse i dokumentene gjelder følgende rekkefølge:
 Avtaledokumentet
 Kontrakt
 Beskrivelse
 Tegninger
 Norm utomomhusanlegg for Sør Rogaland
 NS 3420
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A1 DOKUMENTLISTE/ VEDLEGG

Nr.  Dokument Dato Antall vedlegg 

1 Konkuransegrunnlag 27.09.2018

2 Teknisk beskrivelse (Dette dokument) 27.09.2018

3 Tegninger

 PV01 Anlegg områder 28.09.2018
 PV02 Lekeområde - Dekkeplan, og utstyr 
 PV03 Lekeområde - Høyder og overvann   28.09.2018
 PV04 Ballbane -  Dekkeplan og utstyr  
 PV05 Ballbane Høyder og overvann         28.09.2018
 PV06 Prinsippsnitt og detaljer 28.09.2018
 PV07 Prinsippsnitt og detaljer    
 PV08 Sykkelparkeringer                                   28.09.2018
 PV09 Nedgravde avfallscontainere                     28.09.2018
 PV10 Gummiballer (farger og størrelser)            28.09.2018

4. Lysekabler

5.    SHA-plan 28.08.2018

A3 ORIENTERING OM PROSJEKTET

Stavanger kommune skal rehabilitere Våland skole sitt utareal.
Det har flere områder som skal rehabilitere i denne omgangen:
- Ballbane - skal oppdateres med ny dekke, nytt gjerde, mål og belysningen. Området inkluderer et 
område i gummibelegg med utstyr for balanse og styrke, samt plassering av tennisbordet og 
ballvegg. 
- Utbedring av eksisterende lekeareal ved siden av inngangen med integrasjon av ny sitteplass. 
Området omfatter arealer med kunstgress, med gummidekke og flere type av lekeapparat
-  Oppdarbeidelsen av et områder med gummiballer for de minste. 
- Det skal opparbeides et område med nye sykkelparkeringsstativer langs skolebygningen.
-  Eksisterende avfallscontainer skal erstattes av nedgravde avfallskontainer. Egen regning på 
arbeider med nedgravde containere skal sendes til Stavanger Eiendom.
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A3.1 ARBEIDENES ART OG OMFANG

Eksisterende forhold

Det finnes noen eksisterende elementer som skal inkluderes uten konflikter i prosjektet som trær,  
lekeapparater,belysning, master og ulike forbindelser med eksisterende fortauer og inngangen til 
skolegård.  Det finnes noen sandfang og kummer inne på området. 
Det er flere kabler, inkludering høyspentkabler på skolegård og ved siden av skolegård.  

Opparbeidelsen består i hovedsak av (listen er ikke nødvendigvis uttømmende):
 Drenering, grøfter og sandfangkum. 
 El-grøft og en belysning element..
 Reasfaltering av berørte områder
 Klargjøring av areal for montering av lekelelementer, samt montering av ulike 

lekeelementer.
 Stedstøpt falldempende gummidekke og kunstgressdekke for områder med lekeelementer.
 Etablering av kunstgressdekke i ballbane.
 Etablering av stålkanter rundt gummidekke. 
 Etablering av kantstein i betong rundt ballbane.
 Etablering av gjerdet og mål, ballbane 
 Plassering av møblering. 

Framdriften i prosjektet må tilpasses med skole aktiviteter. Dette er spesielt viktig i forhold til 
sikkerhet for elever og ansatte i byggeperioden.

Arbeidene kan igangsettes så snart kontrakt er underskrevet av begge parter og klagefrist er utgått 
uten inkomne klager.

Det er planlagt anleggsstart i slutten av 2018,begynnelsen av 2019. 

Frist for ferdigstillelse av anlegget, klart for overlevering til byggherren settes til: 1 mai 2019 
og anses som juridisk frist iht. kontrakt med mindre detaljert framdriftsplan eller andre 
avklaringer skriftlig setter annen dato for ferdigstillelse.

A3.2 FRAMDRIFT OG BYGGETID
Arbeidet kan settes i gang etter avtale når kontrakt er underskrevet, garantierklæring og kopi av 
forsikringsbevis er levert til byggherren.

Frist for overlevering settes til 1. mai 2018. Fristen anses som juridisk frist iht. kontrakt med mindre 
detaljert framdriftsplan eller andre avklaringer skriftlig setter annen dato for ferdigstillelse.

Arbeid i anleggsområdet for andre oppdragsgivere enn Stavanger kommune skal ikke påvirke 
framdriften i prosjektet.

A3.3 FORBEHOLD OM TILLATELSER OG FINANSIERING.
Oppdragsgiver forbeholder seg rett til å avlyse konkurransen dersom der ikke er dekning innen for 
de gitte rammer.
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A3.4 ENTREPRISEFORM
Entrepriseformen er hovedentreprise iht. NS8405. 

Arbeid for andre oppdragsgivere enn Stavanger kommune i anleggsområdet skal godkjennes av 
oppdragsgiver.

A3.5 OPPDRAGSGIVERS ORGANISASJON
Oppdragsgivers interne organisering av prosjektarbeidet, entrepriseadministrasjon og byggeledelse, 
med organisasjonskart, adresseliste og engasjerte rådgivere fremgår av plan for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø (Vedlagt SHA-plan ).

A3.6 ORGANISERING AV SHA ARBEIDET
Oppdragsgivers organisering av HMS-arbeidet fremgår av planen for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø (vedlagt SHA-plan). SHA-planen beskriver også prosjektets tidsplan, de spesifikke 
sikkerhetstiltak som må utføres og rutiner for avviksbehandling.

A3.7 SPESIELLE FORHOLD PÅ ANLEGGSPLASSEN
Oppdragsgiver skal orientere om kjente, spesielle forhold som har betydning for tilbyders vurdering 
av oppgaven. Dette omfatter forhold som ikke umiddelbart fremgår av beskrivelsen av arbeidenes 
art og omfang (A3.1).

A3.7.1 Anleggsområde
Generelt skal anleggsbredden/området holdes så liten som praktisk mulig, slik at sjenanse og 
ulemper for beboerene i området blir minst mulig.

Entreprenøren har ansvar for å holde anleggsområdet og tilstøtende gater, veier ol som berøres av 
anlegget, ryddige. Dette inkluderer nødvendig gatefeiing for å unngå klager.
 
Anleggsområdet og åpne grøfter skal sikres på tilfredsstillende måte iht gjeldende regelverk.

Entreprenøren må selv ordne tillatelser til massedeponering og riggområde.

Entreprenøren plikter å avfinne seg med evt. ulemper som måtte følge av andre anleggsarbeid i 
området, og skal innarbeide slike ulemper i framdriftsplanen og ved prising av anbudet.

A3.7.2 Eiendomsforhold og gravetillatelser
Entreprenøren er ansvarlig for å sette seg inn i inngåtte avtaler, tillatelser og erklæringer. Vilkår og 
krav til utførelsen av arbeidet som er angitt i disse skal følges. 

Gravetillatelser skal foreligge innen oppstart anleggsarbeider.

Berørte grunneiere skal orienteres om framdrift, utførelsesmåter, nødvendige inngrep (demontering 
av gjerder, beskjæring av hekker m.v.) i god tid før inngrepet foretas (min. en uke).

Likeledes skal entreprenøren skaffe seg nødvendig oversikt over eksisterende kabelanlegg, 
ledningsanlegg, drenssystem m.v. som kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidet.
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A3.7.3 Eksisterende kabler, ledninger og luftstrekk
Entreprenøren har ansvar for at alle aktuelle kabler blir påvist av respektive kabeletater. Evt. 
flytting av kabler skal avtales med kabeleier i god tid i forveien.

Det skal utvises varsomhet m.h.t. luftlinjer ved arbeid, sprengning og manøvrering av større 
maskiner i nærheten av slike. I perioder med tele må det utvises særlig aktsomhet ved graving nær 
kabelanlegg. Anleggsarbeiderne skal rette seg etter pålegg fra kabeletatene.

Entreprenøren må foreta nødvendige tiltak for å beskytte kabler og ledninger og er ansvarlig for 
skader som påføres påviste anlegg. 

All aktivitet i forbindelse med høyspentkabler skal foretas av personell fra Lyse Nett. Merk særlig 
følgende informasjon fra Lyse Nett:
 Graving nær høyspentkabler må ikke påbegynnes før klarsignal er gitt på stedet av 

bemyndiget person fra Lyse Nett, eller etter annen avtale med Lyse Nett.
 Flytting løfting og lignende av høyspentkabler som ikke er utkoblet skal kun utføres av Lyse 

Nett. Ved graving/aktivitet nær høyspentkabler som etter Lyse Netts vurdering innebærer 
risiko for skade av kablene, skal kablene frakobles og jordes. Lyse Nett skal kontollere på 
arbeidsstedet at kablene er gjort spenningsløse.

 Erstatningskrav kan bli reist dersom kabler blir skadet som følge av uaktsomhet.
·
Dersom det skulle oppstå feil på ledningsnettet i området kan det være at kablene må kobles inn 
igjen på kort varsel. 

Det skal tas kontakt med Lyse Nett i god tid for planlegging av arbeidene rundt høyspentkablene.

A3.7.4 Terreng og grunnforhold
Hovedprinsippet er at terrengoverflaten (vei, hage, friområde ol) skal reetableres til min. samme 
standard, type og kotehøyde som opprinnelig overflate hvis ikke annet er beskrevet. 

Det stilles krav til at anleggsarbeidet utføres på en skånsom måte overfor det tilliggende terreng og 
miljø.

Dersom entreprenøren under sitt arbeid treffer på fornminner skal arbeidet stanses umiddelbart og 
byggherren varsles. 

A3.7.5 Trafikk og adkomst
Det skal foretas nødvendig sikring og skilting i forbindelse med arbeider i offentlig vei og ved 
avkjørsler til tilstøtende veier. Skilting skal foretas i h.h. til Statens vegvesens håndbok 051, 
Arbeidsvarsling.

Ved stenging av veier skal tidspunkt og varighet være avtalt med veiholder iht gjeldende regler. 
Berørte grunneiere/beboere skal være varslet på forhånd når vei og/eller adkomst sperres. 

Anleggsdriften skal legges opp slik at den er til minst mulig hinder for trafikken. Om nødvendig skal 
midlertidig anlegg for omkjøring etableres. Entreprenør har ansvar for å varsle aktuelle offentlige 
instanser som brannvesen, sykehus, og politi om arbeidet.

Arbeider med grøfter i eller gjennom veiarealer skal utføres på en måte og med en framdrift som 
gir veier/brukere minst mulig ulemper.

Sikker adkomst til skolen skal opprettholdes i hele anleggsperioden.
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A3.7.6 Helse, miljø og sikkerhet - ytre miljø
Krav hjemlet i Forurensningsloven med tilhørende forskrifter skal følges.

Forurensning av grunn/sjø med olje, avfall, kjemikalier, avløpsvann etc. skal ikke finne sted. 
Angående varslingsplikt henvises til "Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt 
forurensning" fastsatt av Miljødep. datert 9. juli 1992. Iht til denne forskrift er det brannvesen som 
skal varsles.

Forurensede masser som påtreffes skal håndteres forsvarlig iht gjeldende regelverk.

A3.7.7 Oppmålingsarbeider
Koordinatsystem: EUREF 89. Høydesystem: NN2000.
Det skal benyttes samme høydesystem (fastmerker, hjelpepunkt etc) som er bruk/etablert i 
prosjekteringsfasen.

GPS skal ikke benyttes til kontroll, legging eller innmåling av ledningsanlegget. Det skal 
benyttes nivellement eller totalstasjon.

Kumgruppene er koordinatfestet og koordinatene framgår av kumskissene.

Det skal foretas kontroll av alle høyder i kummer/på ledninger hvor man skal kople nye anlegg mot 
eksisterende. Ved avvik skal planleder informeres før tilkopling foretas.

Ukjente ledninger som påtreffes under anleggsarbeidet skal meldes til byggherren, innmåles og 
koordinatfestes.

C1   GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405  "Norsk bygge- og anleggskontrakt " .

Tilføyelser/endringer som følger av nedenstående punkter, gjelder fremfor NS 8405.
 

C.1.1     KONTRAKTEN
 

C.1.1.1   Avtaledokument
Det skal opprettes avtaledokument (kontrakt) mellom  byggherren og entreprenøren.Som 
kontraktsformular kan benyttes NS 8405A," Formular for kontrakt om utførelse om bygge- og 
anleggsarbeider". 

 

C.1.1.2   Kontraktsform
Kontrakten som skal opprettes for arbeidene, bli en enhetspriskontrakt hvor den endelige avregning 
vil skje på grunnlag av anbudets enhetspriser og medgåtte mengder bestemt i henhold til 
målereglene som er angitt i anbudsdokumentene. 
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C.1.1.3   Kontraktssum
Kontraktssummen skal inkludere alle omkostninger av enhver art som er nødvendige for å utføre 
samtlige bygge- og installasjonsarbeider som fremgår av anbudsdokumentene. Kontraktssummen 
skal også omfatte omkostninger som følge av gjeldende offentlige påbud, verne- og  miljøtiltak. 
Alle ulemper og utgifter ved å drive arbeidene også på vinterstid skal være inkludert.

Indeksregulering: der gis ikke anledning til prisregulering, avvik ihht. NS 8405,27.1
 

C1.2 MENGDEKONTROLL(NS8405, pkt. 27.2) 
Entreprenøren skal foreta mengdekontroll av de i konkurransegrunnlagets angitte mengder ved 
oppstart av anleggsarbeider. 

C1.3 SIKKERHETSSTILLELSE (NS8405, pkt. 9.1)
Byggherren stiller ikke sikkerhet (ref NS 8405 pkt 9.1)

Entreprenørens stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser som med kr tilsvarer 10% av 
kontraktssummen. Sikkerheten nedtrappes etter overtagelsen i samsvar med NS8405 punkt 9.2.

C1.4     TILLEGGSARBEID.  REGNINGSARBEID.
Byggherren kan pålegge entreprenøren å utføre tilleggsarbeider som skal gjøres opp etter anbudets 
enhetspriser eller hvor disse ikke passer, etter tilbud (fast pris) fra entreprenøren eller som 
regningsarbeid.
 
Ethvert arbeid som medfører krav om tilleggsbetaling utover kontraktssummen, skal ikke settes i 
gang før det foreligger skriftlig bestilling fra byggherren.
 
Regningsarbeid skal gjøres opp etter entreprenørens selvkost for materialer og gjeldende 
arbeidslønn for vedkommende arbeid med påslag  av de prosenter for administrasjon, fortjeneste, 
sosiale utgifter osv. som entreprenøren har oppgitt i kap. D.2.
 
Entreprenøren skal daglig (avvik fra NS8405) føre timeoppgaver for arbeider og maskiner som er 
satt inn på tilleggs- og regningsarbeider. Det skal av timelistene tydelig gå frem hva arbeidet 
gjelder, og ett eksemplar av timelistene legges ved fakturaen.Ved regningsarbeid skal 
entreprenøren hver uke sende byggherren for attestasjon oppgave over tid- og materialforbruk i 
form av timelister og materialsedler. Sluttnota for regningsarbeid skal sendes byggherren innen 30 
dager etter vedkommende arbeids avslutning.

Arbeidet som mengdene i tabellen i kap. D3.2 (tilleggsarbeid) representerer skal tidfestes og inngå i 
kontraktens framdriftsplan. Tillegg i tid gis ikke før mengdene er overskredet.
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C1.5     TIDSFRISTER - DAGMULKT
Byggearbeidet igangsettes og fullføres innenfor de tidsfrister som er angitt under kap. E Avtalt dato 
for ferdig prosjekt defineres i oppstartsmøtet hvis ikke annet er avtalt under kontraksoppsettelsen. 
For alle relevante og godkjente endringer over 10% av kontrakssummen, kan entreprenøren kreve 
tilleggstid. Justert avtalt dato for overlevering defineres i første byggemøte etter endringen ble 
identifisert. 

Overskrides de fastsatte tidfrister i fremdriftsplanen uten gyldig grunn og godtatt grunn, betaler 
entreprenøren til byggherren en dagmulkt på kr. 10.000,- pr. virkedag, inkl. lørdag. Entreprenørens 
dagmulkt ansvar kan dog ikke averstige 10 % av kontrakssummen. Ansvarsbegrensningen gjeder 
dog ikke dersom forsinkelsen har sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet. 

Før anleggsarbeidet starter skal entreprenøren ha ferdigstilt plan for Kvalitet og HMS, melding til 
arbeidstilsynet, mengdekontroll av faste mengder, framdriftsplan, sjekklister for prosjektet, 
informasjon til beboere og kontraktsdokument.

Første avdragsnota vil ikke bli utbetalt hvis ikke alle disse aktivitetene er gjennomført.
 

C1.6 OVERTAKELSE
Avvik fra NS8405 kap 32: "Byggherren forbeholder seg retten til å bruke vei, kummer og rør til 
normalt bruk uten at dette betraktes som overtagelse".

Anlegget betraktes ikke som overlevert før sluttdokumentasjonen er levert.
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C1.7 RAPPORTERING I SAMSVAR MED LIGNINGSLOVEN § 5-6 OG § 6-10
Leverandøren er ansvarlig for å sette seg inn i og overholde den opplysningsplikt som etter 
ligningsloven paragraf 6-10 og tilhørende forskrifter er pålagt oppdragsgiver, leverandøren selv og 
leverandørens eventuelle underleverandører. 

Leverandøren skal også opplyse ligningsmyndighetene om denne avtale og gjennom en slik 
orientering særskilt gjøre ligningsmyndighetene oppmerksom på at det er leverandøren som etter 
herværende avtale er ansvarlig for å overholde den opplysningsplikt som etter ligningsloven § 5-6 
og er pålagt oppdragsgiver.

Leverandøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere ovenfor 
oppdragsgiver at ligningslovens krav til rapportering er oppfylt. Dokumentasjonsplikten gjelder 
ellers fortløpende ved evt. endringer i rapporteringspliktige opplysninger. Opplysningene 
oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til oppdragsgivers kontaktperson eller den 
oppdragsgiver utpeker, på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte. for tiden ved bruk av 
skjemaet RF 1199 "OPPLYSNINGER OM KONTRAKT, OPPDRAGSTAKER OG 
ARBEIDSTAKER".

Leverandøren forplikter seg til å holde oppdragsgiver skadesløs for ethvert krav eller annen 
sanksjon som følge av leverandørens eller noen kontraktsmedhjelpers brudd på ligningsloven § 6-
10 med tilhørende forskrifter eller denne avtale pkt. … første til tredje ledd. 

Manglende overholdelse av krav til rapportering etter ligningsloven § 5 - 6 er å anse som mislighold 
av denne kontrakt.

Oppdragsgiver har rett til å holde tilbake hele eller deler av kontraktssummen til dekning av krav 
som nevnt ovenfor. Dersom leverandøren ikke etterkommer forpliktelsene til å dokumentere 
overfor oppdragsgiver at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere m.v. er 
oppfylt, har oppdragsgiver rett til å holde tilbake så mye av kontraktssummen at det gir tilstrekkelig 
sikkerhet for å få dekket et spesifisert krav. Det kan ved manglende overholdelse av 
rapporteringsplikten  ikke holdes tilbake mer enn 5 % av kontraktssummen.

C1.8 ANTALL LEDD I KONTRAKTSKJEDEN
Stavanger kommune tillater ikke mer enn 2 ledd i kontraktskjeden.
 

C2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
  

Her er det i tillegg til det som fremgår av de øvrige kontraktsbestemmelser, angitt noen direkte 
endringer og tilføyelser til enkelte punkter i  NS 8405.

C2.1 MVA-REGLER
Følgende mva regler gjelder for kommunaltekniske anlegg:

Hele kontraktsbeløpet er momspliktig. 

C2.2 FAKTURERING OG BETALING
Avvik fra NS8405 kap 29.1: "Byggherrens betalingsbetingelser er fri måned + 30 dager."

Faktura skal dateres og sendes første dag i kalendermåned slik at kommunen har anledning til å få 
refundert mva i samsvar med gjeldende regler.
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C2.3 FRAMDRIFTSRAPPORTERING 

Framdriftsplanen skal være en levende plan som oppdateres etter hvert som prosjektet utvikler 
seg. Oppdateringen skal ta hensyn til godkjente endringer og dersom nødvendig skal det etableres 
nye aktiviteter.

Status og eventuelt revidert framdriftsplanen skal sendes pr mail eller telefaks til byggeleder hver 
måned. Kuttdatoer vil bli avtalt ved oppstart av prosjekt. Stavanger kommune anvender Office 
2013b MS prosjekt profesjonel. 

D ADRESSELISTE

Byggherre og engasjerte rådgivere

Byggherre

Stavanger  kommune Tlf.  51 50 70 90
Bymiljø og utbygging
v/Park og vei

Postboks 8001
4068 Stavanger

Prosjektleder:Ingjerd Bratterud Tlf.  51 50 75 80

E-mail:             ingjer. bratterud@stavanger.kommune.no

Ansvarlig prosjekterende 

Landskapsarkitekt:  Daniela Apolinario Tlf. 988 80 391 
 E-mail: dapolinario@stavanger.kommune.no
 Adresse: Park og vei, Løkkeveien 99, 4008 Stavanger

Ansvarlig byggeledelse 
Byggeleder:   Jarle Vikingstad Tlf.   51 50 79 52 / 464 48 060

E-mail: jarle.magnar.vikingstad@stavanger.kommune.no
Adresse: Park og vei, Løkkeveien 99, 4008 Stavanger
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E1 TILBUDSSKJEMA

Undertegnede entreprenør påtar seg de i anbudsdokumentene beskrevne arbeider, alt i 
overensstemmelse med tilsendte anbudsgrunnlag med tegninger og spesifikasjoner for :

KAP. Ekskl. mva
01 Rigg og drift
02 Grunnarbeid
03 Dekke og kantstein
05 Jord og plantearbeider
06 Utstyr
07 Skjøtsel
08 Sykkelparkering 
09 Nedgravd Containere
10 Regningsarbeider (overført fra pkt. E2.3)

Sum eks. mva (Overføres til post E2.1)
25% mva
Tilbudssum inkl. mva

E2 TILBUD

E2.1 ANBUDSSUM

I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt nedenfor, tilbyr 
undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende:

Rehabilitering av Våland skolegård

til de priser som er oppført i tilbudet og som samlet gir en sum på: 

kr .    eks. mva   

E2.2 PÅSLAG OG TIMEPRISER (alle priser ekskl. mva)

Materiell og utstyr:
For materiell og utstyr omfatter påslagsfaktoren fortjeneste, risiko samt alle utgifter som 
administrasjon, frakt, assuranse, brekkasje og håndtering på byggplassen etc. Materiell og 
utstyr____________________% påslag

Adminstrasjon av sideentrepriser og fremdriftskontroll (når det er aktuelt): 
_________________% påslag

Tiltransport (når det er aktuelt): ______________% påslag

E2.3 REGNINGSARBEID
For regningsarbeid skal enhetsprisene i tabellen under brukes. Prisene gjelder effektive timer og 
skal ikke ha annet påslag en mva. Dersom prisene under ikke er relevante skal det avtales nye 
priser som samsvarer med prisnivået i tabellen under. Materialkjøp og arbeid utført av 
underentreprenører gjøres opp iht. faktura (netto priser) med påslag for administrasjon og 
fortjeneste.
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Ved transport som ikke baseres på anbudets enhetspriser benyttes enhetspriser fra tabellen under. 
For kjørelengder  som ikke fremkommer i tabellen under beregnes det en tilpasset enhetspris 
basert p lineær interpolasjon. Transportkostnader oppgis inkl. arbeidslønn (om ikke annet er 
spesifisert), drifts- og kapitalutgifter for maskiner, samt alle utgifter og tilleggsom kan få innvirkning 
på timeprisen, deriblant rigging og drift av byggeplass (NS3420). Enhetspriser skal gjelde løse m3. 

Ved omregning til faste masser benyttes utvidelsesfaktor 1,5 for fjell og 1,0 for jord.

Arbeidet som mengdene i tabellen representerer skal tidfestes og inngå i kontraktens 
fremdriftsplan. Tillegg i tid gis ikke før mengdene er overskredet. 

Resultatet overføres til sluttsummen i tilbudsbrevet
Ytelse enhet enhetspris Mengde beløp
Fagarbeider med fagbrev, dagtid T   20
Fagarbeider med fagbrev, 50% overtid T   10
Fagarbeider med fagbrev, 100% overtid T   10
Formann/anleggsleder T   10
Gravemaskin 12t T   20
Gravemaskin 12t, 50% overtid T   10
Gravemaskin 8 t T   10
Gravemaskin 12t + meisel T   10
Gravemaskin 8 t, 50% overtid T   10
Lastebil uten henger T   20
Lastebil med henger T   10
Påslag regningsarbeid underentreprenører % 100 000
Påslag materialkjøp % 100 000
Transport av løsmasser, 10 km m³ 50
Transport av løsmasser, 20 km m³ 50

SUM (overføres til E1 Tilbudsskjema) ------------------------------------>

E2.3 SIKKERHETSSTILLELSE (NS8405, pkt. 9)

For de arbeider vi har påtatt oss stiller vi en selvskyldnerkausjon fra:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

E2.4 FREMDRIFT (NS8405, pkt. 18)

Arbeidene kan startes: ______________________________________.

Arbeidene tilbys utført innenfor et tidsrom av _____________ arbeidsuker.

Før anleggsarbeidet starter skal entreprenøren ha ferdigstilt plan for Kvalitet og HMS, melding til 
arbeidstilsynet, mengdekontroll av faste mengder, framdriftsplan, sjekklister for prosjektet, 
informasjon til beboere og kontraktsdokument.

Første avdragsnota vil ikke bli utbetalt hvis ikke alle disse aktivitetene er gjennomført.

Avtalt dato for ferdig prosjekt defineres i oppstartsmøtet. For alle relevante og godkjente endringer 
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kan entreprenøren kreve tilleggstid. Justert avtalt dato for overlevering defineres i første 
byggemøte etter at endringen ble identifisert. 

E2.5 FORBEHOLD

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

E2.6 UNDERLEVERANDØRER

Det er under anbudsregningen samarbeidet med følgende firma for de forskjellige 
underentrepriser/underleveranser:

Nr. Fagområde Firma:

1

2

3

4

5

E2.7 KOMPETANSE

Vi har godkjenning i følgende tiltaksklasser og fagområder:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

E2.8 ARBEIDSLEDER

Vi regner med at anleggsleder for anlegget vil 

være:_________________________________________.

E2.9 ANBYDER

Firmaets navn:________________________________________________________

Firmaets adresse:_________________________________________tlf.:__________
 
Postnr. og sted:___________________________________________fax:__________
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Mailadresse:_________________________________________________________

Foretaksnummer:______________________________________________________

_________________den_________________

___________________________________________________
anbyder  
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01 RIGG OG DRIFT

01.0 RIGG OG DRIFT

Denne beskrivelse er basert på NS 3420 

Alle relevante Norske standarder gjøres gjeldene 
for denne beskrivelse og for utførelse av disse 
arbeider/leveranser.
Kommunalteknisk norm for Nord-jæren legges til 
grunn for denne utføresle. 

Alle arbeider utføres etter denne beskrivelse og 
etter utarbeidede tegninger iht tegningsliste.

Måleregler

Det er ved masseberegningen foretatt noe innmåling 
av eksisterende terreng.

01.1 AV1.1A
ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kostnader forbundet med 
etablering av bygge- eller anleggsarbeider for 
eget kontraktsarbeider.

Arbeidsvarsling skal utarbeides av entreprenør 
og godkjennes av gjeldene veimyndighet 
(Stavanger kommune, Park og vei/ Statens 
vegvesen)

Kabler/ infrastruktur
Det er entreprenørens ansvar å innhente 
informasjon om alle kabler og ledninger og 
annen infrastruktur i bakken for hele 
anleggsområdet. 
Nødvendige tillatelser oppbevares på anlegget.

Hele byggeplassen skal sikres med 
byggegjerde i 2m. høyde.Kles med stillasnett.

Se egen prosedyre som stå vedlegg. 

Stavanger kommune 26.10.2018

Sum denne side: 
Akkumulert Kapittel 01: 
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01.2 AV2.1A
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle kostnader forbundet med drift av 
bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktsarbeider. 

Anleggsområdet skal være sikret 24 timer i 
døgnet med 2 m høyt byggegjerde. 

01.3 AV3.1A
AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle kostnader forbundet med 
avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktsarbeider.

Det skal utarbeides avsluttende dokumentasjon:
 FDV dokumentasjon
 Siste reviderte tegninger (evt. "as 

Built")
 Bilder og innmåling av konstruksjoner 

under bakken. Registrering i ISY Park 
skjema for Stavanger kommune/ Park 
og vei.

Stavanger kommune 26.10.2018

Sum denne side: 
Akkumulert Kapittel 01: 
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01.4 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: anleggområde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Tilrigging og nedrigging av byggegjerde, 
inkludert leie av byggegjerde i hele 
anleggsperioden. 
Byggegjerde skal kles med stilasnett.

x) Mengderegler

Regulerbare mengder

01.5 AK3.339A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - RUND SUM
Rund sum time 24,00
Formål: Telt - beskyttelse mot vær
Lokalisering: Områder med gummidekke og 
kunstgress
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Montering, leie, oppvarming og demontering av 
telt.
Prisen skal være per døgn (24 timer).

x) Mengderegler

OPSJON

Stavanger kommune 26.10.2018

Sum denne side: 
Sum Kapittel 01: 
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02 Grunnarbeider

02.0

02.1 ZB3.1211A
SKJÆRING
Samlet lengde m 120,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Alle nye lekeareal+ sitteareal + areal 
for bordtennis og fortau i stedet hvor det må 
nedgravdes Se tegning PV002, PV004+kart 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder skjæring på de nye lekeområder, 
sitteareal og for plassering av bordtennis som 
viser tegningen PV002 og PV004

x) Mengderegler
Regulerbare mengder

02.1.1 CD4.12250A
RIVING - AREAL
Areal m 2 390,00
Bygningsdel: Dekker
Lokalisering: Eksisterende lekeområde i grus
Tilgjengelighet: lett
Materialer:  grus
Byggeår: ikke relevant
Dimensjon: ca 
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Riving av de eksisterende lekeplassen, med 
untak av det store lekeplasseutstyret og 
hoppesopp.
Riving av grusdekke med tykkelsen på ca 
40cm.

Posten inkludere bort-transportering, levering til 
godkjent mottak og inkludert deponi avgift 

Regulerbare mengder

Stavanger kommune 26.10.2018

Sum denne side: 
Akkumulert Kapittel 02: 
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02.1.2 CD4.12250A
RIVING - AREAL
Areal m 2 35,00
Bygningsdel: Dekker
Lokalisering: Eksisterende heller på arealet planlagt 
med gummiballer (ved siden av inngangen). Se 
tegningen PV002.
Tilgjengelighet: lett
Materialer: betongheller
Byggeår: ikke relevant
Dimensjon: ca 
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Riving av dekke med heller.

Posten inkludere bort-transportering, levering til 
godkjent mottak og inkludert deponi avgift 

Regulerbare mengder

02.1.3 CD4.12999A
RIVING - AREAL
Areal m 2 460,00
Bygningsdel: Gummi i eksisterende bane
Lokalisering: ballbane
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Materialer: gummi
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder riving av eksisterende gummi innenfor 
ballbanen - se tegningen PV004.
Inkluderer opplasting og transport til godkjent 
mottak.inkl deponiavgift.

x) Mengderegler

Regulerbare mengder

Stavanger kommune 26.10.2018

Sum denne side: 
Akkumulert Kapittel 02: 
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02.1.4 CD4.12999A
RIVING - AREAL
Areal m 2 300,00
Bygningsdel: Asfalt
Lokalisering: Eksisterende asfaltflater innenfor 
inngrepssone.
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Materialer: asfalt
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder riving av eksisterende asfalt innenfor de 
nye lekeområder, sitteareal og innrnfor 
ballbanen - se tegningen PV002 og PV004.

Inkluderer opplasting og transport til godkjent 
mottak.inkl deponiavgift.

x) Mengderegler

Regulerbare mengder

02.1.5 CD4.12999A
RIVING - AREAL
Areal m 2 15,00
Bygningsdel: Grasfelt
Lokalisering: ved siden av banen.
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder riving av grasfelt, opplasting og 
transport til godkjent mottak.
Avklare med lyggleder for gjennomføring. 

x) Mengderegler

Regulerbare mengder
OPSJON

Stavanger kommune 26.10.2018

Sum denne side: 
Akkumulert Kapittel 02: 
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02.1.6 CD4.11990A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 50,00
Bygningsdel: Rundstokk
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Eksisterende sandkasse
Tilgjengelighet: lett
Bygningsdel, spesifisert: 
Materialer: tre
Byggeår: 
Dimensjon: 
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Medium/konsentrasjon: 
EAL-kode: 
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder rundstokk som er ødelagt.

Posten inkludere bort-transportering, levering til 
godkjent mottak og inkludert deponi avgift 
Bekrefter med byggleder før utførelsen. 
Posten gjelder hele høyder av kant og 
fundementering. 

x) Mengderegler
Regulerbare mengder

OPSJON

Stavanger kommune 26.10.2018

Sum denne side: 
Akkumulert Kapittel 02: 
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02.1.7 CD4.11993A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 40,00
Bygningsdel: kantstein
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: ved siden av banen og ved siden av 
inngangen - mellom eksisterende tre og nye 
lekeareal. Se tegninger PV002 og PV004
Tilgjengelighet: lett
Bygningsdel, spesifisert: granittkantstein
Materialer: tre
Byggeår: 
Dimensjon: 
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Medium/konsentrasjon: 
EAL-kode: 
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Riving av fundamentering er inkludert.
Opplasting, transportbort og levering avgift er 
inkludert. 
Avklaring med byggleder på stedet før 
gjennomføring. 

gjelder - ca 35 lm ved siden av banen
og 5 lm i inngangen ved siden av lekeareal. 

x) Mengderegler
Regulerbare mengder

OPSJON

Stavanger kommune 26.10.2018

Sum denne side: 
Akkumulert Kapittel 02: 
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02.1.8 CD4.14993A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: drennerings renne i stål
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: mindre lekearealet i gummi
Tilgjengelighet: lett
Bygningsdel, spesifisert: renne i stål
Materialer: stål
Byggeår: 
Dimensjon: 7 lm
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Medium/konsentrasjon: 
EAL-kode: 
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludere riving, opplastin, transportbort og 

deponioavgift.  

x) Mengderegler
Regularebare mengder

02.2.1 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 60,00
Bygningsdel: rundstokk
Lokalisering: eksisterende lekeareal i grus 
Tilgjengelighet: lett
Bygningsdel, spesifisert: 
Konstruksjon: 
Byggeår: 
Materialer: rundstokk i tre
Dimensjon: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sorteringskrav: 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: 
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer demontering, mellomlagring og 
levering til kommunen.
gjelder hele høyder av kant. 
Evt delen av rundtoskk kan gjennombrukes i  
sandbasseng (i kapitell 03 Dekke og kantstein 
stå en post for det)

x) Mengderegler
Regularbare mengder
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02.2.2 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 10,00
Bygningsdel: Granitt kantstein
Lokalisering: Eksisterende granittkantstein mot 
fortau som beholdes 
Tilgjengelighet: lett
Bygningsdel, spesifisert: 
Konstruksjon: 
Byggeår: 
Materialer: granitt kantstein
Dimensjon: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sorteringskrav: 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: 
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer demontering og omplassering eller 
erstatning av løse og skade steiner i den 
eksisterende kantstein mot fortau som 
beholdes.

Avklaring med byggleder på stedet før 
gjennomføring. 

x) Mengderegler
Regularbare mengder
OPSJON
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02.2.3 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 6,00
Bygningsdel: Granitt kantstein
Lokalisering: Vedlikeholdsingang av banen mellom 
fortau og vei + mellom fortau og "innsiden"
Tilgjengelighet: lett
Bygningsdel, spesifisert: 
Konstruksjon: 
Byggeår: 
Materialer: granitt kantstein
Dimensjon: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sorteringskrav: 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: 
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder to kantsteiner - på innsiden av fortauet 
mot eks banen (3m) og mellom fortau og veien 
(3 meter)
Inkluderer demontering og nedsenkelsen (med 
2cm vis) av eksisterende granittkantstein.  
Avklaring med byggleder før gjennomføring. 
Inkludere tilpasning av påvirket området ruindt. 

x) Mengderegler
Regularbare mengder
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02.2.4 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 2,00
Bygningsdel: Granitt kantstein
Lokalisering: Ved siden av banen, mellom fortau og 
skolegård - se tegningen PV004
Tilgjengelighet: lett
Bygningsdel, spesifisert: 
Konstruksjon: 
Byggeår: 
Materialer: granitt kantstein
Dimensjon: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sorteringskrav: 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: 
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer demontering, rengjøring, 
mellomlagring og omplassering med 
fundament. 
Nødvendig med høydetilpasning for å knytte 
med de to eksisterende kantstein som beholds.  
Avklaring med byggleder før gjennomføring. 
 

x) Mengderegler
Regularbare mengder
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02.2.5 CD3.11699A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum RS
Bygningsdel: lekeutstyr- hoppesopper
Lokalisering: Eksisterende lekeområde i grus ved 
siden av hoved inngang
Tilgjengelighet: lett
Bygningsdel, spesifisert: hoppesopper
Konstruksjon: ikke relevant
Byggeår: ikke relevant
Materialer: hoppesopp
Dimensjon: ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ikke relevant
Sorteringskrav: Valgfritt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: ikke 
relavant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder følgende utstyr og materialler:

Eksisterende hoppesopp i hoved lekeareal og 
rundstokk rundt grussbasseng. 
Gjelder 11 stk.

- Utstyr skal demontere, mellomlagre og levere 
til kommunens lager i Forus. 
- Fundamente skal fjernes og levering til 
godkjent deponi, ink avgift. 
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02.2.6 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 90,00
Bygningsdel: Gjerdet
Lokalisering: Ballbane - Eksisterende gjerdet og 
nett rundt banen+ mål + delen av eksisterende 
gjerdet ved siden av lekeområde
Tilgjengelighet: lett
Bygningsdel, spesifisert: 
Konstruksjon: 
Byggeår: 
Materialer: 
Dimensjon: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sorteringskrav: 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: 
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer:
 - Demontering av gjerde, mellomlagring og 
levering til kommunens lager.
- Riving, opplasting og transport til godkjent 
deponi av fundamente

Lengde - 90 lm

x) Mengderegler
Regularbare mengder
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02.2.7 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 8,00
Bygningsdel: Gjerdet
Lokalisering: Delen av eksisterende gjerdet ved 
siden av lekeområde
Tilgjengelighet: lett
Bygningsdel, spesifisert: 
Konstruksjon: 
Byggeår: 
Materialer: 
Dimensjon: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sorteringskrav: 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: 
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjerdet ved siden av lekeområde - skal fjernes 
mellom avslutning av lekeområdet og 
inngangen. 
Avklares nærmere med byggeleder.
Prisen inkludere demontering av gjerde, fjern 
fundament, opplasting og transport til godkjent 
deponi. 

x) Mengderegler
Regularbare mengder
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02.2.8 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: utstyr - basketball utstyr
Lokalisering: ved siden av ballbane
Tilgjengelighet: lett
Bygningsdel, spesifisert: basketballutstyr
Konstruksjon: ikke relevant
Byggeår: ikke relevant
Materialer: ikke relevant
Dimensjon: ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sorteringskrav: 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: 
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer:
- Demontering av utstyr, mellomlagring og 
levering til kommunens lager i Forus.
- Fundamente skal fjernes og levering til 
godkjent deponi, ink avgift. 

x) Mengderegler
OPSJON

02.2.9 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 5
Bygningsdel: sykkelstativ
Lokalisering: Eksisterende sykkelstativer rundt 
ballbinge
Tilgjengelighet: lett
Bygningsdel, spesifisert: 
Konstruksjon: Sykkelstativ 
Byggeår: ikke relevant
Materialer: ikke relevant
Dimensjon: ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ikke relevant
Sorteringskrav: 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: 
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: ikke 
relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Flyttes internt i prosjektet i henhold til tegning 
PV008. 
Inkludere demontering, mellomlagring, og 
omplassering ink fundament. 
Regularebare mengder.
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02.3 FD1.13110A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 355,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Alle påvirket områder innenfor 
inngrepssone. som vise i tegningen PV002 og 
OV004.
Formål: ikke relevant
Grunnforhold: ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal omfatte utgraving til ny traubunn og 
grovplanering, opplasting og bortkjøring til godkjent 
mottak inkl. behandlingsavgift for rene masser.

c) Utførelse
Grave tykkelsen:

- til asfalt - 42 cm (inkludere 10 cm for evt 
forsterkninglag) x 120 m2
- til gummibelegg - 48cm (inkludere 20 cm for 
evt forsterkninglag) x 400 m2
- til kunstgressdekke i lekeområder- 48cm 
(inkludere 20 cm for evt forsterkninglag) x 228 
m2

Posten inkludere også beskyttelse av de 
eksisterende trær, med rotsone som skal 
bevares med:
- Håndgraving i rotsone.
- Røttene skal skjæres ikke rives.
- Ingen lagring innenfor tre dryppsone.
- Byggergjerde ved tre dryppsone.

Evt graving pga forsterkningslag må vurderes i 
samråd med byggleder.

x) Mengderegler
Regulerbare mengder
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02.4 FH2.2232A
PIGGING AV BERG - VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 10,00
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Anleggsområde
Restriksjoner: Det skal ikke forekomme rystelser 
som kan medføre skader på omkringliggende 
bygninger. 
Grunnforhold: Berg
Toleranser: +- 50mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvendelse dersom en 
kommer ned på berg i forbindelse med 
fremføring av konstruksjoner.

x) Mengderegler

Regulerbare mengder

OPSJON

02.5 FF1.2299A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 1200,00
Overflate: Utgravd flate
Tillatt høydeavvik: +- 20mm
Tillatt planhetsavvik: +- 20mm
Lokalisering: Utgravd flater
Masser i underlaget: Varierende
Andre krav: 

x) Mengderegler
Regularbar mengde

02.6 FF3.1A
ARRONDERING
Areal m 2 430,00
Lokalisering: Gummidekke med terrengforming.
Utforming: Se tegningen PV002 og PV003 
Type masser: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter oppbygging av terrengformer 
iht. til tekniskeplan.

c) Utførelse
Se tekniskeplan.

x) Mengderegler
Regularbare mengder
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02.7.1 FV3.12101A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 30,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Gjelder drensledning - se tegningen 
PV002.
Formål: Drenering 110mm
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde:  0,4m
Grøftedybde: 50cm
Krav til tilbakefylling: Fundament av finpukk 4-16 
mm. Det fylles opp 300 mm over topp rør. 
Krav til komprimering: normalkomprimering
Andre krav: 

x) Mengderegler
Regulerbare mengder.

02.7.2 FV3.12101A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 7,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Gjelder overvannsledning. Se 
tegningen PV002.
Formål: Overvannsrør Ø 160 DV
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde:  0,4m
Grøftedybde: 0,5m
Krav til tilbakefylling: Fundament av finpukk 4-16 
mm. Det fylles opp 300 mm over topp rør. 
Tilbakefylling med eks. masser over dette nivå.
Krav til komprimering: normalkomprimering
Andre krav: 

x) Mengderegler
Regulerbare mengder.
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02.7.3 UP3.12A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 2
Diameter: DN 650
Lokalisering: Se tegningen PV003.
Utførelse: Iht. kommunaltekniske normer
Sandvolum: 240 liter
Kumhøyde: 1500
Dimensjon utløpsdykker: 160
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer utgraving, omfylling, singel til bunn 
og omfylling. 
Kum skal leveres med og teleskopring og 
slukkrist DN400mm/diagonalrist.

02.7.4 UP2.119A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 2
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: 200 mmm
Lokalisering: Inspeksjonskum på drensledning
Utførelse: Iht. kommunaltekniske normer
Kumhøyde: Tilpasses grøftdubde
Rørledningsdimensjon: 110mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludere lokk i metal. 
Spylepunkt i tilknytning til drensledning ved 
gummidekke.

x) Mengderegler
Regulerbare mengder.
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02.7.5 UM1.2211129911001A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 7,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Se tegningen PV002 og PV004 - For 
tilkobling til skole ledningsnett. Fra sandfangkum til 
eksisterende kum.
Ledningsstrekk: Fra SF til Eksisterende kum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): ID 110mm
SN/SDR-verdi: Valgfritt
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter overvannsledning og alle nødvendige 
rørdeler.
Min fall 10 mm pr. m. 

x) Mengderegler
Regulerbare mengder.

02.7.6 UM1.3119999111A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - 
RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 30,00
Materiale: PVC
Plassering: Grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Se tegningen PV003
Ledningsstrekk: All drenering i parken
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110 mm
SN/SDR-verdi: Valgfritt
Farge: Valgfritt
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter drenslending av stive rør inkl. 
nødvendige rørdeler.
Det skal være minst 1% fall på ledning.

x) Mengderegler
Regulerbare mengder.
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02.8.1 FV3.12901A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 5,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: kablegrøft
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: anleggsområde
Formål: kablegrøft for fremføring av strøm til 
belysning
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: Iht Lyse infras reglement
Bunnbredde: Iht Lyse infras reglement
Grøftedybde: Iht Lyse infras reglement
Krav til tilbakefylling: Omfylling med kabelsand før 
tilbakelegging med stedlige masser.
Krav til komprimering: normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett grøft inkl. kabelsand,merking, 
tilbakefylling, legging av kabel og 
komprimering. Lyse Elnett leverer kabelen. 
Den nye lysmasteren skal koples på gatelys.  

x) Mengderegler
Regulerbare mengder.

OPSJON
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02.8.2 FD3.14100A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 1
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Lysfundament for lysmaster - se 
tegningen 
Type grop: Fundamentgrop
Dimensjoner: iht Lyse infras reglement
Grunnforhold: løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter graving og gjenfylling av groper inkl. 
nedsetting av prefabrikerte fundamenter for 
gatelys. Lyse elnett leverer fundament.

c) Utførelse
Fundamentene skal monteres i nivå slik at 
festeplate på mast kommer i nivå med fremtidig 
terreng.

d) Toleranser
Plassering skal følge linjeføring på veier og 
plasser.

x) Mengderegler
Regulerbare mengder

OPSJON
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03 Dekke og kantstein

03.0 DEKKER OG KANTSTEIN

03.1.1 FS2.22232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m 2 210,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: områder med asfalt
Underlag: evt forsterkningslag
Tykkelse: 20 cm
Andre krav: 

x) Mengderegler
Regularbare mengder

OPSJON
Evt behov for forsterkningslag - må vurderes i 
samråd med byggleder

03.1.2 FS2.22031022A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert volum m 2 921,00
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/63
Levering: Valgfri
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Område med gummibelegg og 
kunstgressdekke i lekeareal.
Underlag: Eksisterende masser
Tykkelse: 0.2 m 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forsterkningslag for arealer med gummibelegg 
og kunstgress i leke areal, inkl. oppbygging av 
terrengformer. 

x) Mengderegler
Regulerbare mengder
OPSJON
Evt forsterkningslag - må vurderes i samråd 
med byggleder pga røtter i grunnen. 
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03.1.3 FS2.23014122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m 2 210,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Asfalt områder. Se tegningen PV002, 
PV004, PV006..
Underlag: Evt forsterkningslag
Tykkelse: 0,2m
Andre krav: 

x) Mengderegler
Regularbar mengder

03.1.4 FS2.23099122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m 3 110,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0,063 -22 mm, uten finstoff
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Bærelag for gummibelegg og 
kunstgress i lekearealene
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 20 cm
Andre krav: 

c) Utførelse
Tykkelsen på 20 cm i gummibelegg (456,2m2) 
og kunstgress i lekeareal (90m2)

x) Mengderegler
Regulerbare mengder
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03.1.5 FS2.23099122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m 3 48,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0,063 -22 mm, uten finstoff
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Bærelag for kunstgress i ballbane.
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 10 cm
Andre krav: 

x) Mengderegler
Regulerbare mengder
OPSJON - må vurderes i samråd bmed 
byggleder om det er nødvendig. 

03.1.6 FS2.29999122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m 2 1035,20
Type lag: Avrettingslag
Type masse/sortering: 0.063 - 8 mm, Uten finstoff
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gjelder areal med gummibelegg og 
med kunstgressdekke (i lekeareal og i banen)
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 3-5 cm 
Andre krav: 

x) Mengderegler
Regulerbare mengder
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03.2 GU5.01A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 546,20
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 1
Lokalisering: Arealer med kunstgress i lekeareal og 
gummibelegg.
Anvendelse: Skille mellom drenslag og bærelag
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Geosyntet legges mellom drenslag og bærelag, 
under kunstgressdekke i lekeareal og 
gummibelegg.

x) Mengderegler

Regulerbare mengder
OPSJON - vurderer med byggleder om det er 
nødvendig. 
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03.3.1 KD1.722A
STØTDEMPENDE MATERIALER
Areal m 2 456,20
Omfang: Uten settelag
Lokalisering: Gjelder helstøpt gummibelegg
Underlag under settelag: Bærelag
Type: Helstøpt gummi 
Flater: Overflater skal være jevn og fin
Dimensjon: Lagtykkelse beregnes ut etter anvisning 
fra produsenter 
Maksimal fallhøyde: 3m
Leggemåte: Monteres etter anvisning fra leverandør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mønster etter tegning PV002 og PV004.

b) Materialer
Lim skal tilpasses fargens behov for å oppnå optimal 
holdbarhet og farge. Materialet skal være UV-
bestandig og slitesterkt.

RAL farge "Fuego blend" - 379m2 (25% RAL 
1012 + 25% RAL 000 + 25%RAL 550 + 25% 
RAL570).

Gull - 22,3m2 (RAL 1012)
Rød - 26,3m2 (RAL 000)
Oransje - 38,6m2 (RAL 550)

Leverandørens farger skal godkjennes av 
landskapsarkitekt, og vedlegges fargeprøver av 
gummi. 
 

c) Utførelse
Ihht. produsentens anvisning

Viktig med god ovelapping og feste mellom
kunstgress og gummidekke utføres ihht. 
produsentens

anvisning
x) Mengderegler

Regulerbare mengder
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03.3.2 JM1.11A
KUNSTGRESSDEKKE
Areal m 2 90,00
Lokalisering: Gjelder lekeareal. Se tegning PV002.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl. transport, levering og legging av 
kunstgress med  PREFABRIKKERT PAD, 
UTEN IFYLL

Lagtykkelse beregnes ut fra 3m fallhøyde 

b) Materialer
Royal Grass silk25 eller tilsvarende
Kunstgress limes fast til pad.

c) Utførelse
 

Viktig med god ovelapping og feste mellom
kunstgress og gummidekke utføres ihht. 
produsentens anvisning. se tegningen PV006.

x) Mengderegler

Regulerbare mengder
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03.3.3 JM1.11A
KUNSTGRESSDEKKE
Areal m 2 480,00
Lokalisering: Gjelder kunstgressbane. Se tegning 
PV004.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl. transport, levering og legging av 
kunstgress med PREFABRIKkERT PAD, UTEN 
IFYLL, kun sand for stabilitet ihht til leverandørs 
beskrivelse.

b) Materialer
Kunstgress: Flerbruksbane/ multisportsdekke, 
13 mm. Gresstetthet 30, ikke ifyll. 
Pad: Minimum 2 cm prefabrikert gummipad.
Kunstgress limes fast til pad.

c) Utførelse
 Ihht. produsentens anvisning

x) Mengderegler

Regulerbare mengder

03.3.4 JH2.11914113A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 210,00
Formål: Reasfaltering
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 8
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Eksisterende asfaltflater påvirket på 
grunn av inngrepssone.
Bindemiddel: Ikke relevant
Steinkvalitet: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
iht. kommunalteknisk norm
Posten omfatter også levering av asfaltresept 
og leggerapport. Avretningslag  3- 5 cm skal 
inkluderes. Alle skøyter skal forsegles.

x) Mengderegler
Regulerbare mengder
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03.3.5 KC5.41A
BESKYTTELSE MOT UGRAS
Areal m 2 100,00
Lokalisering: Eksisterende trærne - mot lekeplass - 
se tegningen PV002
Metode: bark
Periode: stående - fungere som dekke
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tykkelse -25 cm

b) Materialer
Furubark 

c) Utførelse
Mot fortau kant og mot gummi skal det lages 
plass til barken slik at den kan legges ut i full 
tykkelsen uten å komme over kanten.
. 

x) Mengderegler
Regularbare mengder

03.4.1 KD2.31100A
KANT AV BETONGKANTSTEIN
Lengde lm 65,50
Type stein: Rett
Montasje: På settelag av betong
Bøyestrekkfasthet: Uspesifisert
Slitasjemotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Langsiden av ballbinge på innsiden av 
skolegård og på kortsider av banen Se tegningen 
PV004. 
Underlag under settelag: bærelag
Type: Grå hagekantstein fra multiblokk eller 
tilsvarende
Tverrsnittsform: Valgfritt
Dimensjon: 8x17x50cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: hjørner -8 
stk overganger for åpninger - 2 stk
Linjeføring: rett
Vishøyde: variable vis fra 0-10 mellom 
kunstgressdekke og asfalt / gummi
Tilsluttende belegg: kunstgressdekke, gummi og 
asfalt.
Fuger: betong
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og montering

c) Utførelse 
Krever høy grad av nøyaktighet i gjennomføring
i forhold til variable høyder. 

x) Mengderegler
Regularbaremengder
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03.4.2 KD2.31100A
KANT AV BETONGKANTSTEIN
Lengde lm 10,00
Type stein: Rett
Montasje: På settelag av betong
Bøyestrekkfasthet: Uspesifisert
Slitasjemotstand: Uspesifisert
Lokalisering: inngangen i kunstgressbane og rundt 
2 kummer mellom fortou og gjerde av banen
Underlag under settelag: bærelag
Type: Grå hagekantstein fra multiblokk eller 
tilsvarende
Tverrsnittsform: Valgfritt
Dimensjon: 8x17x50cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 
Linjeføring: rett
Vishøyde: vis 0
Tilsluttende belegg: kunstgressdekke og asfalt
Fuger: betong
Andre krav: 

c) Utførelse 
Krever høy grad av nøyaktighet i gjennomføring
i fothold til høyer.
Plassering av kant rundt kummer skal avklares 
med byggleder.

x) Mengderegler
Regularbaremengder
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03.4.3 KD2.61A
KANT
Lengde m 60,00
Lokalisering: Eksisterende sandkasse
Materialspesifikasjon: Rundstokk
Underlag under settelag: bærelag
Tverrsnitt/profil/dimensjon: ikke relevant
Utførelse: 
Tilsluttende belegg: kunstgressdekke, gummi og 
asfalt.
Festemetode: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder plassering av demontert rundstokk. 
 

c) Utførelse
Skal erstattes de ødelagte rundstokk rundt 
sandekasse, samt lage en høyere kant i 
sandkasse.  
Utførelsen skal bekreftes med byggleder. 

x) Mengderegler
Regularbare menger.
OPSJON
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03.4.4 KD2.29193A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 1,50
Type stein: Halv - Storegatestein
Høyde: Klasse 1 - NS-EN 1343
Fas/vis: 0 mm fas, 0 mm vis
Settelag: Betong
Lokalisering: På 'en side av eksisterende tre. Se 
tegningen PV002.
Underlag under settelag: Bærelag
Bergart: granitt
Type: storegatestein
Tekniske krav: Ikke relevant
Flater: Råhugget eller prikkhugget tilsvarende 
gammel grad 2, ikke maskinelt bearbeidet. Ved 
komplettering til eksisterende stein skal farge 
tilpasses eksisterende stein. Ved skåret stein skal 
ALLE flater på steinen bearbeides med min. 
flamming.
Tverrsnittsform: Valgfritt
Dimensjon: 14x10x14cm
Vishøyde: circa 2 cm vis - likende som 
eksisterende 
Antall hjørner/avslutninger/overganger: iht. planer
Linjeføring: iht. planer
Tilsluttende belegg: asfalt, gummidelegg, 
kunstgressdekke.
Fuger: betong
Andre krav: 

c) Utførelse
Kanten skal danne fine linjeføringer. Det må 
medtas sortering av steinene slik at sprang i 
fugene ikke overskrider 10mm 
Det må være like den eksisterende. 

x) Mengderegler
Regularbar mengder
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03.4.5 KD2.51A
KANT AV STÅL
Lengde m 90,00
Lokalisering: mellom gummi i asfalt; mellom 
kunstgressdekke i asfalt
Underlag under settelag: Bærelag
Materialspesifikasjon: Galvanisert stål, minimum 15 
cm høyde.
Skjøtemetode: Ihht leverandørens anvisning
Tilsluttende belegg: Asfalt, gummi
Linjeføring: buet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
150 mm x 6 mm galvanisert stål (MK-CG 15/6) fra 
Milford eller tilsvarende
c) Utførelse

i følg detaljene
Festes i plassbygd fundament. 

x) Mengderegler
Regulerbare mengder

03.4.6 KD2.61A
KANT
Lengde m 50,00
Lokalisering: mellom gummi og bark - hoved 
lekeareal
Materialspesifikasjon: plastkant
Underlag under settelag: Bærelag
Tverrsnitt/profil/dimensjon: 
Utførelse: ihht leverandør
Tilsluttende belegg: bark og gummi
Festemetode: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og montering av plastkant som 
skille mellom bark og gummibelegg.

x) Mengderegler
regularbare mengder

OPSJON
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03.5.1 JK2.21199A
PERMANENT OPPMERKING
FELT - AREAL
Areal RS
Utførelse: Manuell
Farge: Annen farge - oransje og blå
Merkemiddel: Termoplast maling
Lokalisering: Brentball område.Nøyaktig plassering 
må avtales med skolen. Se tegning PV_07 og 
PV_02.
Type: heltrukken
Underlag: Asfalt
Dimensjon/utforming: Se tegningen PV_09
Tykkelse: Ihht. produsentens anvisning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Dimensjoner og farger for markering av 
brentballspile område skal være i følge tegning 
PV_07 og PV_02.
Nøyaktig plassering må bestemmes med skole. 

       Blå RAL  5015
4 kvadrater med 0,4m (utsiden) og 0,1m 
bredde.
RAL oransje 3017
4 kvadrater med 1m (utsiden) og 0,1m bredde.

c) Utførelse

Nøyaktig. 
Underlaget skal behandles slik at maling festes 
til asfalt på best mulig måte.
Asfalt må være avgass.

x) Mengderegler

Regulerbare mengder
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03.5.2 JK2.21199A
PERMANENT OPPMERKING
FELT - AREAL
Areal RS
Utførelse: Manuell
Farge: Annen farge - oransje og blå
Merkemiddel: Termoplast maling
Lokalisering: Rundt basketballkorg med flere 
åpninger. Se tegning PV_07 og PV_04.
Type: heltrukken
Underlag: Asfalt
Dimensjon/utforming: Se tegningen PV_07
Tykkelse: Ihht. produsentens anvisning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Dimensjoner og farger for markering av 
basketballspile område skal være i følge 
tegning PV_07 og PV_04.  

       Blå RAL  5015
1 sirkel - 3,5m diameter og 0,1m bredde
RAL oransje 3017
1 sirkel - 5,5m diameter og 0,1m bredde
1 sirkel - 2,0m diameter og 0,1m bredde

c) Utførelse

Nøyaktig. 
Underlaget skal behandles slik at maling festes 
til asfalt på best mulig måte.
Asfalt må være avgass.

x) Mengderegler

Regulerbare mengder
OPSJON
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03.5.3 JK2.21199A
PERMANENT OPPMERKING
FELT - AREAL
Areal RS
Utførelse: Manuell
Farge: Annen farge - oransje og blå
Merkemiddel: Termoplast maling
Lokalisering: Rundt ballvegg. Se tegning PV_07 og 
PV_04.
Type: annet
Underlag: Asfalt
Dimensjon/utforming: Se tegningen PV_07
Tykkelse: Ihht. produsentens anvisning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Dimensjoner og farger for markering av 
basketballspile område skal være i følge 
tegning PV_07 og PV_04.  

       Blå RAL  5015
14 sirkler - 0,15m diameter 
RAL oransje 3017
11 sirkel - 0,15m diameter 

c) Utførelse

Nøyaktig. 
Underlaget skal behandles slik at maling festes 
til asfalt på best mulig måte.
Asfalt må være avgass.

x) Mengderegler

Regulerbare mengder
OPSJON
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03.5.4 JK2.11129A
PERMANENT OPPMERKING
LINJE - LENGDE
Samlet lengde m 17,00
Utførelse: Manuell
Farge: Hvit
Merkemiddel: termoplast maling
Lokalisering: ballbane
Type: heltrukken
Underlag: kunstgressdekke
Forbruk: ballspill
Linjebredde: 10cm
Tykkelse: Ihht. produsentens anvisning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Linje i mdt av banen, for å dele i to mindre baner.
må gjennomføres med nøyaktighet.

x) Mengderegler
Regularebare mengder

03.6 KD1.831A
SPESIALELEMENT I UTENDØRS BELEGG
Antall RS
Lokalisering: ved siden av banen, vannsamling
Type: Tilpasning av asfalt
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Hensyn med arbeidet er å bortledning av 
overvann som idag er stående på asfalt. 

Posten gjelder:
-Tilpasning av asfalt høyder for å unngå 
samling av vann på asfaltflat. 

Avstand mellom samlingpunt og kummet er ca 
16 lm. 

c) Utførelse
Trenger tilpasning i stedet i forhold til høyder.
Må avtalles i samråde med byggleder

x) Mengderegler
OPSJON
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04 utstyr

04.0 UTSTYR

04.1.1 KT2.255A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 2
Type: Rist rundt trestamme i belegg
Fundamentering: Festes med enkelt plassbygd 
fundament
Lokalisering: lekearel i gummi - se tegningen PV002
Type/materialer: 71501100021 fra EUROSKILT 
eller tilsvarende
Dimensjon: D=100mm
Impregnering/overflatebehandling: ihht leverandør
Toleransekrav: ihht leverandør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl rist med ramme, transport, fundament, 
montering.

x) Mengderegler
OPSJON

04.1.2 KT2.255A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 2
Type: Rist rundt trestamme i belegg
Fundamentering: Festes med enkelt plassbygd 
fundament
Lokalisering: lekearel i gummi - se tegningen PV002
Type/materialer: Træhulsristen sand - 11427 - fra 
Urbastyle / Zenzo  Outdoor eller tilsvarende
Dimensjon: Ø110 cm 
Impregnering/overflatebehandling: ihht leverandør
Toleransekrav: ihht leverandør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl rist med ramme, transport, fundament, 
montering.

x) Mengderegler
OPSJON - alternativ til 04.01.01
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04.2 KT2.149A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 2
Type: Bord
Fundamentering: ihht produktbeskrivelse
Lokalisering: se landskapsplan
Type/materialer: Loop Picnic (Loop Cone + 
Topplade + 4 stk HopOp 500) eller tilsvarende
Dimensjon: Loop Cone D=1130mm H=700mm og 
HopOP500 D=500mm H=400mm
Impregnering/overflatebehandling: ihht leverandør
Toleransekrav: Monteres ihht. leverandørens 
spesifikasjoner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl transport, fundament, montering.

b) Materialer
RAL - 5010 - 1 stk
RAL 5024 - 1 stk

04.3 KT2.149A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 1
Type: Bord
Fundamentering: ihht produktbeskrivelse
Lokalisering: se landskapsplan
Type/materialer: Loop Cone Bord (Loop Cone + 
Topplade +  3 stk loop arc) eller tilsvarende
Dimensjon: Loop Cone D=1130mm H=700mm
Impregnering/overflatebehandling: ihht. 
leverandørens spesifikasjoner
Toleransekrav: Monteres ihht. leverandørens 
spesifikasjoner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl transport, fundament, montering.

b) Materialer
Loopcone+ topplade - RAL 5010
Loop ark - RAL 5024 (gjelder 3 stk)
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04.4 KP1.112A
GJERDE
Lengde lm 96,00
Fundamentering: Festes på plassbygd fundament
Lokalisering: Gjerde til kunstgressbanen
Høyde: 2 + 2 m
Stolper: Firkantstolper - ihht leverandør
Gjerdeflate: Flettverk 
Utforming: Høyde 2 m, svart farge RAL9005.
Maskestørrelse 4x4x ø 0,4 cm.Tråd bølget strekk ø 
4 mm,det skal være 2 stk ekstra tråder nederst på 
gjerde for å sikre holdbarhet.
Underlag: ihht leverandøren
Toleransekrav: ihht. leverandørens spesifikasjoner
Andre krav: 

    a) Omfang og prisgrunnlag

 Skal inkludere flettverksgjerde 2 m høyde + 
ballfangernot, 2 m høyde, rundt hele banen.
Det skal benyttes firkantstolper som er beregnet 
for 4 m høyt gjerde pr 5 meter + stolper i 
mellom på 2 meter til flettverksgjerde.
Mellom irkantstolper og flettverksgjerde skal 
være lyddemping.

kortsiden (lengde inkluderes mål) - 18,60m
langside  (lengde inkluderes mål) - 29,30m

c) Utførelse
Gjerde må tåle orkan.

Gjerde

Det benyttes firkantstolper for nedstøyp med 
topplugg for å hindre vann i stolper, cc avstand 
mellom stolpene ihht til leverandørens 
spesifikasjoner.
Stolpene støpes ned i bakken ihht 
leverandørens spesifikasjoner.

Gjerdet må integrere de følgende elementene:

- 2 håndball / fotball mål, samt basketballkurv 
med 3m x 2m x 1m
- 4 fotball/håndball minimaler på 1,80 x 1,2 x 
0,7m.
- 2 åpninger med 1,2m bredde og 2,2 m høyde.
Banen skal være UU - ingen høydeforskjell 
mellom banen og asfalt.

- 1 port med 3 meter bredde og 3 m høyde (delt 
i 2 sider) pga vedikhold.
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x) Mengderegler
Regulerbare mengder. Mindre justeringer på 
ballbingestørrelse kan aksepteres, men ikke 
overgå prosjekterte mål. 

04.5 KT4.499A
LEKEPLASSUTSTYR
Antall stk 2
Utstyr: balanseball - vipper/ roterer
Fundamentering: ihht produktbeskrivelse
Lokalisering: hoved lekeareal - se tegningen PV002
Type: ballanseball vipper /roterer Type  Rampball 
50 (R) fra Rampline. eller tilsvarende
Materialer: EPDM
Dimensjon: 50 cm diameter
Overflatebehandling: ihht produktbeskrivelsen
Toleransekrav: ihht produktbeskrivelsen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen omfatter: transport og montering (ink 
fundament).

b) Materialer
Farge 5010
Eventuelt 1stk 510 + 1 stk 4005

c) Utførelse
ihht produktbeskrivelsen
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04.6 KT4.499A
LEKEPLASSUTSTYR
Antall stk 2
Utstyr: Trampoline
Fundamentering: ihht produktbeskrivelsen
Lokalisering: hoved lekeareal - se tegningen PV002
Type: trampoline type playground loop 1,5 fra 
rampline eller tilsvarende
Materialer: ihht produktbeskrivelsen
Dimensjon: 1,5m diameter
Overflatebehandling: overflat i gummieret hopoduk
Toleransekrav: ihht produktbeskrivelsen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen omfatter: transport og montering (ink 
fundament).

b) Materialer
ihht produktbeskrivelsen
spesielt hensyn til:
- Nylonduken skal være forsterket med gummi 
pga eb bedre holdbarhet og renhet, samt 
gummiering av duk gir mindre hull i duken som 
er viktig på grunn av vedikhold. 
 - Fallbeskyttelsesmattene som overgang 
mellom selvtrampoliner og gummidekke. 

 
 

c) Utførelse
ihht produktbeskrivelsen
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04.7 KT4.419A
LEKEPLASSUTSTYR
Antall stk 1
Utstyr: Huske
Fundamentering: ihht produktbeskrivelsen
Lokalisering: hoved lekeareal - se tegningen PV002
Type: Tauhuske på buet stativ type 6.5176-E fra 
Elverdal eller tilsvarende 
Materialer: ihht produktbeskrivelsen
Dimensjon: 4,47 x 1,80 m
Overflatebehandling: ihht produktbeskrivelsen
Toleransekrav: ihht produktbeskrivelsen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen omfatter: transport og montering (ink 
fundament).

b) Materialer
ihht produktbeskrivelsen

c) Utførelse
ihht produktbeskrivelsen
Husker støtter stå med høyde forskjell. For å 
oppnå den beste mulige situasjon (den vanlig 
høydeforskjell fra topterrende til huske sitte) er 
det nødvendig å justere de kjettingene. Det er 
avklart som ok med produsenter, men det er 
nøvdendig å koordinere med produsent. 
Se prinsippsnitt på tegningen PV07. 

04.8 KT4.499A
LEKEPLASSUTSTYR
Antall stk 1
Utstyr: voltstanger
Fundamentering: ihht produktbeskrivelsen
Lokalisering: hoved lekeareal - se tegningen PV002
Type: voltstenger dobbel type 711362 fra TRESS 
eller tilsvarende 
Materialer: ihht produktbeskrivelsen
Dimensjon: Lengde 3,04m Bredde 0,04m
Overflatebehandling: ihht produktbeskrivelsen
Toleransekrav: ihht produktbeskrivelsen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen omfatter: transport og montering (ink 
fundament).

b) Materialer
ihht produktbeskrivelsen

c) Utførelse
ihht produktbeskrivelsen
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04.9 KT4.499A
LEKEPLASSUTSTYR
Antall stk 1
Utstyr: voltstanger
Fundamentering: ihht produktbeskrivelsen
Lokalisering: hoved lekeareal - se tegningen PV002
Type: voltstenger trippel type 711363 fra TRESS 
(med justering i høyde og bredde), eller tilsvarende 
Materialer: ihht produktbeskrivelsen
Dimensjon: Lengde 4,54m Bredde og høyde må 
justeres 
Overflatebehandling: ihht produktbeskrivelsen
Toleransekrav: ihht produktbeskrivelsen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Prisen omfatter: transport og montering (ink 
fundament).

b) Materialer
RAL 5015
Høyder av voltstanger skal være:
1,2 m; 1,0m  og 0,85 m - produkt fra katalogen 
trenger tilpasning til disse høydene og eventuelt 
bredde og farge.
ihht produktbeskrivelsen

c) Utførelse
ihht produktbeskrivelsen

04.10 KT4.499A
LEKEPLASSUTSTYR
Antall stk 1
Utstyr: voltstanger
Fundamentering: ihht produktbeskrivelsen
Lokalisering: hoved lekeareal - se tegningen PV002
Type: voltstenger dobbel type 4011 fra TRESS, 
eller tilsvarende 
Materialer: ihht produktbeskrivelsen
Dimensjon: Lengde 2,7m Bredde 0,7m  
Overflatebehandling: ihht produktbeskrivelsen
Toleransekrav: ihht produktbeskrivelsen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Prisen omfatter: transport og montering (ink 
fundament).

c) Utførelse
ihht produktbeskrivelsen
Bestemmelse av høyder skal være i forhold til 
byggleder. 
Produkt ha valgfri høyder. Høyder må 
bestemmes sammen med byggleder.  
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04.11 KT4.499A
LEKEPLASSUTSTYR
Antall stk 1
Utstyr: voltstanger
Fundamentering: ihht produktbeskrivelsen
Lokalisering: hoved lekeareal - se tegningen PV002
Type: voltstenger enkelt- type 4010 fra TRESS, 
eller tilsvarende 
Materialer: ihht produktbeskrivelsen
Dimensjon: Lengde 2,6m Bredde 0,2m  
Overflatebehandling: ihht produktbeskrivelsen
Toleransekrav: ihht produktbeskrivelsen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Prisen omfatter: transport og montering (ink 
fundament).

b) Materialer
RAL 5015

c) Utførelse
ihht produktbeskrivelsen
Produkt ha valgfri høyde. Høyde må 
bestemmes sammen med byggleder.  

04.12 KT4.449A
LEKEPLASSUTSTYR
Antall stk 1
Utstyr: Karusell
Fundamentering: ihht produktbeskrivelsen
Lokalisering: hoved lekeareal - se tegningen PV002
Type: 32110 Solitair fra TRIGGONOR eller 
tilsvarende
Materialer: ihht produktbeskrivelsen
Dimensjon: 2,0x2,0x0,63 cm
Overflatebehandling: ihht produktbeskrivelsen
Toleransekrav: ihht produktbeskrivelsen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Prisen omfatter: transport og montering (ink 
fundament).

c) Utførelse
ihht produktbeskrivelsen

Stavanger kommune 26.10.2018

Sum denne side: 
Akkumulert Kapittel 04: 

U:\BMU Park og Vei\7_Plan-seksjonen\09.STAVANGER KOMMUNE\08 Prosjekt skolegård\03.EIGANES OG VÅLAND BYDEL\17 Våland skole\2. Prosjektering\4. Detaljprosjektering\2. Mengdebeskrivelse\Våland skole – Kopi.ga1

 Prosjekt:                                                      Våland skolegård                                                            Side 04-8 

 Kapittel: 04



04.13 KT4.449A
LEKEPLASSUTSTYR
Antall stk 1
Utstyr: Karusell
Fundamentering: ihht produktbeskrivelsen
Lokalisering: hoved lekeareal - se tegningen PV002
Type: Supernova fra KOMPAN eller tilsvarende, 
gråfarge
Materialer: ihht produktbeskrivelsen
Dimensjon: ikke relevant
Overflatebehandling: ihht produktbeskrivelsen
Toleransekrav: ihht produktbeskrivelsen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Prisen omfatter: transport og montering (ink 
fundament).

c) Utførelse
ihht produktbeskrivelsen

04.14 KP1.117A
GJERDE
Lengde lm 42,00
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: se tegning PV02
Høyde: 1,2m
Stolper: Eksisterende stolper må beholdes
Gjerdeflate: maksestørrelsen 40x40mm
Utforming: Svar
Underlag: ikkerelevant
Toleransekrav: Jevn linjeføring langs fortau
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fjerning og erstating av eksisterende 
gjerdeflate. 

c) Utførelse ihht leverandøren sine 
spesifikasjoner.
Topp gjerde skal ha en høyde på 1,2m fra 
bakkenivå og nede grense av gjerde må ha en 
avstand på 0,1m fra bakkenivå. Gjerde skal ha 
overligger, vinkeljern.

x) Mengderegler

Regularebare mengder
OPSJON
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04.19.1 KT4.499A
LEKEPLASSUTSTYR
Antall stk 1
Utstyr: Gummiball
Fundamentering: ihht produktbeskrivelse
Lokalisering: Lekeområder ved inngange for de 
minst - se tegningen PV002 og PV010
Type: 00-004-218 fra Søve eller tilsvarende
Materialer: EPDM
Dimensjon: 500mm
Overflatebehandling: ihht produktbeskrivelsen
Toleransekrav: ihht produktbeskrivelsen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl transport, fundament, montering.
Prisen skal inkluderes forankring i hht 
produkbeskrivelsen

b) Materialer
RAL 2008

04.19.2 KT4.499A
LEKEPLASSUTSTYR
Antall stk 9
Utstyr: gummiball
Fundamentering: ihht produktbeskrivelse
Lokalisering: Hoved Lekeområde - se tegningen 
PV002 og PV010
Type: 00-004-218 fra Søve eller tilsvarende
Materialer: EPDM
Dimensjon: 500 mm
Overflatebehandling: ihht produktbeskrivelsen
Toleransekrav: ihht produktbeskrivelsen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal inkluderes forankring i hht 
produkbeskrivelsen

b) Materialer
RAL 1011
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04.19.3 KT4.499A
LEKEPLASSUTSTYR
Antall stk 18
Utstyr: Gummiball
Fundamentering: ihht produktbeskrivelse
Lokalisering: Lekeområder ved inngange for de 
minst - se tegningen PV002
Type: 00-004-217 fra Søve eller tilsvarende
Materialer: EPDM
Dimensjon: 345mm
Overflatebehandling: ihht produktbeskrivelsen
Toleransekrav: ihht produktbeskrivelsen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal inkluderes forankring i hht 
produkbeskrivelsen

b) Materialer
RAL 5015

04.19.4 KT4.499A
LEKEPLASSUTSTYR
Antall stk 6
Utstyr: Gummiball
Fundamentering: ihht produktbeskrivelse
Lokalisering: Lekeområder ved inngange for de 
minst - se tegningen PV002
Type: 00-004-219 fra Søve eller tilsvarende
Materialer: EPDM
Dimensjon: 690 mm
Overflatebehandling: ihht produktbeskrivelsen
Toleransekrav: ihht produktbeskrivelsen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal inkluderes forankring i hht 
produkbeskrivelsen

b) Materialer
RAL 5015
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04.19.5 KT4.499A
LEKEPLASSUTSTYR
Antall stk 1
Utstyr: halvkule
Fundamentering: ihht produktbeskrivelse
Lokalisering: Lekeområder ved inngangen for de 
minst - se tegningen PV002
Type: 00-004-221 fra Søve eller tilsvarende
Materialer: EPDM
Dimensjon: 500 mm
Overflatebehandling: ihht produktbeskrivelsen
Toleransekrav: ihht produktbeskrivelsen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal inkluderes forankring i hht 
produkbeskrivelsen

b) Materialer
RAL 2008

04.20.1 KT4.499A
LEKEPLASSUTSTYR
Antall stk 1
Utstyr: halvkule
Fundamentering: ihht produktbeskrivelse
Lokalisering: Hoved Lekeområde - se tegningen 
PV002 og PV010
Type: 00-004-221 fra Søve eller tilsvarende
Materialer: EPDM
Dimensjon: 500 mm
Overflatebehandling: ihht produktbeskrivelsen
Toleransekrav: ihht produktbeskrivelsen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal inkluderes forankring i hht 
produkbeskrivelsen

b) Materialer
RAL 1015
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04.20.2 KT4.499A
LEKEPLASSUTSTYR
Antall stk 1
Utstyr: halvkule
Fundamentering: ihht produktbeskrivelse
Lokalisering: Hoved Lekeområde - se tegningen 
PV002 og PV010
Type: 00-004-221 fra Søve eller tilsvarende
Materialer: EPDM
Dimensjon: 500 mm
Overflatebehandling: ihht produktbeskrivelsen
Toleransekrav: ihht produktbeskrivelsen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal inkluderes forankring i hht 
produkbeskrivelsen

b) Materialer
RAL 1012

04.20.3 KT4.499A
LEKEPLASSUTSTYR
Antall stk 5
Utstyr: halvkule
Fundamentering: ihht produktbeskrivelse
Lokalisering: Hoved Lekeområde - se tegningen 
PV002 og PV010
Type: 00-004-220 fra Søve eller tilsvarende
Materialer: EPDM
Dimensjon: 345 mm
Overflatebehandling: ihht produktbeskrivelsen
Toleransekrav: ihht produktbeskrivelsen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal inkluderes forankring i hht 
produkbeskrivelsen

b) Materialer
RAL 5015
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04.20.7 KT4.499A
LEKEPLASSUTSTYR
Antall stk 30
Utstyr: hoppesopp
Fundamentering: ihht produktbeskrivelsen
Lokalisering: hoved lekeareal - se detaljtegningen 
PV002
Type: hopop 141 fra outsider eller tilsvarende 
Materialer: ihht produktbeskrivelsen
Dimensjon: d 350mm + d 500mm x H950mm 
Overflatebehandling: ihht produktbeskrivelsen
Toleransekrav: ihht produktbeskrivelsen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen omfatter: transport og montering (ink 
fundament).

b) Materialer
ihht produktbeskrivelsen
RAL - pastel blå 5024 - 15 stk
RAL - gul 1018 - 15 stk

c) Utførelse
ihht produktbeskrivelsen
Merknader - elementer skal plasseres på 2 
anerledes mæte slik at de oppnå 2 synlige 
størrelser. 
Avstanden mellom elementene skal være 
mellom 30 - 40 cm.
Endelig plassering av elementene skal 
godkjennes av byggleder eller projektleder for å 
oppnå det ønsket effekt /funksjon. Se tegningen 
PV009.

OPSJON
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04.21 KT4.499A
LEKEPLASSUTSTYR
Antall stk 1
Utstyr: Armgang
Fundamentering: ihht produktbeskrivelse
Lokalisering: Lekeområder vedsiden av ballbinge - 
se tegningen PV004
Type:  8019613 (NRG Everglades) fra Hags eller 
tilsvarende
Materialer: ihht produktbeskrivelsen
Dimensjon: L=5,05m; B=0,37m; H= 2,88m
Overflatebehandling: ihht produktbeskrivelsen
Toleransekrav: ihht produktbeskrivelsen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl transport, fundament, montering.

04.22 KT4.499A
LEKEPLASSUTSTYR
Antall stk 1
Utstyr: Roterende balanseboom
Fundamentering: ihht produktbeskrivelse
Lokalisering: Lekeområder vedsiden av ballbinge - 
se tegningen PV004
Type:  8019629 (NRG Yukon Log Roll) fra Hags 
eller tilsvarende
Materialer: ihht produktbeskrivelsen
Dimensjon: L=2,39m; H=1,5m
Overflatebehandling: ihht produktbeskrivelsen
Toleransekrav: ihht produktbeskrivelsen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
   Inkl transport, fudament, montering.
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04.24 KT4.59A
MOSJONSUTSTYR
Antall stk 1
Fundamentering: ihht produktbeskrivelse
Lokalisering: Ved siden av ballbanen - se tegningen 
PV004
Type: ballvegg Type - HPL 70-860-010 fra søve 
eller tilsvarende
Materialer: 
Dimensjon: Høyde: 2.6 m, Lengde: 3 m, bredde 1m
Overflatebehandling: ihht produktbeskrivelsen
Toleransekrav: ihht produktbeskrivelsen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl transport, fundament, montering.

c) Utførelse
Det er ønskelig at ballveg støtte på gulv og møt 
gjerde for å unngå så mange plasse mellom 
gjerdet og ballveg. 
Det trenger koordinering mellom entreprenøren 
og de 2 produsenter (gjerde + utstyr).  
Byggleder trenger å godkjenne løsningen. 

04.25 KT4.492A
LEKEPLASSUTSTYR
Antall stk 1
Utstyr: Multi basketballkurv
Fundamentering: Festes på plassbygd fundament
Lokalisering: Øst for ballbinge
Type: Multi basketballkurv FRE3024 fra Kompan 
eller tilsvarende
Materialer: 
Dimensjon: Ikke relevant
Overflatebehandling: Ikke relevant
Toleransekrav: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl transport, fundament, montering.

c) Utførelse
ENDELIG PLASSERING MÅ BEKREFTE 
SAMMEN MED OG BYGGLEDER LEDELSEN 
AV SKOLEN:

x) Mengderegler

OPSJON
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04.26 KT4.492A
LEKEPLASSUTSTYR
Antall RS
Utstyr: Eksisterende klatrestative med sklie
Fundamentering: Festes på plassbygd fundament
Lokalisering: hoved lekeareal - se tegningen PV002
Type: 
Materialer: 
Dimensjon: 345 mm
Overflatebehandling: 
Toleransekrav: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder eksisterende klatrestative med sklie i 
gruss areal. 
Prisen omfatter mindre fiksing av eksisterende 
utstyr som maling og pussing. 

c) Utførelse
Bestemme med byggleder nøyaktig hva som 
skal utføres.
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05 Skjørtsel

05.0

05.1 ZK8.631
TØMMING AV SANDFANG
Antall per år RS
Lokalisering: gjelder 2 sandfanger
Driftssesong: Garantivedlikehold: 3 år
Tømmefrekvens: ved behov
Andre krav: Nei

05.2 ZK5.2699
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV 
INSTALLASJONER - RUND SUM
Rund sum per år RS
Type installasjon:  møblering, lekeaparate, 
mosjonsutstyr, gjerde, rist
Lokalisering: se landskapsplan
Driftssesong: Garantivedlikehold: 3 år
Størrelse på installasjonen: iht. landskapsplan
Materiale: varierende: betong, galvanisert stål, 
treverk. flettverksgjerde..
Ettersyn: 4 ganger pr. år
Driftsoppgaver: Renhold skal utføres ved behov. 
Renhold omfatter også fjerning av mose og alger. 
Grafitti og plakater fjernes. Ødelagt utstyr skal 
meldes bestiller og fjernes så fort som mulig. 
Reparasjon av skader er løpende oppgaver. 
Utstyret overflate behandles etter en oppsatt plan, 
foreslått av leverandør, for å sikre at standarden 
opprettholdes.
Vedlikehold: Kontroll og ettersyn, reprasjon av 
skader,og feil ved normal bruk. Gjelder ikke 
hærverk.
Andre krav: Nei
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05.3 ZK7.366999A
ETTERSYN AV GANG- OG KJØREAREALER - 
RUND SUM
Rund sum per år RS
Areal: stien, oppholdsareal, lekeareal
Dekke: Gummidekke,kunstgressdekke, asfalt, 
smågatestein, kantsteiner, bark
Lokalisering: se landskapsplan
Driftssesong: Garantivedlikehold: 3 år
Ettersyn: Belegning skal være i sikkerhetsmessig 
forsvarlig stand. Det må ikke være ujevnheter i 
overflaten større enn 3 cm på 3m. Større mengder 
av jord, sand, grus, bark og ugress skal ikke 
forekomme. Alle større avvik meldes til 
oppdragsgiver
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Skjøter i kunstgressdekke som evt. løsner skal 
limes, skader, hull i gummibelegg repareres 
fortløpende, gjelder for normal bruk , ikke 
hærverk.

05.4 ZJA
Drift og vedlikehold av idrett- og 
aktivitetsanlegg
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder alle flater og nye elementer.
Oppmerking/ dekke og møblering / utstyr

For lekeplassutstyr og fallunderlag skal det 
leveres sikkerhetssertifikat/ godkjenning fra 
godkjent lekeplasskontrollør før overlevering av 
anlegg. 

Garantiperiode 3 år.
Posten omfatter ettersyn av flater og utstyr og 
etterstramming av alle fester til montert utstyr.
Avviksrapport sendes til Park og vei, Stavanger 
kommune. 
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06 Sykkelsparkering-opsjon

06.0 SYKKELPARKERING

06.1 KB6.821A
FLYTTING AV EKSISTERENDE PLANTER
Antall RS
Lokalisering: Sykkelparkering langs skole bygning. 
Se tegningen PV008
Type planter: busker - spireae
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Busker skal tas opp, lagres midlertidig og skal 
leveres på avtalt sted til omplanting. 
Gjelder 54 løpemeter. 

b) Materialer  busker
c) Utførelse   flytting

Det foretas befaring med byggleder før 
utførelsen
Vekstjordlag fra det område skal også lagres og 
leveres til avtalt sted. 

OPSJON

06.2.1 ZB3.1211A
SKJÆRING
Samlet lengde lm 10,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: I den eksisterende fortau - ved siden 
av sykkelparkering langs skole bygning og i 
sykkelparkeringer ved siden av ballbinge. - 
tegningen PV008
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder skjæring av asfalt pga 
sykkelparkeringer. 

x) Mengderegler
Regulerbare mengder
OPSJON
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06.2.2 CD4.12999A
RIVING - AREAL
Areal m 2 120,00
Bygningsdel: Asfalt
Lokalisering: Sykkelparkering langs skolebygning
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder riving av asfalt, opplasting og transport 
til godkjent mottak.tippavgift inkl.

x) Mengderegler

Regulerbare mengder
OPSJON

06.2.3 FD1.13110A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 94,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Gjelder sykkelparkeringer langs 
skolebygning
Formål: ikke relevant
Grunnforhold: ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal omfatte utgraving, grovplanering,
opplasting og bortkjøring til godkjent mottak inkl. 
behandlingsavgift.

c) Utførelse
Grave tykkelsen for de ulike overflater.
- til smågatestein - 45 cm (inkludere 10 cm for 
evt forsterkninglag) x 75 m2
- til asfalt - 42 cm (inkludere 10 cm for evt 
forsterkninglag) x 120 m2
- Utgrave for etablering av løsmasser grøft mot 
skolebygning - dybde 0,5cm x bredde 0,35 x 
54lm 

x) Mengderegler
Regulerbare mengder

OPSJON
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06.2.4 FF1.132A
KONTROLL AV UNDERLAGET
Rund sum RS
Overflate: Traubunn
Type kontroll: Underlagets nivå, jevnhet og fall
Lokalisering: Gjelder sykkelparkerings områder - 
alle gravearbeider.
Metode: ikke relevant
Andre krav: 

x) Mengderegler
Regulerbare mengder
OPSJON

06.2.5 FF1.2344A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 195,00
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Gjelder utgravde arealer for 
sykkelparkeringer langs skolebygning. 
Masser i underlaget: Varierende 
Andre krav: 

x) Mengderegler
Regulerbare mengder
OPSJON
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06.3.1 FS4.1127122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - LENGDE
Lengde lm 54,00
Type utlegging: Drenslag
Type masser/sortering: 16/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: mellom skolebygg og sykkelparkering 
i nord. Se tegningen PV008.
Type konstruksjon: skolebygg 
Underlag: Drenslag
Nivå/kote: ikke relevant
Toleranse: ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og utlegging av drenslag + 
platon mot bygg.
 

c) Grøfte er variable dybde -gjennomsnitt er ca 
0,5m og bredde på 0,35m. 

x) Mengderegler
Regularbaremengder
OPSJON

06.3.2 FS2.22232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m 2 75,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Belegg av smågatestein, asfalt 
områder. Se tegningen PV007.
Underlag: evt forsterkningslage
Tykkelse: 20 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder smågatestein areal.

x) Mengderegler
Regularbare mengder

OPSJON
Evt forsterkningslag - må vurderes i samråd 
med byggleder

Stavanger kommune 26.10.2018

Sum denne side: 
Akkumulert Kapittel 06: 

U:\BMU Park og Vei\7_Plan-seksjonen\09.STAVANGER KOMMUNE\08 Prosjekt skolegård\03.EIGANES OG VÅLAND BYDEL\17 Våland skole\2. Prosjektering\4. Detaljprosjektering\2. Mengdebeskrivelse\Våland skole – Kopi.ga1

 Prosjekt:                                                      Våland skolegård                                                            Side 06-4 

 Kapittel: 06



06.3.3 FS2.23014122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m 2 195,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Smågatestein og asfalt områder. Se 
tegningen PV008.
Underlag: evt forsterkningslage
Tykkelse: 20 cm for smågatestein og asfalt og 15 
cm for asfalt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkl. masser, transport, utlegging og 
planering. 

x) Mengderegler
Regularbare mengder
OPSJON

06.3.4 FS2.29911122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m 2 75,00
Type lag: settelag
Type masse/sortering: 0/4
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Sykkelparkeringareal langs skole 
bygning med smågatestein.  Se tegningen PV008.
Underlag: Bærelagsmasse
Tykkelse: 5 cm
Andre krav: 

x) Mengderegler
Regularbare mengder
OPSJON
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06.4 UM1.3119999111A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - 
RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 54,00
Materiale: PVC
Plassering: Grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Se tegningen PV003
Ledningsstrekk: All drenering i parken
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 80 mm
SN/SDR-verdi: Valgfritt
Farge: Valgfritt
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter drenslending av stive rør inkl. 
nødvendige rørdeler.
Det skal være minst 1% fall på ledning.
Inkludere kobling til eksisterende vannanlegg. 
Kobling skal bestemmes på plass, sammen 
med byggleder. 

x) Mengderegler
Regulerbare mengder.

06.5.1 KD1.21221A
BELEGG AV GATESTEIN
Areal m 2 75,00
Type gatestein: Smågatestein
Tykkelsestoleranse: Klasse 1 - NS-EN 1342
Settelag: Sand
Lokalisering: Sykkelparingareal langs skole 
bygning. Se tegningen PV008.
Underlag under settelag: bærelagsmasse
Bergart: Granitt
Type: brukt råhugget stein, farge grå
Tekniske krav: Valgfritt
Flater: råhugget brukt
Dimensjon: 9-11cm
Settemønster: Settes rettsetting.
Fuger: 3-5mm, sand
Andre krav: 

c) Utførelse
Fin utførelse. det må medtas sortering av stein 
slik at linjeføringen blir fin. 

x) Mengderegler
Regularbar mengde
OPSJON

Stavanger kommune 26.10.2018

Sum denne side: 
Akkumulert Kapittel 06: 

U:\BMU Park og Vei\7_Plan-seksjonen\09.STAVANGER KOMMUNE\08 Prosjekt skolegård\03.EIGANES OG VÅLAND BYDEL\17 Våland skole\2. Prosjektering\4. Detaljprosjektering\2. Mengdebeskrivelse\Våland skole – Kopi.ga1

 Prosjekt:                                                      Våland skolegård                                                            Side 06-6 

 Kapittel: 06



06.5.2 JH2.11514115A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 120,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 8
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Se tegningen PV008
Bindemiddel: 
Steinkvalitet: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utføres ihht til kommunalteknisk norm
Prisen inkludere 3-5 cm av avrettningslag.
Alle skøyter skal forsegles. 

x) Mengderegler

Regulerbare mengder
OPSJON
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06.6.1 KD2.29193A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde lm 57,00
Type stein: Storegatestein
Høyde: Klasse 1 - NS-EN 1343
Fas/vis: Vis 0mm
Settelag: Betong
Lokalisering: Kant mellom smågatestein og asfalt. 
Gjelder sykkelparkeringer i Nord - tegningen PV008
Underlag under settelag: Bærelag
Bergart: granitt
Type: storegatestein
Tekniske krav: Ikke relevant
Flater: Råhugget eller prikkhugget tilsvarende 
gammel grad 2, ikke maskinelt bearbeidet. Ved 
komplettering til eksisterende stein skal farge 
tilpasses eksisterende stein. Ved skåret stein skal 
ALLE flater på steinen bearbeides med min. 
flamming.
Tverrsnittsform: Valgfritt
Dimensjon: 14x20x14cm
Vishøyde: 0cm vis 
Antall hjørner/avslutninger/overganger: iht. planer
Linjeføring: iht. planer
Tilsluttende belegg: gummibelegg, asfalt og 
grøntarealer
Fuger: betong
Andre krav: 

c) Utførelse
Kanten skal danne fine linjeføringer. 
Fuger i betong.

x) Mengderegler
Regularbar mengder
OPSJON
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06.6.2 KD2.29992A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde lm 57,00
Type stein: granittblokk
Dimensjonstoleranse  høyde: 60cm
Dimensjonstoleranse  fas/vis: Vis mot grøft 
variable. Vis på 5 cm vis mot smågatestein belegg. 
Fas 2 cm mot smågatstein.
Settelag: Knuste steinmaterialer
Lokalisering: Sykkelparkering langs skolebygning. 
Kant mellom grøft og smågatestein belegg. Se 
tegningen PV008 og PV007 for detalj
Underlag under settelag: 
Bergart: granitt
Type: kantstein
Tekniske krav: 
Flater: Råhugget eller prikkhugget tilsvarende 
gammel grad 2, ikke maskinelt bearbeidet. Ved 
komplettering til eksisterende stein skal farge 
tilpasses eksisterende stein. Ved skåret stein skal 
ALLE flater på steinen bearbeides med min. 
flamming.
Tverrsnittsform: 
Dimensjon: cirka 60x20x fallende lengde cm
Vishøyde: mellom 30-40cm mot grøft og 5 cm mot 
smågatestein (se tegningen PV007).
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 
Linjeføring: rett
Tilsluttende belegg: 
Fuger: betong
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og montering av stein

c) Utførelse
Se prinsippsnitt på tegningen PV007.

x) Mengderegler
regularbare mengler

OPSJON
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06.7.1 KT2.162A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 46
Type: Sykkelstativ
Fundamentering: Festes på plassbygd fundament
Lokalisering: Gjelder sykkelstativer langs 
skolebygning. Se tegningen  PV008
Type/materialer: Type Bøyle fra Euroskilt.
Dimensjon: bredde 600 mm; høyde 700 mm
Impregnering/overflatebehandling: 
Toleransekrav: Ihht. produsentens anvisning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkludere BARE  transport, 
fundament og montering av stativene, type 
bøyle fra Euroskilt.
Transport fra kommune sitt lager i Forus og 
Våland skole. 

Stativer må plasseres i følge tegningen , Mindre 
justering kan gjøres med vurdering av 
byggleder. 

Avstanden mellom stativer (fra sentrum til 
sentrum - 100 cm.

c) Utførelse
Ihht. produsentens anvisning
Plassering på skrå i følg tegningen PV008.

x) Mengderegler

OPSJON
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06.7.2 KT2.162A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 6
Type: Sykkelstativ
Fundamentering: Festes på plassbygd fundament
Lokalisering: Gjelder sykkelstativer langs 
skolebygning. Se tegningen  PV008
Type/materialer: Type Bøyle fra Euroskilt eller 
tilsvarende, ulike RAL
Dimensjon: bredde 600 mm; høyde 700 mm
Impregnering/overflatebehandling: 
Toleransekrav: Ihht. produsentens anvisning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkludere utstyr, transport og 
plassering av stativene. 

Stativer må plasseres i følge tegningen , Mindre 
justering kan gjøres med vurdering av 
byggleder. 

Gjelder 
- Gul (RAL 1018) - 2 stk
- ORANSJE (RAL 2008)- 3stk
- BLÅ (RAL 5015) - 1 stk

c) Utførelse
Ihht. produsentens anvisning
Avstanden mellom stativer (fra sentrum til 
sentrum - 100 cm.
Plassering på skrå i følg tegningen PV008.

x) Mengderegler

OPSJON
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06.8 ZK5.2699
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV 
INSTALLASJONER - RUND SUM
Rund sum per år RS
Type installasjon: sykkelstativer
Lokalisering: se tegningen PV008
Driftssesong: Garantivedlikehold: 3 år
Størrelse på installasjonen: iht. landskapsplan
Materiale:  Galvanisert stål
Ettersyn: 4 ganger pr. år
Driftsoppgaver: Renhold skal utføres ved behov. 
Renhold omfatter også fjerning av mose og alger. 
Grafitti og plakater fjernes. Ødelagt utstyr skal 
meldes bestiller og fjernes så fort som mulig. 
Reparasjon av skader er løpende oppgaver. 
Utstyret overflate behandles etter en oppsatt plan, 
foreslått av leverandør, for å sikre at standarden 
opprettholdes.
Vedlikehold: Kontroll og ettersyn, reprasjon av 
skader,og feil ved normal bruk.
Andre krav: Nei

06.9 ZK7A
Drift og vedlikehold av gang- og kjørearealer
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fjerning av ugress mellom fuger i 
smågatesteindekke , opplasting og transport til 
godkjent mottak, ink deponi avgift.

c) Utførelse
3  ganger per året. 3 års garantivedlikehold.

x) Mengderegler
Opsjon
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07 Nedgravd kontainer - OPSJON

07.1.1 AV1.1A
ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Gjelder avfallskontainer anleggområde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kostnader forbundet med 
etablering av bygge- eller anleggsarbeider for 
eget kontraktsarbeider.

Arbeidsvarsling skal utarbeides av entreprenør 
og godkjennes av gjeldene veimyndighet 
(Stavanger kommune, Park og vei/ Statens 
vegvesen)

Kabler/ infrastruktur
Det er entreprenørens ansvar å innhente 
informasjon om alle kabler og ledninger og 
annen infrastruktur i bakken for hele 
anleggsområdet. 
Nødvendige tillatelser oppbevares på anlegget.

Hele byggeplassen skal sikres med 
byggegjerde i 2m. høyde.

OPSJON

07.1.2 AV2.1A
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Gjelder avfallskontainer anleggområde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle kostnader forbundet med drift av 
bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktsarbeider. 

Anleggsområdet skal være sikret 24 timer i 
døgnet med byggegjerde. 
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07.1.3 AV3.1A
AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Gjelder avfallskontainer anleggområde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle kostnader forbundet med 
avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktsarbeider.

Det skal utarbeides avsluttende dokumentasjon:
 FDV dokumentasjon
 Siste reviderte tegninger (evt. "as 

Built")
 Bilder og innmåling av konstruksjoner 

under bakken. Registrering i ISY Park 
skjema for Stavanger kommune/ Park 
og vei.

07.1.4 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Gjelder avfallskontainer anleggområde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Tilrigging og nedrigging av byggegjerde, 
inkludert leie av byggegjerde i hele 
anleggsperioden. 
Byggegjerde skal kles med stilasnett.

x) Mengderegler

Regulerbare mengder

OPSJON
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07.2 FS2.23014122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m 2 30,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Avfallcontainere område
Underlag: evt forsterkningslage
Tykkelse: 20 cm 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkl. masser, transport, utlegging og 
planering. 
Gjelder område med asfalt

x) Mengderegler
Regularbare mengder
OPSJON

07.2.1 ZB3.1211A
SKJÆRING
Samlet lengde lm 8,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: I den eksisterende fortau - ved siden 
av sykkelparkering langs skole bygning og i 
sykkelparkeringer ved siden av ballbinge. - 
tegningen PV008
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder skjæring av asfalt pga 
sykkelparkeringer. 

x) Mengderegler
Regulerbare mengder
OPSJON
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07.2.2 CD4.12999A
RIVING - AREAL
Areal m 2 40,00
Bygningsdel: Asfalt og grasfelt
Lokalisering: Avfallkontainere område
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder riving av asfalt, opplasting og transport 
til godkjent mottak.

x) Mengderegler

Regulerbare mengder
OPSJON
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07.2.3 CD4.11993A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 4,00
Bygningsdel: kantstein
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: Avfallkontainere område
Tilgjengelighet: lett
Bygningsdel, spesifisert: Gjelder delen av kant 
mellom fortau i asfalt og plantfelt
Materialer: ikke relevant
Byggeår: ikke relevant
Dimensjon: ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ikke relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Valgfritt
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludere riving, opplasting og transport til 
godkjent mottak.

x) Mengderegler
Regularbate mengder
OPSJON
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07.2.4 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 6,00
Bygningsdel: Kantstein
Lokalisering: Avfallkontainere område
Tilgjengelighet: god
Bygningsdel, spesifisert: Gjelder delen av kant 
mellom veien og fortau
Konstruksjon: ikke relevant
Byggeår: ikke relevant
Materialer: granitt
Dimensjon: ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ikke relevant
Sorteringskrav: ikke relevant
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: ikke 
relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: skal 
settes på ny. Behandles pent.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende kantstein skal demonteres og 
omplasseres i følge tegningen PV009.
- Delen skal omplasseres med 2cm vis - gjelder 
2,0l m 
- Delen skal omplasseres med vis 13 cm - 
gjelder 3m.
Prisen inkludere opplasting og bortkjøring til 
godkjent deponi hvis det er delen av materialer 
som kan ikke settes på ny.
 

x) Mengderegler
Regulerbare mengder

OPSJON
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07.3 YT1.59945A
OPPSAMLINGSUTSTYR
Antall stk 3
Type oppsamlingsutstyr: Avfallscontainer
Avfallsklasse: Kommunal norm
Materiale: Rustfritt stål
Plassering: Plassert utvendig
Lokalisering: Gjelder avfallskontainer anleggområde
Dimensjoner: Kommunal standard
Nettovolum: Kommunal standard
Dokumentasjon: kommunal norm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Selve containerne leveres av Stavanger
kommune og skal ikke prises i entreprisen, men
alle arbeider for etablering av disse containerne
medtas i pris: utgraving, singel/pukk til fundament og 
omfylling., hentting av
containere fra lager på Joa, heising på plass og
montering. Alt skal gjennomføres i henhold til
monteringsinstruks på denne nettsiden:

<http://www.underbakken.no/wpcontent/
uploads/2015/01/Monteringsinstruksfor-
nedgravde-avfallscontainere.pdf>

Toppen av containeren skal ligge horisontalt,
fint og i plan med det øvrige terrenget.

Det skal legges fall bort fra containere. 

x) Mengderegler
OPSJON
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07.4.1 JH2.11514115A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 30,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 8
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Se tegningen PV0010
Bindemiddel: 
Steinkvalitet: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utføres ihht til kommunalteknisk norm
Prisen inkludere 3-5 cm av avrettningslag.
Alle skøyter skal forsegles. 

x) Mengderegler

Regulerbare mengder
OPSJON
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07.4.2 KD1.21221A
BELEGG AV GATESTEIN
Areal m 2 18,00
Type gatestein: Smågatestein
Tykkelsestoleranse: Klasse 1 - NS-EN 1342
Settelag: Sand
Lokalisering: avfallscontainere
Underlag under settelag: bærelagsmasse
Bergart: Granitt
Type: brukt råhugget stein, farge grå
Tekniske krav: Valgfritt
Flater: råhugget brukt
Dimensjon: 9-11cm
Settemønster: Settes rettsetting i 3 rader på 6 
meter langs veg.
Fuger: 3-5mm, sand
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 Prisen inkluderes graving og de ulike lager.

c) Utførelse
Fin utførelse. det må medtas sortering av stein 
slik at linjeføringen blir fin
Settes i 3 rader langs vei. 

x) Mengderegler
Regularbar mengde

OPSJON

Stavanger kommune 26.10.2018

Sum denne side: 
Sum Kapittel 07: 

U:\BMU Park og Vei\7_Plan-seksjonen\09.STAVANGER KOMMUNE\08 Prosjekt skolegård\03.EIGANES OG VÅLAND BYDEL\17 Våland skole\2. Prosjektering\4. Detaljprosjektering\2. Mengdebeskrivelse\Våland skole – Kopi.ga1

 Prosjekt:                                                      Våland skolegård                                                            Side 07-9 

 Kapittel: 07



Stavanger kommune 26.10.2018

U:\BMU Park og Vei\7_Plan-seksjonen\09.STAVANGER KOMMUNE\08 Prosjekt skolegård\03.EIGANES OG VÅLAND BYDEL\17 Våland skole\2. Prosjektering\4. Detaljprosjektering\2. Mengdebeskrivelse\Våland skole – Kopi.ga1

 Prosjekt: Spilderhauggate kvartalslekeplass og park Side I-1 

 INNHOLDSFORTEGNELSE

00 Generell del ................................................................................................... .............................
0 Forside 00-1 ................................................................................................... ..................................
1 Innledning 00-2 ................................................................................................... ..............................
A1 Dokumentliste 00-3 ................................................................................................... .....................
A3 Orientering om prosjektet 00-3 ................................................................................................... ....
B1 Generelle kontraktsbestemmelser 00-7 ..........................................................................................
B2 Spesielle kontraktsbestemmelser 00-10 ...........................................................................................
C Adresseliste 00-11 ................................................................................................... ..........................
D1 Tilbudsskjema 00-12 ................................................................................................... .....................
D2 Tilbud 00-12 ................................................................................................... ..................................

01 RIGG OG DRIFT 01-1 ................................................................................................... ......................
02 Grunnarbeider 02-1 ................................................................................................... .........................
03 Dekke og kantstein 03-1 ................................................................................................... .................
04 utstyr 04-1 ................................................................................................... .......................................
05 Skjørtsel 05-1 ................................................................................................... ..................................
06 Sykkelsparkering-opsjon 06-1 ................................................................................................... .......
07 Nedgravd kontainer - OPSJON 07-1 .................................................................................................


