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A2 TILBUDSINNBYDELSE, KUNNGJØRING AV KONKURRANSE 
OM BYGGE- ANLEGGSOPPDRAG

Kristiansand kommune, ingeniørvesenet innbyr til tilbud på levering og legging av ny vannledning 
i sjøen fra Alsviga til Åshavn. Ledningen skal forsterke vannforsyningen mellom de to stedene. 
Det skal settes ned nye vannkummer i de to ilandføringsstedene, og fra disse kummene skal det 
legges forbindelser til eksisterende vannkummer. I Åshavn skal det i tillegg legges ut en ny 
DN280 mm vannledning som på sikt skal videreføres til Kroodden.   

Prosjektets hovedspråk er norsk. Teknisk dokumentasjon i tilbudsfasen skal være på norsk. 
Kontrakten skal opprettes på norsk. All nødvendig dokumentasjon i forbindelse med anleggs-
arbeidenes utførelse og ferdigstillelse skal være på / oversettes til norsk. Eventuelle kostnader i 
forbindelse med bruk av norsk som språk i prosjektet skal være inkludert i tilbudet.

Den gjennomføres som åpen prosedyre i følge Lov om offentlige anskaffelser samt Forskrift om 
offentlige anskaffelser (FOA), kfr B1.

Kvalifikasjonskrav framgår av B2.1.

Felles tilbudsbefaring avholdes onsdag, 12. desember 2018 kl 13.00 med frammøte i Alsviga på 
Flekkerøy.

Tilbudsdokumentet sendes kun ut elektronisk. Et utfylt papireksemplar (komplett eksemplar) skal 
innleveres til Norconsult AS, Henrik Wergelandsgate 27, 4612 Kristiansand i lukket konvolutt 
merket:

"Tilbud - Kristiansand kommune, ingeniørvesenet - Ny vannledning til Åshavn"

Tilbudsfristen utløper 16. januar 2019 kl. 12.30.

Tilbudsåpning finner sted hos Norconsult AS samme dag umiddelbart etter tilbudsfristens utløp. 
Bare representanter for byggherre og tilbyder kan være til stede på åpningen.

Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet basert på 

•   Pris - 80 poeng for laveste tilbyder. Prosentreduksjon for de andre.

• Gjennomføringsplan/referanser/kompetanse - inntil 15 poeng. Dokumenteres med gjen-  
nomføriingsplan, referanser og kompetanse hos personell som tenkes benyttet på  
prosjektet (CV for anleggsleder, rørlegger)

• Byggetid - inntil 5 poeng for korteste byggetid. Prosentvis reduksjon for de øvrige.

Eventuelle opsjoner inngår i totalprisen ved tildeling.

Tilbyder er ansvarlig for at byggherren får tilstrekkelig grunnlagsmateriale til å vurdere det avgitte 
tilbudet. Ved manglende dokumentasjon kan tilbudet bli avvist. Eventuelle forbehold skal være 
priset. Tilbud med forbehold som ikke er priset, vil bli avvist.

Kristiansand, 16.11.2018 / revidert 08.01.2019
for Kristiansand kommune, ingeniørvesenet
Norconsult AS
(sign.)
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A3 ORIENTERING OM PROSJEKTET

Byggeplassen strekker seg Alsvika til Åshavn på Flekkerøy, jf. vedlagte oversiktsplan, tegning nr. 
Z101-F02.

A3.2 ARBEIDENES ART OG OMFANG

Tilbudet omfatter levering og legging av en ny DN200 mm sjøledning fra ny landkum i Alsviga til 
ny landkum i Åshavn samt tilkobling til eksisterende kummer/ledninger på begge stedene. I 
tillegg skal det legges ut ca. 110 lm ny DN280 mm vannledning i Åshavn for en fremtidig 
vannledning til Krooden.   

Prosjektet omfatter totalt i masser levering og legging av ca, 1.745 m DN200 mm vannledning 
derav skal ca. 1.660 m legges i sjøen og resten ca. 45 m på land i Alsviga fra ny vannkum til 
vannkanten, og ca. 35 m i Åshavn fra ny vannkum til vannkanten. Videre inngår opparbeidelse 
av ca, 30 m grøfter i Alsvika og ca. 50 m i Åshavn. Grøfta gjennom Flekkerøyveien (fv. 457) skal 
bores. 

Det skal leveres komplett tilbud.

Prisene skal forstås overlevert og garantibefart.

A3.3 BYGGETID

Framdriftsplan, kfr. D2.2.

Antatt oppstart: Februar 2019. Arbeidene skal være avsluttet senest ca. 1. mai 2019.

• Byggestart dato ..........................

• Ferdigstillelse dato ..........................

Alternativt tilbys arbeidene ferdigstilt i løpet av .......... kalenderdager regnet fra det tidspunkt når 
startordre blir gitt.

A3.4 FORBEHOLD OM TILLATELSER OG FINANSIERING M.M.

Det tas forbehold om at finansieringen blir ordnet og at det vedtas å bygge anlegget.

Byggherre tar forbehold om å trekke poster vederlagsfritt ut av tilbudet.

Byggherren vil søke vegvesenet om tillatelse til kryssing av Flekkerøyveien og graving i 
Vesterøya, men det påligger entreprenøren å søke om gravetillatelse og utarbeide nødvendige 
skiltplaner i denne forbindelse. Selve kryssingen av Flekkerøyveien skal utføres med boring.

Entreprenøren må videre undersøke med veiavdelingen i ingeniørvesenet vedrørende eventuelle 
restriksjoner i forbindelse med arbeidene i krysset Andåsveien / Vesterøya i Åshavn, og han må 
søke om gravetillatelse for disse arbeidene. Kontakten med veiavdelingen forutsettes foretatt før 
forslag til fremdriftsplan som skal vedlegges tilbudet blir utarbeidet. Unnlatelse med å ta kontakt 
med veiavdelingen kan ikke senere benyttes som påskudd for å kreve tillegg som en følge av at 
tilbyder ikke var klar over eventuelle innsigelser fra veiavdelingen mht. eventuelle restriksjoner.

 KRISTIANSAND KOMMUNE, INGENIØRVESENET

N:\518\45\5184531\5 Arbeidsdokumenter\53 Konkuransegrunnlag\Åshavn - Vannledning.ga1

 Prosjekt: ÅSHAVN - VANNLEDNING - 
 Kapittel: A PROSJEKTINFORMASJON

 Underkapittel: A3 ORIENTERING OM PROSJEKTET
    Dato: 09.01.2019 Side 01-6 



A3.5 ENTREPRISEFORM OG KONTRAKTSTYPE

Prosjektet skal utføres som hovedentreprise.
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A3.6 BYGGHERRENS ORGANSISASJON

Byggherre: Kristiansand kommune, ingeniørvesenet
Serviceboks 417 Lund
4604 Kristiansand
Telefon: +47 38 07 55 30

Prosjektleder:                                                               
Jakob Flakk Tlf. +47 38 17 88 95

Mob: +47 91 56 67 74
E-post: Jakob.Flakk@kristiansand.kommune.no

Prosjekterende: Norconsult AS
Henrik Wergelandsgate 27
4612 Kristiansand

Prosjektansvarlig:
Arne Mikalsen  Mob: +47 45 40 45 74

E-post: arne.mikalsen@norconsult.com

Prosjekmedarbeidere:
Ola Joh. Dehle Østtveit Mob: +47 48 26 76 27

E-post: ola.johannes.dehli.osttveit@norconsult.com

Byggherren vil holde byggeleder som i samråd med ansvarlig rådgivende ingeniører vil føre tilsyn 
med arbeidets utførelse. At byggherren holder byggeleder, fritar ikke ansvarlig utførende for 
ansvaret som ansvarlig kontrollerende for utførelsen.

Det vil bli holdt byggemøter ca hver 2. uke, og den utførende må holde egnet møtebrakke til slike 
møter. Kostnader i forbindelse med byggemøter skal være inkludert i tilbudets priser og blir ikke 
honorert særskilt. Det tas forbehold om endring av frekvensen på byggemøtene da denne 
tilpasses fremdriften. I forkant av hvert byggemøte skal det gjennomføres vernerunder og rapport 
fra disse fremlegges på etterfølgde byggemøte samme dag. Kostnadene til vernerunder skal 
inkluderes i kap. 10, rigg og drift. 

Tilleggs-/endringsarbeider skal ved fakturering ha henvisning til skriftlig bestilling med dato, eller 
til byggemøtereferat nr. og sak nr. Tilleggs-/endringsarbeider (som faktureres utenom kontrakts-
arbeidet) skal samles opp i månedlige samlefakturaer.
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A3.7 BYGGHERRENS ORGANISERING AV SHA-ARBEIDET

Det vises til bilag D2.2.1, SHA-plan for prosjekteringen. 

A3.8 SPESIELLE FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN

Arbeidet skal utføres med utgangspunkt i slik anleggsområdet framstår på tilbudstidspunktet.

Tilkoblingspunktet i Alsviga ligger like nord for Flekkerøyveien (Fv 457), rett vest for krysset med 
Sildenestangen. I Åshavn ligger den nye tilkoblingskummen like nord for krysset Andåsveien / 
Vesterøya, mens eksisterende kum 5064 som skal tilkobles, ligger i krysset. Det vises i denne 
forbindelse til tegning nr. Z102 og Z103 som viser eksisterende ledninger i henholdsvis Alsviga 
og Åshavn. 

På begge ilandføringsstedene er det båthavner, og disse må hensyntas i forbindelse med 
gjennomføringen av anleggsarbeidene. 

Den utførende må selv skaffe riggområde og dekke alle utgifter vedrørende all rigg og drift av 
anleggsområdet. Avtaler som den utførende inngår med private grunneiere i denne 
sammenheng, er byggherren uvedkommende. Dersom kommunal grunn benyttes, skal 
plasseringen av brakker og riggområdet godkjennes av KIV.

Alle brakker og etterlatenskaper skal være fjernet fra anleggsområdet innen en måned etter at 
anlegget er ferdig overtatt av byggherren. Dette vil ellers bli fjernet av byggherren for den 
utførendes regning.

A3.9 DIVERSE

A3.9.1 Sikkerhet og forsikring

Den utførende skal stille sikkerhet.

Byggherren stiller ingen sikkerhet.

Ansvarlig utførende skal tegne ansvarsforsikring for dekking av mulige skader overfor 
byggherren og tredjemann.

Brann- og ansvarsforsikringer skal på forhånd forelegges byggherren til godkjenning. Kopier av 
polisene skal overleveres byggherren før arbeidet settes i gang.

Ansvarlig utførende er ansvarlig for egne arbeider inntil disse er overtatt og godkjent.
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A3.9.2 Avregning

Anbudets masser er tatt fra digitalt kartverk, og dette medfører at entreprenøren må foreta 
diverse kontrollmålinger for registrering av fjell etc. Dette blir nærmere beskrevet i det 
etterfølgende. 

Dersom det under arbeidets gang skulle vise seg at grøftedyp og eventuelt fjell i grøftetraseen 
avviker fra det som er angitt i masseoppstillingen, skal entreprenøren varsle tiltakshaver. Uten at 
slikt varsel er mottatt av tiltakshaver, kan ikke utførende pårope seg avvikelsen som grunnlag for 
krav om regulering av masser og priser. Varsel om avvikelse skal gis skriftlig.  

Representant fra tiltakshaver skal varsles i god tid, slik at han kan vurdere om han vil være med 
under målingen, og følgende fremgangsmåte skal benyttes:

1. Utførende varsler tiltakshaver skriftlig og avtaler tidspunkt for måling.

2. Utførende rensker grøften /fjellet og merker av for hver meter på den strekningen 
han forlanger målt.

3. Utførende skal utarbeide profil og masseberegne det gjeldende fjellparti i lm.

4. Det skal ikke utføres sprengningsarbeider før kontroll fra tiltakshaver er foretatt.

Steinblokker < 1,0 m3 skal inngå i de angitte gravepriser. Steinblokker > 1,0 m3 skal oppgjøres 
som fjell avregnet som m3 etter fast masse. Det gis ikke pris for sprengning dersom utførende 
ikke kan påvise steinblokker > 1,0 m3 eller fjell. Fjellgrøfter skal avregnes etter bunnbredde som 
oppgitt i beskrivelsen.
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A3.10 SVEISING 

Sveisingen av rørene skal foretas av personell med godkjent sertifikat, KLASSE K-1, utstedt av 
TEKNOLOGISK INSTITUTT eller tilsvarende.

Det skal utføres prosedyresveis på fabrikk for hver råvaretype. DS INF 70 (INSTA 207-N208) 
legges til grunn for prosedyresveisen.

Før sveisearbeidet starter, skal sveiseprosedyre legges frem, slik at tiltakshaver får et grunnlag 
for kontroll av disse arbeidene. Denne kontrollen fritar ikke ansvarlig utførende for det fulle 
ansvaret for kvaliteten på de utførte arbeidene.

Sveising ute skal skje under tilnærmet konstante omgivelsesforhold. Dette betyr at det må 
brukes sveisetelt, og at dette om nødvendig, må utstyres med varmeaggregat.

Ved den daglige sveisingen på anlegget skal det føres kontrollskjema, som skal gi opplysninger 
om sted/dato, rørdimensjon, sveisemaskin o.l. Hver sveis skal nummereres, og det skal anføres 
data som speiltemperatur, oppvarmingstid, oppvarmingstrykk, sveisetrykk, kjøletid, omgivelses-
temperatur, merknader etc. Ansvarlig sveiseoperatør skal underskrive kontrollskjema.

For hvert sveiselag og sveiseutrustning skal det utføres en prøvesveis på anleggsstedet. 
Likeledes  skal det utføres prøvesveis for hver råvaretype. Tiltakshaver varsles i god tid om 
tidspunkt for prøvesveisingen slik at han kan få bestilt prøve hos en materialprøveanstalt. 
Tiltakshaver eller hans representant, skal angi hvilken skjøt som skal tas ut.

Sveisingen skal tilfredsstille kravene i DS INF 70 (INSTA 2072 N202-N208).

Nødvendig materiell samt arbeidet med prøvesveisingen inklusive kapping av prøver skal inngå i 
tilbudet, likeledes kostnad for testing ved materialprøveanstalt. Tiltakshaver vil ta hånd om den 
utkappede rørbiten for videre oversendelse til materialprøveantalt for kontroll.

Tiltakshaver forbeholder seg rettt til å rekvirere ytterligere sveiseprøver. Kostnadene til disse 
prøvene dekkes av tiltakshaver dersom prøvene tilfredsstiller kravene i DS INF 70 (INSTA 2072 
N206). Prøver som ikke tilfredsstiller kravene, belastes i sin helhet ansvarlig utførende.

Dersom en del-leveranse har en prøve som ikke tilfredsstiller kravene angitt ovenfor, skal det tas 
ut minst en ny prøve for kontroll av sveisen. Kostnadene til den nye kontrollen som skal utføres 
ved nøytral materialprøveanstalt, dekkes av ansvarlig utførende. Er det fortsatt tvil om kvalitet 
etter en ekstra kontrollrunde, skal saken drøftes mellom partene. Følgende alternativer for videre 
arbeid vurderes da i gitt rekkefølge:

-  Nye prøver for testing for om mulig å fjerne tvil om kvalitet.
-  Utvidet garanti.
-  Prisavslag.
-  Avvisning av leveransen.

Forsinkelser som følge av overnevnte prøvingsarbeide er tiltakshaver uvedkommende.

A3.11 ØVRIGE MATERIALKRAV

Belastningslodd skal støpes i betongkvalitet C45 miljøklasse MA (NS3420) med tilfredsstillende 
armering. Krav til styrke skal tilsvare prøvemetode utført av NBI, jf. rapport KO 20510 datert 
09.03.89. Betongloddene skal være avrundet i henhold til BLF´s norm for betonglodd.

Det skal benyttes pakningsbånd av kompakt EPDM-gummi, 60 shore, mellom loddets anleggs-
flate og ledningen. Eventuelle bolter, muttere og skiver skal være varmforsinket i henhold til NS 
1845. Alle flensetilknytninger skal være i henhold til NS 153 PN10, og trykklasse flens ifølge 
PN10. 
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A3.12 UNDERVANNSGRØFT - GENERELT

Bortsett fra ved ilandføringen der ledningen skal graves ned inntil en vanndybde på 3 m, skal 
ledningen legges på bunnen. Etter at ledningen er senket, skal ledningen kontrolleres for 
følgende:

-  Det tillates ikke at ledningen blir liggende med svevende lodd, eller rørgods i kontakt med  
 stein.

-  Lodd skal i tilfelle understøttes eller forskyves langs ledningen til bunnkontakt oppnås.
-  Ved understøttelse i grøft, benyttes de masser som er beskrevet på de aktuelle stedene.

Ved anligg av ledningen mot stein < 0,5 m3, skal disse fjernes. Ved anligg mot stein > 0,5 m3, 
skal ledningen justeres til side, og eller det fores med mørtelsekkker mellom ledning og stein.

-  Generelt bør det legges vekt på å utnytte ledningens fleksibilitet for å oppnå en god tilpassing i 
 traseen.

Forurensing med olje, avfall etc. må ikke finne sted. 
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B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV

B1 KONKURRANSEREGLER

B1.2 ALLMINNELIGE KONKURRANSEREGLER

For denne tilbudskonkurransen gjelder Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 med 
endringer, samt Forskrift om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesforskriften av 11.11.2016) del I 
og II med følgende tillegg og presiseringer:

• Prosedyre:  Åpen, se D2.2.1.
• Den vedlagte beskrivelsen av byggeobjektet, se D1, og tilbudsskjema, se E3, skal utfylles. 

Eventuelle forbehold skal inntas i tilbudsbrev og prises.
• Tilbudet skal leveres som et komplett prosjektdokument (papireksemplar) utfylt med 

tilbudsskjema undertegnet og merket i henhold til kunngjøring av konkurranse om bygge- og
anleggsoppdrag, se A2.

• Tilbudet er rettidig levert dersom det fysisk er mottatt på angitt leveringssted ved 
tilbudsfristens utløp, kfr. Anskaffelsesforskriften.

• Kun byggherrens representanter og tilbydere har anledning til å være til stede ved 
tilbudsåpningen, kfr. Anskaffelsesforskriften.

• Protokoll fra tilbudsåpningen, kfr. Anskaffelsesforskriften, vil bli sendt samtlige tilbydere.
• Protokollen skal inneholde opplysninger om tilbyders navn og tilbudets totalsum.
• Tilbyderen må vedstå seg sitt tilbud i 90 kalenderdager regnet fra tilbudsfristens utløp, kfr. 

Anskaffelsesforskriften.

B1.3 SPESELLE KONKURRANSEREGLER

B1.3.1 Kvalifikasjonskrav

I denne tilbudskonkurransen vil følgende kvalifikasjonskrav bli lagt til grunn:

• Se B2.1.

B1.3.2 Tildelingskriterier

Følgende tildelingskriterier vil bli lagt til grunn for tildeling av kontrakt, kfr. Anskafflesesforskriften:

• Se A2.
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B2 KRAV TIL TILBYDER

Den ansvarlig utførende er forpliktet til å ha en egen anleggsleder for anlegget med dokumentert 
erfaring fra tilsvarende anlegg og med legging av rør med tilsvarende dimensjoner. Samme 
anleggsleder skal følge anlegget i hele anleggsperioden, og firmaet må stille med en 
assisterende anleggsleder med samme kvalifikasjoner som den tilbudte anleggslederen. Et 
eventuelt skifte av anleggsleder skal godkjennes av byggherren.

Vedkommende skal ha de nødvendige kunnskaper og kvalifikasjoner for å utføre arbeidet 
korrekt fagmessig og i samsvar med beskrivelse og tegninger. Videre kreves at vedkommende 
skal ha de nødvendige fullmakter til å treffe avgjørelser på ansvarlig utførendes vegne. Den 
stedelige anleggslederen skal ha gjennomgått kurs i arbeidsvarsling for arbeider i riks- og 
fylkesveier. Kursbevis skal kunne fremlegges på forlangende.

Ansvarlig rørlegger skal ha godkjent ADK-1 sertifikat og være godkjent av Kristiansand 
kommune.

B2.2 KVALIFIKASJONSKRAV

Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn, kfr B1:

• Firmaattest
• Attest for skatt og merverdiavgift. Attesten skal ikke være endre enn 6 mnd. fra tilbuds-

fristens utløp, og uten restanser som ikke har en betalingsplan
• Foretakets siste års beretning, samt nyere opplysninger som har relevans til foretakets 

regnskapstall
• Fremleggelse av foretakets siste årsregnskap eller utdrag fra dette
• Oversikt over foretakets totale bemanning
• Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) vedlegges med navn og CV for 

nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget
• Foretakets viktigste leveranser som hovedentreprenør de siste 5 årene, inkludert deres 

verdi, tidspunkt og navn på referanseperson, relatert til tilsvarende ledningsanlegg 
(hovedanlegg). I referanseprosjektene skal bl.a. rørdimensjoner etc. oppgis dersom 
referansene skal bli tillagt noen verdi i forbindelse med vurderingen.

• Redegjørelse vedrørende foretakets helse, miljø og sikkerhetspolicy
• Redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetssikringssystem / kvalitetsstyringssystem
• Dokumentasjon av faglig kvalifikasjon tilsvarende Plan- og bygningsloven tiltaksklasse III 

for beskrevne og ansvarsbelagte arbeider skal foreligge innen tilbudsfristens utløp
• Kopi av systemsertifikater utstedt av akkrediterte sertifiseringsorgan eller tilsvarende 

dokumentasjon og annet tilgjengelig utstyr med relevans for utførelse av denne 
kontrakten

• Beskrivelse av utstyr, maskinpark og annet tilgjengelig utstyr med relevans for utførelse 
av denne kontrakten

• Gjennomføringsplan for prosjektet. Gjennomføringsplanen skal beskrive hvordan til-
byderen tenker seg å løse oppgaven. Det tenkes her bl.a. på ressurser, nødvendig plan-
legging, HMS-arbeide, undervannsarbeidene med bl. a. lokalisering av trase og senking 
av ledningene, grøftearbeidene, forholdet til beboerne i området (fremkommelighet og 
trafikkale forhold), KS arbeider samt overlevering. Gjennomføringsplanen er således 
uavhengig av fremdriften, og den skal kun vise hvordan tilbyderen tenker seg å løse 
oppgaven.

B2.3 UNDERENTREPRENØRER

Underentreprenører skal ha utført flere liknende anlegg. Referanselister og CV'er oversendes på 
anmodning fra byggherre. Navn på eventuelle underentreprenører skal oppgis i E3, 
tilbudsskjema.
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B2.4 FRAMDRIFTSPLAN

Den utførende skal utarbeide detaljert framdriftsplan for sine arbeider umiddelbart etter 
kontraktsinngåelse. Forslag til framdriftsplan vedlegges tilbudet. 

I forbindelse med utarbeidelsen av forslag til fremdriftsplan, forutsettes det at tilbyderen har vært 
i kontakt med vegvesenet og veimyndigheten i ingeniørvesenet vedrørende eventuelle 
restriksjoner mht. utførelsen av arbeidene i fylkesveier og i kommunale veier.

B2.5 HMS-PLAN

Ansvarlig utførende skal utarbeide HMS-plan for utførende i henhold til byggherrens vedlagte 
SHA-plan umiddelbart etter kontraktsinngåelse. Planen skal sendes byggherren til orientering. 
Kostnadene for utarbeidelsen inngår i riggposten. HMS-planen skal foreligge til oppstartsmøte, 
eller senest ved anleggsstart.
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B3 KRAV TIL TILBUDET

Krav til tilbudet, se A2.

Følgende dokumentasjon samles under E1, merkes som følger og vedlegges tilbudet:

E1.1  Tilbudsbrev hvor alle eventuelle forbehold skal være listet opp og priset

E1.2 Firmaattest

E1.3 Erklæring fra foretaket om tilknytning til offentlig godkjente lærlingordninger som gjelder 
ved kontraktsgjennomføring

E1.4 Attest for skatt og merverdiavgift. Attesten skal ikke være eldre enn 6 mnd. fra tilbuds-
fristens utløp, og uten restanser som ikke har en betalingsplan

E1.5 Foretakets siste års beretning samt nyere opplysninger som har relevans til 
foretakets regnskapstall

E1.6 Fremleggelse av foretakets siste årsregnskap eller utdrag fra dette

E1.7 Oversikt over foretakets totale bemanning

E1.8 Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) vedlegges med navn og CV for 
nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget

E1.9 Foretakets viktigste leveranser som hovedentreprenør de siste 5 årene, inkludert deres 
verdi, tidspunkt og navn på referanseperson, relatert til tilsvarende ledningsanlegg. I 
referansene skal bl.a. rørdimensjoner oppgis, dersom referansene skal bli tillagt noen 
verdi i forbindelse med vurderingen

E1.10 Redegjørelse vedrørende foretakets helse, miljø og sikkerhetspolicy

E1.11 Redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetssikringssystem / kvalitetsstyringssystem

E1.12 Dokumentasjon av faglig kvalifikasjon tilsvarende Plan- og bygningsloven tiltaksklasse     
III for beskrevne og ansvarsbelagte arbeider skal foreligge innen anbudsfristens utløp

E1.13 Kopi av systemsertifikater utstedt av akkrediterte sertifiseringsorgan eller tilsvarende 
dokumentasjon

E1.14 Underentreprenører skal oppgis på eget vedlegg, eventuelt under E3.2.5

E1.15 Dokumentasjon på alt tilbudt utstyr

E1.16 Beskrivelse av utstyr, maskinpark og annet tilgjengelig utstyr med relevans for utførelse 
av denne kontrakten

E1.17 Gjennomsføringsplan som beskriver hvordan tilbyderen tenker seg å løse oppgaven. Det 
tenkes her bl.a. på ressurser, nødvendig planlegging, HMS-arbeide, undervanns-
arbeidene med bl. a. lokalisering av trase og senking av ledningene, grøftearbeidene, 
forholdet til beboerne i området (fremkommelighet og trafikkale forhold), KS arbeider  
samt overlevering. Gjennomføringsplanen er således uavhengig av fremdriften, og skal 
kun vise hvordan tilbyderen tenker seg å løse oppgaven.
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C KONTRAKTSBESTEMMELSER

C1 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009, "Forenklet norsk bygge- og 
anleggskontrakt", 1. utgave (2009-07-01).

C2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

De spesielle kontraktsbestemmelsene gjelder foran de alminnelige kontraktsbestemmelsene.

Det er foretatt følgende endringer i forhold til NS 8406:2009 utgave: 1 (2009-07-01).

C2.1 SAMARBEID

Partene plikter å samarbeide og vise aktsomhet under gjennomføringen av kontrakten.

Den utførende plikter, innen kontrakt skrives, å gjøre byggherren oppmerksom på eventuelle feil 
og mangler ved tilbudsgrunnlaget som vil føre til endring i den totale kontraktssummen. Fore-
ligger ikke noe krav fra den utførende før kontrakt skrives, er dette å forstå som en stilltiende 
godkjenning av grunnlagets riktighet fra hans side.

C2.2 PKT. 4 OM "KONTRAKTSDOKUMENTENE"

Avtaledokumentet blir utformet i samsvar med NS 8406A.

C2.3 PKT. 8 OM "SIKKERHETSSTILLELSE"

Byggherre stiller ikke sikkerhet i henhold til NS 8406. 

C2.4 PKT. 14 OM "KONTROLL, PRØVING M.V."

Nytt avsnitt.

Økonomiske konsekvenser av prøving som ikke gir tilfredsstillende resultat er entreprenørens 
ansvar, det samme gjelder ansvar for fremdrift. 

C2.5 PKT. 22.1 OM "JUSTERING AV VEDERLAGET"

Tilleggsarbeider respektive avbestillinger mindre enn 10 % av kontraktssummen, skal ikke inn-
virke på avtalte leveringsfrister, eller være gjenstand for eventuelt forseringstillegg. Det samme 
gjelder for endring av arbeidsomfanget som følge av massejusteringer og innløsing av eventuelle 
opsjoner,

Endringer som ikke medfører større tillegg eller fradrag enn 10 % av kontraktssummen berettiger 
ikke til justering av rigg og drift. Forandres kontraktssummen med mer enn 10 %, skal kapittel 1, 
Rigg og drift, justeres med 1 % for hver prosent kontraktssummen overskrider/underskrider 10 
%. Det vil si: Er tillegget på 11 % økes kapittel 1 med 1 %, eller er fradraget på 11 % reduseres 
kapittel 1 med 1 %. Sideentrepriser regnes ikke med i disse beløpene, heller ikke påslag for 
administrasjon av sideentreprenører, prisstigning eller merverdiavgift. Blir tillegget, reduksjonen 
større enn ±15 %, forutsettes det at partene kan ta denne avregningsform opp til diskusjon.
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C2.6 PKT. 23.3 OM "FAKTURERING OG BETALING"

En del masser som i beskrivelsen er merket "reguleres" vil senere bli korrigert etter faktiske 
(målte) masser. Hvis utførende i den forbindelse, eller i annen sammenheng, ikke gir beskjed om 
at måling av konstruksjon som senere blir innbygget blir foretatt, skal avregning skje etter masse 
fastlagt av byggherren eller hans representant.

C2.7 PKT. 24 OM "OVERTAGELSE"

Vedr. pkt. 24.2, nytt avsnitt.

Overtagelse av anlegget har ikke funnet sted hverken delvis eller helt, før det foreligger skriftlig 
avtale om dette.

Når protokoll settes opp etter at overtagelsesforretningen er holdt, må innsigelse sendes 
byggherren innen 1 uke fra mottatt protokoll.

C2.8 PKT. 26 OM FORSINKELSE

Om fremdriftsplanen angir delfrister, skal bestemmelsene om dagmulkt også gjelde for disse.

C2.9 PKT. 27.2 OM "UTBEDRING"

Tilleggspunkt:  

Når frist for utbedring av reklamasjonsarbeider er satt, gjøres dagmulkt på 5 % av reklamasjons-
arbeidets verdi gjeldende pr. dag ved oversitting av frist. Entreprenøren må i tillegg dekke de 
ekstrakostnadene byggherren påføres ved ekstra administrasjon og etterkontroll av 
reklamasjonsarbeidet, f.eks til prosjektadministrasjon, teknisk kontroll og bistand rådgivende 
ingeniører og arkitekter.

C2.10 TILLEGG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSENE
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C2.10.1 Antikontraktørklusul

Arbeidet skal utføres av utførende og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentre-
prise.

Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må 
være oppgitt og begrunnet i tilbudet og godkjent skriftlig av byggherre. Det forutsettes at den 
innleide arbeidskraft er lovlig. Slik godkjennelse endrer ikke ansvarlig utførendes forpliktelser 
overfor byggherren.

Byggherrens nektelse av å godkjenne ansvarlig utførendes valg av underentreprenør etter denne 
bestemmelse gir ikke ansvarlig utførende rett til godkjennelse for de merkostnader dette måtte 
påføre ham.

Utførende skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontrakt-
ens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes 
personell.

Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets 
utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt i dette 
avtaledokument.

Byggherren kan kreve dagmulkt dersom utførende selv eller noen av hans underentreprenører 
anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft, og forholdet ikke er blitt rettet innen en 
frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. 
Mulkten skal utgjøre 1 ‰ av kontraktssummen inklusive merverdiavgift, men ikke mindre enn     
kr 1.500,- pr hverdag.

Ved konstatert brudd på ovenfor nevnte bestemmelser, og ansvarlig utførende ikke har rettet 
feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten.

Rett til heving av kontrakten på dette grunnlag gir byggherren anledning til å utelukke 
utførende/underentreprenøren fra å delta i oppdrag for denne byggherre innen bygge- og 
anleggsvirksomhet for inntil ett år.

C2.10.2 Lønnsforhold

Utførende skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle under-
leverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av tariffavtaler, 
regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder bare for ansatte 
som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten.

Utførende skal på oppfordring legge frem dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkårene til de 
ansatte. Alle avtaler utførende inngår som innebærer utførelse av arbeid under denne kontrakten 
skal inneholde tilsvarende forutsetninger.  

Dersom utførende ikke overholder disse forpliktelsene, har byggherre rett til å holde tilbake deler 
av kontraktsummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Summen som blir tilbakeholdt, 
skal svare til ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren.

C3 AVTALEDOKUMENT

Byggeblankett tilsvarende 8406A skal nyttes.
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D0 BESKRIVENDE DEL

D1 BESKRIVELSE AV BYGGEOBJEKTET (2)

2)Dokument D1 fylles ut av tilbyder og benevnes deretter E2. E2 vil erstatte D1 i     
avtaledokumentet / kontrakten.

Den etterfølgende beskrivelse er skrevet i G-Prog med utskriftsdato 09.01.2019. Det presiseres 
at denne utskriften skal nyttes ved prising. Andre utskrifter med andre datoer vil ikke bli 
akseptert.

D1.1 DETALJBESKRIVELSE

10. Rigg og drift side   10-1
11. Grøftearbeider   "   11-1
12. Undervannsgrøfter   "   12-1
13. Vannledning   "   13-1
14. Rørdeler og kummer   "   14-1
15. Regningsarbeider   "   15-1
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10 RIGG OG DRIFT

GENERELT

NS3420 (201801) gjelder påfølgende poster. Kodene 
ved de spesifiserende postene viser til bestemmelser 
i denne standarden. Tekst gjelder foran standard ved 
avvik.  

Kode AV1, AV2 og AV3 skal omfatte alle kostnader 
entreprenøren har med forsikringer og sikkerhets-
stillelse, tilrigging, drift av anleggsplass, nedrigging 
etc.

Miljøhensyn.
Miljøhensyn under anleggsarbeidet, som blant annet 
trafikkavvikling, skånsom maskindrift, støv, støy, 
avløpshåndtering under anleggsfasen og tetting av 
rør før man forlater anleggsplassen om kvelden og i 
helgene skal være innkalkulert i postene.

10.1 AV1
Etablering av eget kontraktarbeid - komplett
Rund sum RS

Andre krav: Nei

10.2 AV2A
Drift av eget kontraktarbeid - komplett
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Posten skal inkl. hold 
av brakkerigg m/møtelokale, sikring av anleggs-
området, dokumentasjon og føring av sjekklister 
for utførte arbeider og tilstedeværelse av avtalt 
anleggsleder i hele anleggsperioden. Tilbyder 
må selv sørge for el, tlf, vann og avløp til 
brakkerigg etc.  

Nødvendig vedlikehold og eventuell reparasjon 
av anleggsveier skal inkluderes i prisen.

10.3 AV3
Avvikling av eget kontraktarbeid - komplett
Rund sum RS

Andre krav: Nei
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10.4 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se etterfølgende tekst.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I denne posten 
medtas alle kostnader i forbindelse med 
utarbeidelse av FDV-dokumentasjon for alle 
materialer og utstyr. Den skal leveres ved 
anleggets ferdigstillelse, men før ferdigbefaring 
og overtakelse finner sted. Krav om ferdig-
befaring vil følgelig bli avvist før det alt 
vesentligste av FDV-dokumentasjonen fore-
ligger.

Dokumentasjonen skal utarbeides av ansvarlig 
utførende etter retningslinjer fra tiltakshaver.

Følgende dokumentasjon skal leveres:

- "Som bygget"-tegninger
- Innmålingsdata for senterlinje vei, asfaltkanter, 

kantstein, rekkverk, murer etc.
- Innmålingsdata for ledninger, kummer etc. Dette 

gjelder også stikkledninger til tomter og sluk-
ledninger

- Koordinater for innmåling av kabelgrøfter, el.skap, 
lyspunkter etc.

- Kumkort for samtlige kummer
- Protokoll fra desinfisering av vannledningen
- Protokoll fra trykkprøving av vannledningen
- Protokoll fra tetthetsprøving av spillvannsledningen
- Rapport fra TV-inspeksjon av spillvannsledningen
- Rapport fra TV-inspeksjon av overvannsledningen 

Plantegning der følgende skal inntegnes:

- Strekninger der ledninger er isolert                            
- Strekninger der det er benyttet gabionmadrasser

- Kryssende ledninger, kabler etc. med profilnummer 
for kryssingssted, type og dimensjon 

- Strekninger der bunnforsterkninger er utført
- Angivelse av eksisterende ledninger som er  

blendet og satt ut av drift
- Endringer i forhold til plantegninger

Dokumentasjonen skal leveres i 1 papireksemplar til 
tiltakshaver. Minnepenn med samme dokumentasjon 
og inndeling etter NS 3451 skal også leveres på 
dwg-format.

Ansvaret for innsending av sluttdokumentasjonen 
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med nødvendige bilag påhviler entreprenøren. Bilag 
til sluttdokumentasjonen skal påføres firmanavn og 
navnet på anleggets daglige leder.

Innholdet i sluttdokumentasjon og plantegninger 
tilpasses de enkelte anleggene.

NB! Anlegget blir ikke overtatt før dokumenta-
sjonen er levert og godkjent av byggherren.

10.5 SHA

I denne posten medtas alle kostnader knyttet til HMS 
(nødvendige tiltak, vernerunder etc.) i bygge-tiden, 
inklusive "sikker jobb analyse" (SJA) for risikofylte 
arbeidsoppgaver, kfr. A3.6. RS

10.6 UTSTIKKING OG KONTROLLMÅLING

Gjelder all utstikking av traseer og punkter, sikring av 
utstikninger, utsetting av høyder for det nye anlegget 
osv gjennom hele anlegget. Videre inngår 
nødvendige kontrollmålinger av eksisterende anlegg 
mot planlagte anlegg (ledninger, kummer, sluk, 
stikkledninger, kjellere, veianlegg, innkjørsler etc.). 
Målingene skal utføres på et så tidlig tidspunkt at 
eventuelle avvik/feil oppdages og kan rettes uten at 
dette får framdriftsmessige konsekvenser. 
Nødvendig blottlegging av eksisterende ledninger 
skal inkluderes. 

Utførende er også ansvarlig for at alle høyder og 
linjer blir satt riktig ut, og at polygonpunkt som er 
fjernet, blir erstattet. Utførende er ansvarlig for 
oppmåling for massejustering jf. A3.8.2. Nødvendig 
måling i anleggstiden inkluderer nødvendig kontroll-
måling. 

Utførende vil få oversendt nødvendige stikningsdata 
fra rådgivende ingeniør som utgangspunkt for sine 
arbeider. RS
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10.7 REGISTRERINGER

Før arbeidene igangsettes skal alle eksisterende 
anlegg (veier, gårdsplasser, gjerder, murer, grunn-
murer, trapper, hus, hekker etc.) som kan bli skadet 
under anleggsarbeidet, registreres på en slik måte at 
alle uberettigede krav kan tilbakebevises. 
Registreringen skal utføres ved fotografering, film, 
beskrivelse og nødvendige målearbeider etc. For-
hold som ikke kan tilbakevises som en følge av 
manglende registrering av entreprenøren, er entre-
prenørens ansvar. Det forutsettes at eventuelle 
reparasjoner blir godkjent av den aktuelle grunn-
eieren.  

Utførende skal videre registrere og måle inn alle 
eksisterende ledninger, drensledninger, stikkrenner, 
kabler og andre installasjoner som krysser eller 
kommer i konflikt med det nye anlegget. Det skal 
leveres skisser med angivelse av dimensjon, rør-
materiale, høyde og koordinater for den innmålte 
konstruksjonen.

Entreprenøren er ansvarlig for påvisning av 
bestående installasjoner før arbeidene settes igang, 
og det påhviler entreprenøren alt ansvar for 
koordinering av kabeletater og andre etater i for-
bindelse med gjennomføringen av disse arbeidene.   
I dette ligger alt ansvar for å forsikre seg om at de 
forskjellige etatene har utført de arbeider som er 
nødvendig vedrørende deres anlegg, slik at fram-
driften av anleggsarbeidene ikke hindres. RS
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10.8 TRAFIKKAVVIKLING

I Alsvika skal offentlig veiareal i utgangspunktet ikke 
berøres da kryssingen av Flekkkerøyveien (fv. 457), 
skal utføres med boring. Avstanden til veikanten på 
fv. 457 er imidlertid så liten at veien kan bli berørt i 
forbindelse med anleggelse av grop for boreriggen. 

Når det gjelder Åshavn, ligger den eksisterende 
vannkummen (5064) som skal tilkobles, i offentlig 
veiareal slik at det her vil være nødvendig å grave  
opp veien. Omfanget av oppgravingen forutsettes å 
gjøres så liten som mulig. 

Entreprenøren er ansvarlig for å planlegge og 
gjennomføre tiltak for å opprettholde trafikkavvikling 
generelt i området og slik at ulempene for allmen-
heten blir så små som mulig

Alle arbeider med utarbeidelse av skiltplaner, trafikk-
messige sikringstiltak, sikring langs grøfta / bygge-
grop (lett evt.tung sikring), skilting, leie av skilter etc. 
skal være inkl. i denne posten. Skiltplaner skal 
utarbeides i samarbeid med Kristiansand kommune 
og Statens vegvesen som skal godkjenne skilt-
planene. Entreprenøren må imidlertid selv vurdere 
omfanget av skiltingen, Arbeidene i offentlige veier 
skal ikke igangsettes før gravetillatelser og skilt-
planer er godkjent. RS

10.9 VANNULEMPER

Her medtas vannulemper generelt og eventuelle 
kostnader til pumping pga. vannulemper som ikke er 
medtatt i andre poster. RS

10.10 AVFALLSPLAN

Omfatter alle arbeider i forbindelse med utarbeidelse,
søknad og gjennomføring av avfallsplan inklusive 
transport og deponeringsavgifter. RS

10.11 AK3.861A
TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER
Rund sum RS
Lokalisering: Anlegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Posten skal ikke 
medtas i sammendraget og kommer kun til 
anvendelse dersom vinterarbeider av spesielle 
inntrufne forhold skulle bli aktuelt.
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10.12 AM3.868A
DRIFT FOR VINTERARBEID
Rund sum RS
Omfang: Alt vinterarbeide
Lokalisering: Anlegget
Snødeponi: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Posten skal ikke 
medtas i sammendraget og kommer kun til 
anvendelse dersom vinterarbeider av spesielle 
inntrufne forhold skulle bli aktuelt.

10.13 AS3.861A
NEDRIGGING ETTER VINTERARBEIDER
Rund sum RS
Lokalisering: Anlegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Posten skal ikke 
medtas i sammendraget og kommer kun til 
anvendelse dersom vinterarbeider av spesielle 
inntrufne forhold skulle bli aktuelt.
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11 GRØFTEARBEIDER

Det vises til A3 og tegninger i D2.1.

GENERELT

NS3420 (201801) gjelder for påfølgende poster. 
Kodene ved de spesifiserende postene viser til 
bestemmelser i denne standarden. Tekst gjelder 
foran standard ved avvik.  

Ved opptak av grøfter og sjakter skal kapittel 21 i  
"Forskrift om utførelse av arbeid" fastsatt av 
Arbeidsdepartementet 6.desember 2011 følges, 
likeledes gjeldende va-norm i kommunen.

Enhetspriser for poster som har med grøfter å gjøre, 
skal inkludere alle kostnader for utvidelse ved 
kummer/sandfang etc. samt avretting og utkiling av 
grøftebunn. Stein < 1,0 m³ regnes som gravemasser. 
Det gjøres opp for grøftearbeider ihht teoretisk profil. 

Ved utgraving/sprengning av grøft må entreprenøren 
selv vurdere behovet for mellomlagring av masser 
fra grøftene. Denne mellomlagringen inkludert leie av 
nødvendig arealer for mellomlagringen, skal være 
inkludert i enhetsprisen for grøftearbeidene, som 
skal inkludere opplastning, transport til depot, tipping, 
opplasting og transport/tipping tilbake til grøften ved 
gjenfylling av denne. 

Ved gjenfylling av grøft i vei kan det benyttes til-
stedeværende gravemasser i sonen mellom topp 
ledningssone og underkant veioverbygning forutsatt 
at største tverrmål for steiner ikke overstiger 2/3 av 
lagtykkelsen og at massene ikke innholder større 
tverrmål enn 0,5 m.

Ved graving i vei, må gjenfyllingen skje slik at 
massenes lagdeling blir mest mulig lik den 
eksisterende lagdelingen, jamfør Vegvesenets 
håndbok Vegbygging N200.

Ved tilbakelegging legges de oppgravde massene 
tilbake i omvendt rekkefølge. De ulempene dette 
medfører skal inkluderes i de aktuelle enhetsprisene.

Reasfaltering skal utføres slik at toppdekkets ende-
lige høyde sammenfaller med høyden på det 
eksisterende asfaltdekket.

Ved kryssing av eksisterende ledningsanlegg, må de 
oppgitte profilnr. i beskrivelsen anses som vei-
ledende.
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All massehåndtering innen anleggsområdet er til-
byders ansvar. All opplasting, sortering, transport 
til/fra depot  skal være inkl. i enhetsprisene. Det er 
entreprenørens ansvar å vurdere behovet for 
mellomlagring av massene. 

Overskuddsmasser tilfaller entreprenøren som må 
sørge for borttransport og deponering av disse. 
Dersom byggherren selv ønsker å disponere disse 
massene innen anleggsområdet, avregnes tran-
sporten etter post 11.21 Transport av masser ut av 
området avregnes etter post 11.2.

Alle arbeider i forbindelse med tilkobling til og 
avstengning av eksisterende ledninger skal skje i 
nær kontakt med Kristiansand kommunes rør-
leggere.

Ved grøftegravingen må entreprenøren legge opp 
sine arbeider slik at de eksisterende ledningene 
holdes intakte så lenge som mulig.

Oppbygging av ledningssonen utføres i henhold til  
typetegninger for grøftesnitt. Utvidelse av grøft ved 
kumpunkt skal inkluderes i prisene for de aktuelle 
poster.  

Ulemper som følge av opprettholdelse av 
eksisterende ledninger skal inkluderes i aktuelle 
poster.

Ved eventuell sprengning av grøft, skal entrepre-
nøren på forlangende av byggherren, fremlegge en 
plan for arbeidene. Denne skal inneholde alle data 
som er nødvendig for bedømmelse av salvens virk-
ning, slik som borskjema, ladning pr. hull, ladning pr. 
tenner-intervall, tennrekkefølge, tildekking osv.

Byggherrens kontroll fritar ikke entreprenøren for 
ansvaret for sprengningen.

Entreprenøren kan benytte meisling med hydraulisk 
slaghammer ved utdriving av fjell hvor sprengning er 
beskrevet, dersom dette av miljø-/støyhensyn er 
akseptabelt. Meisling godtgjøres etter de samme 
regler som for sprengning.

Entreprenøren har det fulle og hele ansvar for å 
gjøre seg kjent med forhold som medfører 
restriksjoner for sprengningsarbeidene og at dette er 
inkludert i enhetsprisene. Manglende opplysninger 
om dette i anbudsgrunnlaget, fritar ikke entre-
prenørens ansvar på dette punktet.
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Entreprenøren har ansvaret for, og må selv bekoste 
evt. skader som sprengningen forårsaker.

Rystelser:
Entreprenøren plikter å utføre nødvendige rystelses-
målinger i anleggsperioden. Det skal innstalleres 
målere på nærliggende grunnmurer/konstruksjoner 
for kontroll av rystelser. Det skal brukes sving-
hastighet (V) med avlesning i mm/sek som måle-
kriterium for rystelser.

Ved sprengning nær eksisterende bygg og konstruk-
sjoner i grunnen, viser etterfølgende tabell hvilke  
krav som stilles til rystelser. Tabellen angir tillatt 
svingehastighet og maks utsving (amplitude) på 
vibrasjonsmålere fastmontert på de aktuelle bygg/-
konstruksjoner.

Tabell for "Forsiktig sprengning":
                     

Konstruksjon Svinge-         Utsving
         hastighet                     

Normal bebyggelse
fundamentert på løsmasser 30 mm/sek      90 µm

Normal bebyggelse fundamentert  
på fjell og nyere industribygg 
fundamentert på løsmasser 50 mm/sek     140 µm

Nyere industribygg 
fundamentert på fast fjell 70 mm/sek     200 µm

                    

Det henvises til NS 8141-1:2012+A1:2013 
"Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for 
bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - 
Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt fra 
sprengning på byggverk, inkludert tunneler og 
bergrom"

Avlesning av rystelsesmålerene etter hver salve skal 
føres i salveprotokollen.

Salvedekking:
Det nevnes spesielt at hver salve skal dekkes 
omhyggelig med tungt dekningsmateriell (gummi-
matter) og finmasket duk for å hindre småstein i å 
trenge igjennom gummimattene. Entreprenøren har 
alt ansvar for tilfredstillende dekningstiltak.

Støy, støv:
Det skal benyttes støydempende kompressorer og 
boremaskiner. Det skal benyttes støvavskillere både 
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for borerigger og håndholdte maskiner.

ALLE MENGDER ER REGULERBARE.

11.1 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

RS
Område som skal ryddes: Alsviga/Åshavn
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter nødvendig 
rydding ved ilandføringene i Alsviga og Åshavn. 
Det skal ikke ryddes mer enn nødvendig.

x) Mengderegler: Rund sum (RS)

11.2 ZB3.1202
SKJÆRING
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Valgfri
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Se underposter
Andre krav: Nei

11.2.1 Lokalisering: Alsviga (endret mengde) m 30,00

11.2.2 Lokalisering: Åshavn m 60,00

11.3 ZB7.23
RIVING AV FAST DEKKE
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 100 til 150 mm
Lokalisering: Se underposter
Spesielle forhold: Trafikk
Andre krav: Nei

11.3.1 Lokalisering: Alsviga (endret mengde) m 2 150,00

11.3.2 Lokalisering: Åshavn m 2 300,00

11.4 ULEMPER PGA. EKSISTERENDE ANLEGG

Lokalisering: Alsviga
Spesielle forhold: Trafikk
De etterfølgende postene omfatter alle tilleggs-
arbeider i forbindelse med fjerning av eksisterende 
kantstein (granitt evt. betong) og smågatestein i 
krysset fv 457 og Sildenestangen. Fjerning av 
asfalten er medtatt i post 11.2.

Ny post.
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11.4.1 Posten omfatter alle arbeider med fjerning av 
eksisterende granittkantstein langs fortauet på vest-
siden av krysset. Disse skal lagres for senere og 
settes tilbake på plass etter at grøftearbeidene er 
ferdige og fortauet skal reatableres. m 20,00

11.4.2 Posten omfatter alle arbeider og materialer i for-
bindelse med montering av eksisterende granittkant-
stein langs fortauet på vestsiden av krysset ved 
reetablering av fortauet. Kantsteinen settes i betong 
og nødvendig armering (2 stk. 12 mm lagt i bakkant 
av stein). Nødvendig rensk av eksisterende kantstein 
skal inkluderes. Dersom eksisterende kantstein er 
skadet, skal det suppleres med nye granittstein av 
tilsvarende utseende/kvalitet. Levering av nye 
granittstein er medtatt i egen post. Utskifting av 
eksisterende kantstein bestemmes i samråd med 
byggherre/byggeleder. m 20,00

11.4.3 Posten omfatter alle arbeider og materialer i for-
bindelse med levering og montering av nye granitt-
kantstein langs fortauet på vestsiden av krysset ved 
reetablering av fortauet til erstatning for skadede 
kantstein. Posten avregnes mot post 11.4.2.   
Omfanget av utskiftingen bestemmes på stedet i 
samråd med byggherre/byggeleder. m 5,00

11.4.4 Posten omfatter alle arbeider med fjerning av 
eksisterende granittkantstein langs begge sider av 
rabatten på østsiden av krysset. Disse skal lagres for 
senere og settes tilbake på plass etter at grøfte-
arbeidene er ferdige og rabatten skal reatableres. 
Posten kommer til anvendelse dersom stedelige 
forhold gjør det nødvendig å fjerne rabatten. m 20,00

11.4.5 Posten omfatter alle arbeider og materialer i for-
bindelse med montering av eksisterende granittkant-
stein på begge sider av rabatten på østsiden av 
krysset ved reetablering av rabatten. Kantsteinen 
settes i betong og nødvendig armering (2 stk. 12 mm 
lagt i bakkant av stein). Nødvendig rensk av 
eksisterende kantstein skal inkluderes. Dersom 
eksisterende kantstein er skadet, skal det suppleres 
med nye granittstein av tilsvarende utseende/kvalitet. 
Levering av nye granittstein er medtatt i egen post. 
Utskifting av eksisterende kantstein bestemmes i 
samråd med byggherre/byggeleder. m 20,00
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11.4.6 Posten omfatter alle arbeider og materialer i for-
bindelse med levering og montering av nye granitt-
kantstein på begge sider av rabatten på østsiden av 
krysset ved reetablering av rabatten til erstatning for 
skadede kantstein. Posten avregnes mot post 
11.4.5. Omfanget av utskiftingen bestemmes på 
stedet i samråd med byggherre/byggeleder. m 10,00

11.4.7 Posten omfatter alle arbeider med fjerning av 
eksisterende smågatestein i rabatten på østsiden  av 
krysset. Disse skal lagres for senere og settes 
tilbake på plass etter at grøftearbeidene er ferdige og 
rabatten skal reatableres. 
Posten kommer til anvendelse dersom stedelige 
forhold gjør det nødvendig å fjerne rabatten. m 2 7,00

11.4.8 Posten omfatter alle arbeider og materialer i for-
bindelse med montering av eksisterende smågate-
stein i rabatten på østsiden av krysset etter at 
grøftearbeidene er ferdige og rabatten skal reetab-
leres. Posten kommer til anvendelse dersom 
stedelige forhold gjør det nødvendig å fjerne 
rabatten. m 2 7,00

11.5 FM2.223110
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Se underposter
Leveringssted: Valgfritt
Type masser: Asfalt
Andre krav: Nei

11.5.1 Lokalisering: Alsviga (endret mangde) m 3 15,00

11.5.2 Lokalisering: Åshavn m 3 30,00

11.6 FM5.5522A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Type avfall: Asfalt
Lokalisering: Se underposter
Leveringssted: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler: Enhet i tonn (antar 10 cm asfalt, 
vekt 250 kg pr m2. (Forutsetning 1 cm veier 25 
kg pr. m²)

11.6.1 Lokalisering: Alsviga (endret mengde) tonn 40,00

11.6.2 Lokalisering: Åshavn tonn 75,00
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11.7 EKSISTERENDE STEINREKKE / "MURER"

Posten omfatter alle arbeider med fjerning av nød-
vedige stein mellom ny kum V1 og sjøkanten i 
Åshavn. Steinen har som funksjon å holde tilbake 
sanden på land og markerer samtidig vannkanten. 
De øverste steinen fungerer som stabbestein for å 
hindre biler å kjøre utfor veien. Det forutsettes at 
steinene tilbake-føres slik at området blir mest mulig 
lik det var, før arbeidene ble påbegynt. Steinene skal 
derfor lagres i området. RS

11.8 FD2.11213A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 15,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Åshavn (vannkant - V1)
Formål: Legging av vannledninger
Grunnforhold: Antatt gravemasser
Restriksjoner: Eksisterende anlegg
Grøftedybde: Inntil 2,5 m
Bunnbredde: 1,9 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder oppgraving av 
grøft for legging av DN200 PE100 og DN280 
PE100 vannledning fra vannkant til kum V1. 
Borttransport av overskuddsmasser som 
disponeres av entreprenøren skal være inklu-
dert i grøfteprisen, likeledes vannulemper i 
vannkanten. Lengden tilpasses på stedet.

c) Utførelse: Det vises til standard grøftesnitt på 
tegningsnr. 5184531-Z141.

x) Mengderegler: Posten avregnes mot post  
11.9. 
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11.9 FH1.5314A
SPRENGNING AV GRØFT - LENGDE
Samlet lengde m 5,00
Krav til kontur: Konturklasse 3
Lokalisering: Åshavn (vannkant - V1)
Formål: Legging av vannledninger
Restriksjoner: Eksisterende anlegg
Bunnbredde: 1,9 m
Grøftedybde: Inntil 2,5 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder eventuell 
sprengning for utvidelse av grøft (dybde/side)  
for legging av DN200 PE100 og DN280 PE 100 
vannledning fra vannkant til kum V1. Opplasting 
og borttransport av overskuddsmasser som 
disponeres av entreprenøren skal være 
inkludert i grøfteprisen, likeledes vannulemper i 
vann-kanten. 

c) Utførelse: Det vises til standard grøftesnitt på 
tegningsnr. 5184531-Z141.

x) Mengderegler: Posten kommer til anvendelse 
dersom det er fjell i grøfta og avregnes mot post 
11.8. 

Ny post.
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11.10 FD2.11213A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 20,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Åshavn (V1 - eksisterende kum 5064)
Formål: Legging av vannledning
Grunnforhold: Antatt gravemasser
Restriksjoner: Trafikk og eksisterdende ledninger
Grøftedybde: Inntil 2,0 m
Bunnbredde: 0,6 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder oppgraving av 
grøft for legging av DN200 PE100 vannledning 
fra V1 til eksisterende kum 5064. Borttransport 
av overskuddsmasser som disponeres av 
entreprenøren skal være inkludert i grøfte-
prisen. Lengden blir tilpasset på stedet.

c) Utførelse: Det vises til standard grøftesnitt på 
tegningsnr. 5184531-Z141.

x) Mengderegler: Posten avregnes mot post  
11.11. 
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11.11 FH1.5314A
SPRENGNING AV GRØFT - LENGDE
Samlet lengde m 5,00
Krav til kontur: Konturklasse 3
Lokalisering: Åshavn (V1 - eksisterende kum 5064)
Formål: Legging av vannledning
Restriksjoner: Trafikk og eksisterdende ledninger
Bunnbredde: 0,6 m
Grøftedybde: Inntil 2,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder eventuell 
sprengning for utvidelse av grøft (dybde/side)  
for legging av DN200 PE100 vannledning fra  
V1 til eksisterende kum 5064. Opplasting og 
bort-transport av overskuddsmasser som 
disponeres av entreprenøren skal være 
inkludert i grøfte-prisen. 

c) Utførelse: Det vises til standard grøftesnitt på 
tegningsnr. 5184531-Z141.

x) Mengderegler: Posten kommer til anvendelse 
dersom det er fjell i grøfta og avregnes mot post 
11.10. 

Ny post.
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11.12 FD2.11213A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 15,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Åshavn (tilkobling av eksist. ledninger)
Formål: Legging av vannledninger
Grunnforhold: Valgfritt
Restriksjoner: Trafikk og eksisterdende ledninger
Grøftedybde: Inntil 2,0 m
Bunnbredde: 0,6 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder oppgraving av 
grøft for tilkobling av eksisterende vannled-
ninger til den nye vannledningen DN200 
PE100, mellom V1 og eksisterende kum 5064. 
Borttransport av overskuddsmasser som dispo-
neres av entreprenøren skal være inkludert i 
grøfteprisen. 
Gjelder grøft for tilkobling av privat DN50 vann-
ledning og DN40 vannledning til kommunal 
pumpestasjon. Lengden blir tilpasset på 
stedet.

c) Utførelse: Det vises til standard grøftesnitt på 
tegningsnr. 5184531-Z141.

x) Mengderegler: Posten avregnes mot post  
11.13. 
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11.13 FH1.5314A
SPRENGNING AV GRØFT - LENGDE
Samlet lengde m 5,00
Krav til kontur: Konturklasse 3
Lokalisering: Åshavn (tilkobling av eksist. ledninger)
Formål: Legging av vannledninger
Restriksjoner: Trafikk og eksisterdende ledninger
Bunnbredde: 0,6 m
Grøftedybde: Inntil 2,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder eventuell 
sprengning for utvidelse av grøft (dybde/side) 
for tilkobling av eksisterende vannledninger til 
den nye vannledningen DN200 PE100, mellom 
V1 og eksisterende kum 5064. Opplasting og 
Borttransport av overskuddsmasser som dis-
poneres av entreprenøren skal være inkludert i 
grøfteprisen. 
Gjelder grøft for tilkobling av privat DN50 vann-
ledning og DN40 vannledning til kommunal 
pumpestasjon. Lengden blir tilpasset på 
stedet.

c) Utførelse: Det vises til standard grøftesnitt på 
tegningsnr. 5184531-Z141.

x) Mengderegler: Posten kommer til anvendelse 
dersom det er fjell i grøfta og avregnes mot post 
11.12. 

Ny post.
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11.14 FH1.6314A
SPRENGNING AV GROPER - VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 90,00
Krav til kontur: Konturklasse 3
Lokalisering: Alsviga
Restriksjoner: Eksisterende ledninger, trafikk
Type grop: Grop for borerigg
Dimensjoner: Tilpasses boreriggen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Enhetsprisen skal 
omfatte alle arbeider og materialer i forbindelse 
sprengning av grop for boreriggen som skal 
foreta boring for den,nye vannledningen gjen-
nom fylkesveien (fv 457) og ut i sjøen. Nød-
vendig sikring skal inkluderes, likeledes opp-
lasting og lagring av de massene som skal fylles 
tilbake i gropa etter at boreriggen er ferdig og 
vanledningen lagt samt borttransport av over-
skuddsmassene som disponeres av entre-
prenøren.

Posten skal også omfatte alle nødvendige 
sikkerhetstiltak ved sprengning i hht "Forskrift 
om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff". Videre 
inkluderes nødvendige risikoanalyser, bruk av 
rystelsesmåler, planer, rutiner og rapporter for å 
ivareta all sikkerhet ved bruk av eksplosiv vare, 
nødvendig dekning, varsling, vegstengning, 
skilting,etc

Ved sprengning skal det tas hensyn til om-
givelsene og nødvendige sikkerhetstiltak skal 
inkluderes.  

11.15 GE3.11A
RIGG FOR KOMBINERT BORING
I BERG OG LØSMASSER
Rund sum RS
Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Alsviga
Adkomstforhold: Offentlig vei
Borehullsdiameter: DN300
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag; Posten skal inkludere 
alle arbeider og materialer i forbindelse med 
riggingen av boreriggen.
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11.16 GE3.31A
KOMBINERT BORING I LØSMASSER OG BERG
Lengde m 30,00
Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Alsviga
Grunnforhold: Fjell/steinfylling
Hulldiameter: DN400
Helning:  ca. 85 ‰
Krav til foringsrør: DN280 PE100 SDR17 
permanent foringsrør
Toleranser: ± 10 ‰
Eksisterende anlegg i grunnen: El-jordkabel lav-
spent, trekkerør Telenor.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Enhetsprisen skal 
inkludere alle arbeider og materialer i for-
bindelse med boringen. Det forutsettes styrt 
boring.

Dimensjoner er endret til:
Hulldiameter: DN400 (tidligere DN300)
Foringsrør: DN280 (tidligere DN250)

11.17 GE8.126A
HÅNDTERING AV MASSER
FRA BORING - RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Alsviga
Krav til resirkulering: -
Leveringssted: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Enhetsprisen skal 
inkludere alle arbeider og materialer i for-
bindelse med fjerning av masser fra boringen. 
Entreprenøren er ansvarlig for fjerning av 
massene og deponering av disse på godkjent 
deponi. 
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11.18 GE8.41A
INNTREKKING AV FORINGSRØR/VARERØR
Lengde m 30,00
Lokalisering: Alsviga
Grunnforhold: Fjell / steinfylling
Hulldiameter: DN400
Helning:  ca. 85 ‰
Krav til rør: DN280 PE100 SDR17
Krav til inntrekkingsmetode: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Enhetsprisen skal 
inkludere alle arbeider og materialer i for-
bindelse med levering og inntrekking av forings-
rør i borehullet fra boregropa og ut i sjøen.

Dimensjoner er endret til:
Hulldiameter: DN400 (tidligere DN300)
Foringsrør: DN280 (tidligere DN250)

11.19 FH1.5313A
SPRENGNING AV GRØFT - LENGDE
Samlet lengde m 5,00
Krav til kontur: Konturklasse 2
Lokalisering: Alsviga (Boregrop - V2)
Formål: Legging av vannledning
Restriksjoner: Trafikk og eksisterende ledninger og 
kabler/trekkerør
Bunnbredde: 0,6 m
Grøftedybde: Inntil 2,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder sprengning av 
grøft for legging av DN200 PE100 vannledning 
fra boregrop til ny V2 (eksist. kum 229104 som 
skal fjernes). Borttransport av overskudds-
masser som disponeres av entreprenøren skal 
være inkludert i grøfteprisen. 

c) Utførelse: Det vises til standard grøftesnitt på 
tegningsnr. 5184531-Z141.

x) Mengderegler: Posten kommer til anvendelse 
dersom det er fjell i grøfta og avregnes mot post 
11.20. 
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11.20 FD2.11213A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Alsvika (se underposter)
Formål: Legging av vannledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Trafikk og eksisterende ledninger og 
kabler/trekkerør
Grøftedybde: Inntil 2,0 m
Bunnbredde: 0,6 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder oppgraving av 
grøft for legging av nye vannledning fra ny V2 
for tilknytninger til eksisterende ledninger. 
Borttransport av overskuddsmasser som dis-
poneres av entreprenøren skal være inkludert i 
grøfteprisen. Lengden blir tilpasset på stedet.

c) Utførelse: Det vises til standard grøftesnitt på 
tegningsnr. 5184531-Z141.

x) Mengderegler: Posten avregnes mot post 
11,19.

11.20.1 Lokalisering: Alsviga
Strekning: Boregrop - V2 m 5,00

11.20.2 Lokalisering: Alsviga
Strekning: V2 mot eksist. kum 256619 m 10,00

11.20.3 Lokalisering: Alsviga
Strekning: V2 mot eksist. kum 256577 m 10,00
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11.21 FM2.21311A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum m 3 50,00
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Gravested
Type masser: Overskuddsmasser (stein) fra grøfter.
Tippsted: Etter avtale med byggherren.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Denne posten skal 
kun benyttes dersom byggherren selv ønsker å 
disponere overskuddsmasser fra anlegget. All 
annen massehåndtering innen anleggsområdet 
er  anbyders ansvar og skal være medtatt i 
grøftekostnadene. 

Posten skal ikke medtas i sammendraget.

11.22 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 50,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Se underposter
Leveringssted: Avtales med byggherren
Type masser: Overskuddsmasser (stein) fra grøfter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Denne posten skal 
kun benyttes dersom byggherren selv ønsker å 
disponere overskuddsmasser fra anlegget 
utenfor anleggsområdet.

Posten skal ikke medtas i sammendraget.
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11.23 FS3.1181221222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Objekt i grøft: Ingen objekt
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Se underposter
Tykkelse: 150 mm
Underlag: Grøftebunn
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag; Enhetsprisen skal 
inkludere ekstra forbruk av pukk ved fundament 
ved kummer etc. Vannulemper skal inkluderes.

c) Utførelse: Det vises til standard grøftesnitt på 
tegn. nr. 5184531-Z141.

11.23.1 Lokalisering: Åshavn (vannkant  - V1 - eksist.kum 
5064 + tilkobling av eksist. ledninger) m 50,00

11.23.2 Lokalisering: Alsviga (boregrop - V2 + V2 mot eksist. 
kum 256619 + V2 mot eksist. kum 256577) m 30,00

11.24 FS3.1114221224A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Se underposter
Tykkelse: Se underposter
Underlag: Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Pukk 8-16 mm fylles til 
min. 300 mm over topp rør, der annet ikke er 
oppgitt. Enhetsprisen skal inkludere ekstra for-
bruk av pukk ved omfylling ved kummer, sand-
fang, tilkoblinger, kryssinger etc. Vannulemper 
skal også inkluderes.

c) Utførelse: Det vises til standard grøftesnitt på 
tegn. nr. 5184531-Z141.
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11.24.1 Lokalisering: Åshavn (vannkant  - V1 - eksist.kum 
5064 + tilkobling av eksist. ledninger)
Tykkelse: 280/200 + 300 + 50/40 + 300 mm m 50,00

11.24.2 Lokalisering: Alsviga (boregrop - V2 + V2 mot eksist. 
kum 256619 + V2 mot eksist. kum 256577)
Tykkelse: 200 + 300 mm + 100/110 + 300 m m 30,00

11.25 FS3.1115723224A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Løsmasser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Se underposter
Tykkelse: Til eksisterende terreng/uk. forsterknings-
lag/uk. bærelag
Underlag: Omfyllingslag
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter gjenfylling 
med stedelige masser, Dmaks = 300 mm opp til 
eksisterende terreng/uk. forsterkningslag/uk. 
bærelag. Nødvendig avretting av overflaten skal 
være inkludert. 

c) Utførelse: Det vises til grøftesnitt på tegn. nr. 
5184531-Z141.

11.25.1 Lokalisering: Åshavn (vannkant  - V1 - eksist.kum 
5064 + tilkobling av eksist. ledninger)
Tykkelse: Til eksisterende terreng/vei m 50,00

11.25.2 Lokalisering: Alsviga (boregrop - V2 + V2 mot eksist. 
kum 256619 + V2 mot eksist. kum 256577)
Tykkelse: Til eksisterende terreng/vei m 30,00

11.26 TILKOBLING AV EKSISTERENDE KUMMER OG 
LEDNINGER

11.26.1 Tillegg for forsiktig graving ved fremgraving av 
eksisterende kum 5064 i Åshavn for tilkobling til 
denne av den nye vannledningen DN200 PE100 fra 
kum V1. RS

11.26.2 Tillegg for forsiktig graving ved fremgraving av 
eksisterende vannledninger i Åshavn for tilkobling til 
disse. Gjelder privat VL50 vannledning samt VL40 
vannledning til kommunal pumpestasjon. stk 2
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11.26.3 Tillegg for forsiktig graving ved fremgraving av 
eksisterende kum 229104 i krysset Flekkerøyveien / 
Sildenestangen i Alsviga for utskifting av denne og 
montering av ny DN1600 kum (V2). RS

11.26.4 Tillegg for forsiktig graving ved fremgraving av 
eksisterende VL100 SJK  i Sildenestangen mot 
eksist. kum 256619 for tilkoblinng av ny DN100SJK 
fra V2 til denne. Posten må ses i sammenheng med 
post 11.20.2. RS

11.26.5 Tillegg for forsiktig graving ved fremgraving av 
eksisterende VL110 PVC i Sildenestangen mot 
eksist. kum 256577 for tilkoblinng av ny DN110 PVC 
fra V2 til denne. Posten må ses i sammenheng med 
post 11.20.3. RS

11.27 CD4.14999A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Eksisterende betonkum 229104
Lokalisering: Alsviga
Tilgjengelighet: Kjørevei
Materialer: Betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: DN1200(?)
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Posten skal dekke alle 
kostnader ang. fjerning, bortkjøring, levering- og 
behandlingsavgift for eksisterende betongkum 
som skal erstattes av en ny kum (V2). Kummen 
kjøres til godkjent deponi. Prisen skal inkludere 
opplasting, transport til deponi, tipping og 
eventuelle deponiavgifter.
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11.28 CD4.11731A
RIVING - LENGDE
Bygningsdel: Utendørs va anlegg
Lokalisering: Se underposter
Tilgjengelighet: Bra
Materialer: Se underposter
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Se underposter
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Posten skal dekke alle 
kostnader ang. oppgraving, bortkjøring, 
levering- og behandlingsavgift for eksisterende 
vannledninger som skal erstattes av nye led-
ninger. Rørene kjøres til godkjent deponi. Prisen 
skal inkludere opplasting, transport til deponi, 
tipping og eventuelle deponiavgifter.

x) Mengderegler: Rund sum

11.28.1 Lokalisering: Åshavn (eksist. 5064 - vannkant) 
Materiale:PVC (spyleledning)
Dimensjon: DN110 (ca. 40m) RS

11.28.2 Lokalisering: Alsviga (V2 mot eksist. kum 256619 + 
V2 mot eksist. kum 256577)
Materiale:SJK + PVC
Dimensjon: DN100/110 (ca. 5 + 5 m) RS

11.29 VEIREKKVERK (ny post)

Posten omfatter eventuelle ulemper som følge av 
eksisterende veirekkverk langs sydsiden av fv 457. 
Siden fylkesveien skal krysses med boring, forut-
settes rekkverket ikke å medføre noen problemer. 
Dersom uforutsette forhold imidlertid skulle oppstå i 
forbindelse med boringen, kan det være nødvendig å 
fjerne deler av rekkverket. 

Posten skal omfatte alle arbeider og eventuelle 
materialer i forbindelse med demontering av veirekk-
verket og oppsetting av dette når grøftearbeidene er 
avsluttet. Nødvendig omfang vurderes av entrepre-
nøren. 

Posten kommer til anvendelse dersom det skulle 
være nødvendig å fjerne rekkverket. m 16,00
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11.30 STABLEMUR (ny post)

Posten omfatter eventuelle ulemper som følge av 
eksisterende stablemur langs nordsiden av veien 
mot fv 457. Siden grøfta skal bores under fylkes-
veien og helt ut i vannet, forutsettes stablemuren 
ikke å medføre noen problemer. Dersom uforutsette 
forhold imidlertid skulle oppstå i forbindelse med 
boringen, kan det være nødvendig å fjerne deler av 
stablemuren. 

Posten skal omfatte alle arbeider og eventuelle 
materialer i forbindelse med demontering av stable-
muren og oppsetting av denne når grøftearbeidene  
er avsluttet. Nødvendig omfang vurderes av entre- 
prenøren. Høyde stablemur ca. 1,0 m. Etter en even-
tuell demontering, skal den reetablerte muren være 
mest mulig lik eksisterende mur. 

Posten kommer til anvendelse dersom det skulle 
være nødvendig å fjerne stablemuren. m 2 20,00

11.31 FD8.52299A
LANGSFØRING
Type eksisterende anlegg: Se underposter
Lokalisering: Se underposter
Formål: Legging av vannledninger
Grunnforhold: Antatt gravemasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vann- og 
avløpsledninger
Langsføringens lengde: Se underposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Alle ulemper i for-
bindelse med langsføringen av eksisterende 
vann- og avløpsledninger samt kabler/trekkerør 
skal inkluderes. Posten skal omfatte ulemper 
og tiltak ved at grøften graves langs-/ under 
eksisterende ledninger og kabler som skal 
opprettholdes, og ligger inntil ca. 2 m fra nye
grøfter. Entreprenøren plikter å få påvist alle 
ledninger og kabler i grunnen før arbeidene 
påbegynnes.

x) Mengderegler: Løpemeter (m)

11.31.1 Lokalisering: Åshavn (kfr. tegning Z103)
Type eksisterende anlegg: SP160 PVC + OV400 
BET
Grunnforhold: Antatt gravemasser
Langsførende lengde: 20 m m 20,00
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11.31.2 Lokalisering: Alsviga (V2 mot eksist. kum 256619 kfr. 
tegning Z102)
Type eksisterende anlegg: SPP110 PE, SP160 PVC, 
VL100 SJK og OV200 PEH
Grunnforhold: Antatt gravemasser
Langsførende lengde: 10 m m 10,00

11.31.3 Lokalisering: Alsviga (V2 mot eksist. kum 256677 kfr. 
tegning Z102)
Type eksisterende anlegg: El-kabel, lavspent
Grunnforhold: Antatt gravemasser
Langsførende lengde: 10 m m 10,00

11.32 FD8.52199A
KRYSSING
Type eksisterende anlegg: Se underposter
Lokalisering: Se underposter
Formål: Legging av vannledninger
Grunnforhold: Antatt gravemasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Se underposter
Kryssingens lengde: Se underposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Posten omfatter alle 
ulemper og ekstra-arbeider i forbindelse med 
kryssinger som kan komme i konflikt med opp-
arbeidelse av grøfter for legging av nye vann-
ledninger. 

11.32.1 Lokalisering: Åshavn (mellom V1 og eksist. kum 
5064, kfr. tegning nr. Z103)
Type eksisterende anlegg: SP160 PVC
Grunnforhold: Antatt gravemasser
Kryssingens lengde: ca. 5 m stk 1

11.32.2 Lokalisering: Åshavn (mellom V1 og eksist. kum 
5064, kfr. tegning nr. Z103)
Type eksisterende anlegg: Trekkerør, Telenor
Grunnforhold: Antatt gravemasser
Kryssingens lengde: ca. 5 m stk 1

11.32.3 Lokalisering: Alsviga (mellom boregrop og V2, kfr. 
tegning nr. Z102)
Type eksisterende anlegg: SPP 90 PE100, SPD 90 
PE, OV 400 PPP og US 160 PE
Grunnforhold: Antatt gravemasser
Kryssingens lengde: ca. 10 m stk 1

11.32.4 Lokalisering: Alsviga (V2 mot eksist. kum 256577, 
kfr. tegning nr. Z102)
Type eksisterende anlegg: SPP 110 PE og SP 160 
PVC
Grunnforhold: Antatt gravemasser
Kryssingens lengde: ca. 5 m stk 1

 KRISTIANSAND KOMMUNE, INGENIØRVESENET

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 11, GRØFTEARBEIDER: 

N:\518\45\5184531\5 Arbeidsdokumenter\53 Konkuransegrunnlag\Åshavn - Vannledning.ga1

 Prosjekt: ÅSHAVN - VANNLEDNING - 
 Kapittel: D BESKRIVENDE DEL

 Underkapittel: D1 BESKRIVELSE AV BYGGEOBJEKTET
Bygningsdel: 11 GRØFTEARBEIDER  Dato: 09.01.2019 Side 11-23 

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



11.32.5 Lokalisering: Alsviga (mellom boregrop og V2, kfr. 
tegning nr. Z102)
Type eksisterende anlegg: Trekkerør, Telenor
Grunnforhold: Antatt gravemasser
Kryssingens lengde: ca. 5 m stk 1

11.32.6 Lokalisering: Alsviga (V2 mot eksist. kum 256577, 
kfr. tegning nr. Z102)
Type eksisterende anlegg: El-jordkabel, lavspent
Grunnforhold: Antatt gravemasser
Kryssingens lengde: ca. 5 m stk 1

11.32.7 Lokalisering: Alsviga (V2 mot eksist. kum 2566619, 
kfr. tegning nr. Z102)
Type eksisterende anlegg: El-jordkabel, lavspent
Grunnforhold: Antatt gravemasser
Kryssingens lengde: ca. 5 m stk 1

11.33 FS2.332015122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 0/63
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Se underposter
Underlag: Grøftemasser
Tykkelse: 400 mm
Andre krav: 

x) Mengderegler: Behov for utskiftig av forsterk-
ningslaget vurderes på stedet i samråd med 
byggherren. I Alsviga gjelder dette også på 
fortau og g/s-vei. Posten kommer til anvendelse 
ved behov. 

11.33.1 Lokalisering: Åshavn m 3 120,00

11.33.2 Lokalisering: Alsviga m 3 50,00

11.34 FS2.23014122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Se underposter
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 150 mm
Andre krav: Nei

11.34.1 Lokalisering: Åshavn m 2 300,00
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11.34.2 Lokalisering: Alsviga (inklusive fortau og g/s-vei) m 2 150,00

11.35 ZB3.22A
SLISSING
Dekketype: Asfaltdekke
Lokalisering: Se underposter
Dybde: 50 mm
Bredde: 500 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Posten omfatter alle 
arbeider i forbindelse med fresing av asfalt ved 
tilslutning til eksisterende asfaltdekke og for-
tanning/utkilig ved legging av nytt slitelag. 
Fjerning av fresemassen skal inkluderes i 
enhetsprisen, likeledes borttransport og 
deponeringsavgift.

11.35.1 Lokalisering: Åshavn m 60,00

11.35.2 Lokalisering: Alsviga m 20,00

11.36 JH2.11115213A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Se underposter
Bindemiddel: -
Steinkvalitet: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Nødvendig rigg, 
eventuell håndlegging samt eventuelt klebe-
middel skal inkluderes.

11.36.1 Lokalisering: Åshavn m 2 330,00

11.36.2 Lokalisering: Alsviga m 2 130,00
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11.37 JH2.11115113A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Se underposter
Bindemiddel: -
Steinkvalitet: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Nødvendig rigg, 
eventuell håndlegging samt eventuelt klebe-
middel skal inkluderes.

11.37.1 Lokalisering: Åshavn m 2 330,00

11.37.2 Lokalisering: Alsviga (inklusive fortau og g/s-vei) m 2 150,00
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12 UNDERVANNSGRØFTER

Det vises til A3 og tegninger i D2.1.

GENERELT

Kapittelet omfatter alle arbeider med undervanns-
grøfter i forbindelse med ilandføring av ledningene i 
Åshavn og i Alsviga (1 stk. DN200 ledning).

Grøfter på "land", regnet fra vannkant, er beskrevet i 
kapittel 11, grøftearbeider.

Ledningene skal ved ilandføringen graves ned til en 
vanndybde på ca. 3,0 m slik at overdekningen skal 
være min. 1,0 m regnet fra topp lodd, bortsett fra i 
strand-sonen der overdekningen økes til ca. 1,5 m. 
Det er ikke aktuelt med nedgraving av ledningen på 
andre steder i traseen.

Arbeidene skal utføres etter de til enhver tid 
gjeldende forskrifter fra Arbeidstilsynet, og det er 
entreprenørens ansvar at disse reglene blir fulgt.

Gravemassene regnes som harde/middels harde 
masser.

Grøftene er beregnet som gjennomløpende med 
bunnbredde ifølge tegninger. Nødvendig avretting og 
eventuell utkiling av grøftebunn skal inkluderes i 
enhetsprisen. Entreprenøren stilles fritt med hensyn 
til valg av redskap for opparbeidelse av undervanns-
grøften.

Etter at ledningen er senket, skal traseen svømmes 
over, og ledningene kontrolleres for følgende:

- Det tillates ikke at ledningen blir liggende med 
svevende lodd, eller med rørgods i kontakt med 
stein.    

- Lodd skal i tilfelle understøttes eller forskyves  
langs ledningene til bunnnkontakt oppnås. 

- Ved understøttelse i grøft, benyttes de masser  
som er beskrevet på de aktuelle stedene.    

Ved anlegg av ledningen mot stein mindre enn 0,5 
m3, skal disse fjernes. Ved anlegg mot stein > 0,5 
m3, skal ledningen justeres til side, og eller det fores 
med mørtelsekker mellom ledning og stein.

- Generelt bør det legges vekt på å utnytte led-
ningens fleksibilitet for å oppnå en god tilpassing i 
traseen. 
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Forurensing med olje, avfall etc. må ikke finne 
sted.

Før arbeidene med undervannsgrøftene og 
senkingen av ledningene påbegynnes, skal den av 
utførende foreslåtte ledningstrase godkjennes av 
byggherren. Det forutsettes at traseen er fri for 
hindringer slik at ledningene kan senkes og bli 
liggende på en tilfredsstillende måte.

ALLE MENGDER ER REGULERBARE.                      

12.1 KONTROLL AV LEDNINGSTRASE
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12.1.1 Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med 
kontroll av den foreslåtte traseen for ledningen i 
vannet som fremgår av tegning nr. Z101-F02.

Dersom entreprenøren mener at den foreslåtte 
traseen er tilfredsstillende, skal denne benyttes. 
Dersom entreprenøren mener at den foreslåtte 
traseen ikke er tilrådelig å benytte, skal dette 
begrunnes skriftlig, og entreprenøren skal finne en 
ny trase.

Det skal tas opp lengdeprofil av den av entrepre-
nøren foreslåtte traseen, og denne samt en rapport 
som beskriver de stedelige forholdene langs traseen, 
skal forelegges byggherren til godkjennelse før 
undervannsarbeidene og senkingen påbegynnes. 
Dersom traseen ikke blir godkjent, skal entrepre-
nøren foreta de nødvendige justeringer slik at 
traseen blir godkjent. Dersom entreprenøren ikke 
sørger for at den foreslåtte traseen blir godkjent på 
forhånd (før ledningen senkes), må han flytte 
ledningen uten kostnader for byggherren dersom 
dette blir forlangt.

Entreprenøren må under lokaliseringen også sjekke 
at ledningen i den aktuelle traseen blir liggende 
stabilt.

Entreprenøren stilles fritt med hensyn til hvilke 
metoder han vil benytte ved lokalisering av traseen, 
men det forutsettes bruk av dykker for nærmere 
undersøkelser og utarbeidelse av rapport 
vedrørende de stedelige forholdene.

Da entreprenøren er ansvarlig for lokalisering av 
ledningstraseen, har han det fulle ansvaret for at 
ledningen blir lagt i en forsvarlig trase.

Selv om den foreslåtte traseen er godkjent av bygg-
herren, fritar dette ikke entreprenøren for ansvar 
dersom ledningen blir liggende utsatt til, og bygg-
herren ikke er blitt varslet om at dette kunne skje i 
forbindelse med gjennomgangen av forslaget til led-
ningstrase. 

Etterfølgende poster skal fylles ut. Post 12.1.2 vil 
komme til anvendelse dersom den foreslåtte traseen 
ifølge entreprenøren ikke er tilrådelig å benytte. 

Posten omfatter kontroll av den foreslåtte traseen på 
strekningen mellom Alsviga og Åshavn. RS
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12.1.2 Posten omfatter alle kostnader i forbindelse med 
lokalisering av ny trase på strekningen, komplett pris 
i henhold til forannevnte beskrivelse. Dersom posten 
kommer til anvendelse, blir denne å regne som et 
tillegg til post 12.1.1.

Posten utgår dersom det ikke er nødvendig med 
noen ny trase mellom Alsviga og Åshavn. RS

12.1.3 Posten omfatter nødvendig bistand til byggherren 
dersom han ønsker å kontrollere hele eller deler av 
den foreslåtte traseen på egen hånd. Den foreslåtte 
traseen skal derfor merkes, slik at byggherren, der-
som han ønsker det, har mulighet til å kontrollere 
traseen. Entreprenøren skal bistå med nødvendig 
mannskap og båt i denne forbindelse. Kostnader til 
dette skal inkluderes i denne posten.

Posten utgår dersom byggherren ikke ønsker å 
kontrollere traseen. RS

12.2 GRØFTEPRISER - GRØFTER UNDER VANN

Følgende tabeller skal fylles ut og vil bli benyttet der 
de oppgitte forutsetningene ikke stemmer med de 
faktiske forholdene.

Enhetsprisene skal inkludere all intern disponering 
av grøftemassene som skal tilbakefylles i grøftene 
samt transport av overskuddsmasser som dis-
poneres av entreprenøren. Videre inngår nødvendig 
sikring i henhold til forskrifter fra Arbeidstilsynet.

Ved andre verdier enn medtatt i tabellene vil det bli 
interpolert mellom de oppførte enhetsprisene. 
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12.2.1 FD5.2113000A
GRAVING AV GRØFT UNDER VANN - LENGDE
Vanndybde: Fra 0 til og med 8 m
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Ved ilandføring i Alsviga og Åshavn
Formål: Legging av nye vannledninger
Grunnforhold: Gravegrøft
Grøftedybde: Se tabell
Bunnbredde: Se tabell
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Posten omfatter alle 
arbeider og materialer i forbindels med opp-
arbeidelse av gravegrøft under vann.

x) Mengderegler: Lengde

Kr/m

Dybde 1,0 m 1,2 m 2,0 m

0,5 - 1,0  m

1,0 - 1,5 m

1,5 - 2,0 m

2,0 - 2,5 m

2,5 - 3,0 m

3,5 - 4,0 m

Bunnbredde
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12.2.2 FH1.7513A
SPRENGNING AV GRØFT UNDER VANN - 
LENGDE
Vanndyp: Fra 0 til og med 8 m
Lokalisering: Ved ilandføring i Alsviga og Åshavn
Formål: Legging av nye vannledninger
Restriksjoner: Båthavn
Bunnbredde: Se tabell
Grøftedybde: Se tabell
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Posten omfatter alle 
arbeider og materialer i forbindels med opp-
arbeidelse av fjellgrøft under vann.

x) Mengderegler: Lengde

Kr/m

Dybde 1,0 m 1,2 m 2,0 m

0,5 - 1,0  m

1,0 - 1,5 m

1,5 - 2,0 m

2,0 - 2,5 m

2,5 - 3,0 m

3,5 - 4,0 m

Bunnbredde

12.3 FH8.2241A
DEMOLERING AV BLOKKER
Antall blokker stk 3
Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m³
Lokalisering: Ved ilandføring I Alsvika / Åshavn
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Posten omfatter alle 
arbeider med sprengning av eventuelle blokker 
i traseen ved ilandføring i Alsviga og Åshavn. 
Sprengning blir kun aktuelt dersom man ikke 
kan flytte traseen. 

Vanndyp: 0 - 8 m

c) Utførelse: Undervannsprengning.
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12.4 FD5.2113110A
GRAVING AV GRØFT UNDER VANN - LENGDE
Prosjektert lengde m 75,00
Vanndybde: Fra 0 til og med 8 m
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Ved ilandføring i Alsviga
Formål: Legging av vannledning
Grunnforhold: Gravemasser
Grøftedybde: Inntil 2,5 m
Bunnbredde: 1,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Borttransport av over-
skuddsmasser skal være inkludert i grøfte-
prisen, likeledes eventuell disponering av 
massen som skal tilbakefylles i grøfta. Der-som 
byggherren tillater det, er det muligheter for å 
spre ut overskuddsmassene på bunnen.

c) Utførelse: Det vises til standard grøftesnitt på 
tegning 5184531-Z141

x) Mengderegler: Posten avregnes mot 
tilsvarende poster under post 12.5.

 Endret mengde.
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12.5 FH1.7513A
SPRENGNING AV GRØFT UNDER VANN - 
LENGDE
Samlet lengde m 25,00
Vanndyp: Fra 0 til og med 8 m
Lokalisering: Ved ilandføring i Alsviga
Formål: Legging av vannledning
Restriksjoner: Eksisterende ledninger
Bunnbredde: 1,0 m
Grøftedybde: Inntil 2,5 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Opplasting og bort-
transport av overskuddsmasser skal være 
inkludert i grøfteprisen, likeledes eventuell 
disponering av massen som skal tilbakefylles i 
grøfta. Dersom byggherren tillater det, er det 
muligheter for å spre ut overskuddsmassene 
på bunnen.

c) Utførelse: Det vises til standard grøftesnitt på 
tegning 5184531-Z141

x) Mengderegler: Posten avregnes mot 
tilsvarende poster under post 12.4.

 Endret mengde.
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12.6 FD5.2113110A
GRAVING AV GRØFT UNDER VANN - LENGDE
Prosjektert lengde m 40,00
Vanndybde: Fra 0 til og med 8 m
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Ved ilandføring i Åshavn
Formål: Legging av vannledninger
Grunnforhold: Gravemasser
Grøftedybde: Inntil 2,5 m
Bunnbredde: 1,0 - 1,8 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Borttransport av over-
skuddsmasser skal være inkludert i grøfte-
prisen, likeledes eventuell disponering av 
massen som skal tilbakefylles i grøfta. Dersom 
byggherren tillater det, er det muligheter for å 
spre ut overskuddsmassene på bunnen.

c) Utførelse: Det vises til standard grøftesnitt på 
tegning 5184531-Z141

x) Mengderegler: Posten avregnes mot 
tilsvarende poster under post 12.7.

 Endret mengde.
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12.7 FH1.7513A
SPRENGNING AV GRØFT UNDER VANN - 
LENGDE
Samlet lengde m 30,00
Vanndyp: Fra 0 til og med 8 m
Lokalisering: Ved ilandføring i Åshavn
Formål: Legging av vannledninger
Restriksjoner: Eksisterende ledninger
Bunnbredde: 1,0 - 1,8 m
Grøftedybde: Inntil 2,5 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Opplasting og bort-
transport av overskuddsmasser skal være 
inkludert i grøfteprisen, likeledes eventuell 
disponering av massen som skal tilbakefylles i 
grøfta. Der-som byggherren tillater det, er det 
muligheter for å spre ut overskuddsmassene 
på bunnen.

c) Utførelse: Det vises til standard grøftesnitt på 
tegning 5184531-Z141

x) Mengderegler: Posten avregnes mot 
tilsvarende poster under post 12.6.

 Endret mengde.

12.8 FS7.31131271A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
UNDER VANN - LENGDE
Objekt i grøft: Rørledning
Vanndybde: Fra 0 til og med 8 m
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 16/32
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Se underposter
Tykkelse: 150 mm
Underlag: Grøftebunn
Tillatt planhetsavvik: Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse: Det vises til standard grøftesnitt på 
tegning nr. 5184531-Z141

 Endret mengde.

12.8.1 Lokalisering: Ved ilandføring i Alsviga
Bunnbredde: 1,0 m m 100,00

12.8.2 Lokalisering: Ved ilandføring i Åshavn
Bunnbredde: 1,0 - 1,8 m m 70,00
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12.9 FS7.31132271A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
UNDER VANN - LENGDE
Objekt i grøft: Rørledning
Vanndybde: Fra 0 til og med 8 m
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 16/32
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Se underposter
Tykkelse: Se underposter
Underlag: Fundament
Tillatt planhetsavvik: Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse: Det vises til standard grøftesnitt på 
tegning nr. 5184531-Z141

 Endret mengde.

12.9.1 Lokalisering: Ved ilandføring i Alsviga
Tykkelse: 200 + 300 mm
Bunnbredde: 1,0 m m 100,00

12.9.2 Lokalisering: Ved ilandføring i Åshavn
Tykkelse: 200/280 + 300 mm
Bunnbredde: 1,0 - 1,8 m m 70,00
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12.10 FS7.31133723A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
UNDER VANN - LENGDE
Objekt i grøft: Rørledning
Vanndybde: Fra 0 til og med 8 m
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Løsmasser
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Ved ilandføring på Kroodden
Tykkelse: Til nivå med eksisterende bunn
Underlag: Omfylling
Tillatt planhetsavvik: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter gjenfylling 
med stedelige masser, dmaks  = 300 mm. 
Nødvendig avretting av overflaten (bunnen) 
skal være inkludert.

Overskuddsmassene skal fjernes, eventuelt 
spres på bunnen slik at ikke bunnes heves i 
forhold til omkringliggende bunn. Bunnbredde  
og grøftedybde refererer seg til opprinnelig 
opparbeidet grøft.

Gjenfyllingsvolumet vurderes av entreprenøren 
basert på kravet til omfylling 

 Endret mengde.

12.10.1 Lokalisering: Ved ilandføring i Alsviga
Bunnbredde: 1,0 m m 100,00

12.10.2 Lokalisering: Ved ilandføring i Åshavn
Bunnbredde: 1,0 - 1,8 m m 70,00
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12.11 FD8.52299A
LANGSFØRING
Type eksisterende anlegg: Se underposter
Lokalisering: Se underposter
Formål: Graving av grøft for vanledninger
Grunnforhold: Antatt løsmasser/mulighet for fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Se underposter
Langsføringens lengde: Se underposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Alle ulemper i for-
bindelse med langsføringen av eksisterende 
vann- og avløpsledninger samt kabler/trekkerør 
skal inkluderes. Posten skal omfatte ulemper 
og tiltak ved at grøften graves langs-/ under 
eksisterende ledninger og kabler som skal 
opprettholdes, og ligger inntil ca. 2 m fra de nye
grøftene. Entreprenøren plikter å få påvist alle 
ledninger og kabler i grunnen før arbeidene 
påbegynnes.

x) Mengderegler: Løpemeter (m)

Endret tekst vedr. grunnforhold.

12.11.1 Lokalisering: Alsviga
Type eksisterende anlegg: US 160 PE, SPP 90 
PE100 og SPD 90 PE
Langsføringens lengde: ca. 95 m m 95,00

12.11.2 Lokalisering: Åshavn
Type eksisterende anlegg: US 160 PE og SPP 140 
PE100 
Langsføringens lengde: ca. 65 m m 65,00

12.12 FD8.52199A
KRYSSING
Type eksisterende anlegg: Se underposter
Lokalisering: Se underposter
Formål: Graving av grøft for vanledninger
Grunnforhold: Antatt løsmasser/mulighet for fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Se underposter
Kryssingens lengde: Se underposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Posten omfatter alle 
ulemper og ekstra-arbeider i forbindelse med 
kryssinger som kan komme i konflikt med opp-
arbeidelse av grøfter for legging av nye vann-
ledninger. 

Endret tekst vedr. grunnforhold.
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12.12.1 Lokalisering: Alsviga (kfr. tegning nr. Z102)
Type eksisterende anlegg: VL 32 PE og SPP 50 
PE50
Kryssingens lengde: ca. 5 m stk 1

12.12.2 Lokalisering: Alsviga (kfr. tegning nr. Z102)
Type eksisterende anlegg: VL 32 PE 
Kryssingens lengde: ca. 5 m stk 1

12.12.3 Lokalisering: Åshavn (kfr. tegning nr. Z103)
Type eksisterende anlegg: US 160 PEH og SPP 140 
PE100
Kryssingens lengde: ca. 10 m stk 1

12.13 TILKOBLING UTLØP BOREHULL/VARERØR 

Posten omfatter tillegg for forsiktig graving ved opp-
arbeidelse av undervannsgrøft ved utløpet av bore-
hullet / varerøret. RS

12.14 UM8.23A
FORANKRING OG BESKYTTELSE AV 
RØRLEDNING UNDER VANN MED 
STEINKURVMADRASS
Antall stk 10
Lokalisering: Alsviga / Åshavn
Dimensjon: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter levering og 
utlegging av steinkurvmadrasser på sjøbunnen.  
Madrassene skal fylles med kult 50/200, og skal 
legges som beskyttelse over ledningen. 
Enhetsprisen gjelder for en komplett madrass 
plassert over røret.

Madrassene skal ha følgende mål:
Lengde = 5,0 m
Bredde = 2,5 m
Tykkelse = 0,3 m

Bruk av steinkurvmadrasser blir bestemt på 
stedet i samråd med byggherren. Disse skal 
benyttes som en ekstra beskyttelse av led-
ningene der disse kan bli utsatt for ekstra på-
kjenninger s en følge av ytre påvirkninger.  

 
c) Utførelse: Plasseres i hht. tegning nr. 5184531-

Z141 med kortsiden vinkelrett på røret.
 
x) Mengderegler: Antall gabioner
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12.15 EKSISTERENDE UTSLIPPSLEDNING DN160 PEH

Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med 
stabilisering av eksisterende utslippsledning (US160 
PEH) i Åshavn, der det er registerert hendelser på 
forskjellige steder på ledningen fra ca. P1600 til ca. 
P1670. Disse puktene er vist på de aktuelle 
tegningene.

Det aktuelle tiltakene som må gjøres, vurderes på 
stedet ut fra de aktuelle forholdene. For å stabilisere 
ledningen kan det være aktuelt å grave/spyle ned 
denne dersom ledningen ligger med høybrekk, der-
som dette er mulig. Andre alternativer kan være å 
øke loddbelastningen på ledningen, eller å legge 
steinkurvmadrasser over denne. En kombinasjion av 
disse alternative kan også være aktuelt. De aktuelle 
alternativene er medtatt i etterfølgende underposter, 
som vil bli avregnet etter hvilket alternativ som 
velges. 

12.15.1 Graving av grøft / nedspyling av ledningen slik at 
eventuelle høybrekk fjernes. Vanndybde 0 - 5 m. 
Etter at ledningen er senket, forutsettes oppgravde 
masser tilbakeført på ledningen. m 30,00

12.15.2 Levering og montering av boltefrie belastningslodd, 
type Capone 2, eller tilsvarende, kfr. beskrivelse i 
post 13.7. Loddvekt på land: 50 kg. stk 10

12.15.3 Levering og montering av steinkurvmadrasser som 
legges på utslippsledningen. Kfr. beskrivelse i post 
12.14. stk 5
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13 VANNNLEDNING

Det vises til A3 og tegninger i D2.1.

GENERELT

Forslag til ledmningstrase er vist på tegning Z101. 
Før arbeidene med sjøledningen påbegynnes, skal 
den foreslåtte ledningstraseen være kontrollert av 
froskemann. Dette er medtatt i kapittel 12.

NS3420 (201801) gjelder for påfølgende poster. 
Kodene ved de spesifiserende postene viser til 
bestemmelser i denne standarden. Tekst gjelder 
foran standard ved avvik. 
 
Det henvises til følgende for utførelse av arbeider:
• Norsk Standard
• NKF og Norvar sine miljøblad
• KS, Tekniske bestemmelser for 

Sanitærinstallasjoner.
• VA-norm Kristiansand kommune
• Komunens sjekklister
· · · ·
Eventuelle poster der NS ikke har utfyllende måle-
regel skal prosjektert mengde ligge til grunn for pris. 
Det betales for rør/deler lagt i grøft/vann og ikke for 
overskuddsmateriell.

Enhetsprisen skal inkl. levering og montering inklu-
sive sveising og nødvendig tilpassing. All transport, 
håndtering, lagring og montering av rør, deler, 
kummer, armatur skal følge leverandørens krav og 
monteringsanvisninger. Det skal utføres mottaks-
kontroll på rør og deler.

Rørlegger er generelt ansvarlig for å kontrollere at 
rørene kommer i riktig posisjon og dybde og at grøft 
er gravd og sprengt i riktig dybde. Videre må han 
kontrollere pakking og fylling like over rørene der 
ledningene ligger i grøft.

Entreprenøren må forplikte seg til å levere deler til 
eventuelle tilleggsarbeider for samme enhetspriser 
som oppføres her. Han må eventuelt sørge for å få 
avtale om dette ved bestilling hos grossist/ 
leverandør.

Før vannledningene tas i bruk, skal denne renses og 
desinfiseres i henhold til gjeldende forskrifter. Det 
vises til veiledningshefte nr. C2, utarbeidet av 
Statens Institutt For Folkehelse 

Før utspyling av store mengder klorholdig vann må 
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det vurderes om utslippet kan skade dyre- eller 
plantelivet i resipienten. I så fall må forurensnings-
myndighetene forespørres.

Ved opphold i rørleggingen har rørleggeren ansvaret 
for at åpne rørender terses slik at fremmedlegemer 
ikke kommer inn i rørledningene.

Det skal benyttes rørdeler med standard bygge-
lengder.

Vannledningen skal i hovedsak legges av PE-rør 
som skal tilfredsstille kravene i NS-EN 12201. 
Rørene skal være merket Nordic Poly Mark og ha 
blå farge. Men det skal også legges duktile støpe-
jernsrør som skal tilfredsstille kravene i NS-EN 
545:2010.

Alle deler skal være korrosjonsbeskyttet. Alle deler i 
duktilt støpejern skal leveres med vannpåført GSK 
godkjent epoxy (min. 250 µ) og skal være dimen-
sjonert for driftstrykk for 100 mVS (dvs testtrykk på 
100 x 1,5 mVS).

Entreprenøren stilles fritt om han ønsker å få rørene 
levert i lengder for sveising på stedet, eller som slep. 
Dersom rørene ønskes levert for sammensveising 
på stedet, er entreprenøren ansvarlig for å finne 
egnet sted der sveisingen kan foretas. Det er likeldes 
entreprenøørens ansvar å finne egnet vekteplass.

Det skal oppgis ved tilbudsinnleveringen hvordan 
rørene tenkes levert. Rørene forutsettes levert som:

..........................................................................  

Det skal benyttes speilsveising ved sammenkobling 
av rørene.

ALLE MENGDER ER REGULERBARE
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13.1 UM1.12111311116
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV TERMOPLAST
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 80
Plassering: I grøft
Skjøt: Klemringsskjøt
Lokalisering: Se underposter
Ledningsstrekk: Se underposter
Nominell diameter: Se underposter
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

13.1.1 Lokalisering: Åshavn
Ledningsstrekk: Baio anboringsmuffe - privat ledn.
Nominell diameter: DN50 m 20,00

13.1.2 Lokalisering: Åshavn
Ledningsstrekk: Baio anboringsmuffe - kom.pst.
Nominell diameter: DN40 m 10,00

13.1.3 Lokalisering: Alsviga
Ledningsstrekk: Baio anboringsmuffe - kom. pst.
Nominell diameter: DN32 m 10,00

13.2 UM1.12111991114A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV TERMOPLAST
Lengde m 25,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 RC+
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Åshavn 
Ledningsstrekk: V1 - eksisterende kum 5064
Nominell diameter: DN200
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Enhetsprisen skal 
inkludere alle arbeider med sveising, legging og 
nødvendig tilpassing av lengden på ledningen 
ved tilkobling til kummer. 

b) Materialer: Rørene skal ha blå farge, være 
merket med Nordic Poly Mark og ellers ihht. 
standarden. 
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13.3 UM1.12111999914A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV TERMOPLAST
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 RC+
Plassering: I sjø/vann men på land ved ilandføring 
i Alsviga og i Åshavn
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Se underposter
Ledningsstrekk: Se underposter
Nominell diameter: Se underposter
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Enhetsprisen skal 
inkludere alle arbeider med sveising, sammen-
kobling, legging, buksering, posisjonering,  
senking og nødvendig tilpassing av lengden på 
ledningen etter at endelig trase er lokalisert. 
Eventuelle ekstra flyteanordninger skal også 
inklluderes, likeledes alle deler som er nød-
vendig for å senke ledningen, PE-krager, løs-
flenser, blindlokk etc. 

b) Materialer: Rørene skal ha blå farge, være 
merket med Nordic Poly Mark og ellers ihht. 
standarden. 

c) Utførelse: Det skal under senkingen benyttes 
et opplegg som gjør det mulig å kontrollere 
senkingen. Senkehastigheten skal ligge 
mellom 0,1 - 0,3 m/sek, kfr. NORVAR´s 
Miljøblad nr. UT 44. Senkeprosedyre skal 
utarbeides og oversendes byggherren til 
orientering.

13.3.1 Lokalisering: Alsviga - Åshavn
Ledningsstrekk: V2 (eksist.kum 229104) - V1
Nominell diameter: DN200 m 1 720,00

13.3.2 Lokalisering: Åshavn
Ledningsstrekk: V1 - ende v/ca. P1610
Nominell diameter: DN280 m 110,00
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13.4 UM1.1111611112A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV METALL
Lengde m 6,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Lokalisering: Alsviga (V2 mot kum 256577)
Ledningsstrekk: V2 mot kum 256577
Nominell diameter: DN100
Materialkvalitet: NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Nødvendig tilpassing 
til kummer og skjøte-/løpemuffer skal være 
inkludert i enhetsprisen.

b) Materialer: Rørene skal være merket i hht. 
standarden og ha blå eller sort farge, 

13.5 UM1.12111221112A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV TERMOPLAST
Lengde m 6,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Lokalisering: Alsviga
Ledningsstrekk: V2 mot eksist. kum 256577
Nominell diameter: DN110
SDR-verdi: SDR21
Største tillatte driftstrykk (PMA): I hht. NS-EN 805
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): I hht. NS-
EN 805
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Nødvendig tilpassing 
til kummer og eventuelle skjøte-/løpemuffer skal 
være inkludert i enhetsprisen.

b) Materialer: Rørene skal være merket Nordic 
Poly Mark og ellers i hht. standarden.
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13.6 UM1.121499132999914A
UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR 
AV TERMOPLAST
Rørdel: Se underposter
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: Se underposter
Plassering: V/ca. P1610
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Åshavn
Nominell diameter: Se underposter
Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Enhetsprisen inklu-
derer alle arbeider og materialer i forbindelse 
med levering og montering (sveising) av PE-
krage med tilhørende løsflens på enden av PE-
røret. 

13.6.1 Rørdel: PE-krage PE100 m/tilhørende PP-belagt 
flens.
Materiale rørdel:  PE100 RC+/ PP 
Lokalisering: Åshavn
Nominell diameter: DN280 stk 1

13.6.2 Rørdel: Blindflens
Materiale rørdel: SJK
Lokalisering: Åshavn
Nominell diameter: DN280 stk 1
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13.7 UM8.32A
BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR 
RØRLEDNINGER UNDER VANN
Antall stk 335
Lokalisering: Alsvika - Åshavn
Dimensjon: 535x535x150 (HxBxT)
Form: Firkantet med avrundede hjørner, kfr. tegning
Vekt: 80 kg (på land)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering 
av boltefrie belastningslodd, type Capone 2, 
eller tilsvarende med nødvendig forings-
materiale med min. bredde 100 mm og min. 
tykkelse 50 mm. 

b) Materialer: Lodd av betong og foringsmateriale 
av kompakt EPDM-gummi, hårdhet 60 shore. 

c) Utførelse: Loddene skal være så godt til-
strammet at de ikke sklir, selv om ledningen blir 
stilt vertikalt.

Loddene skal monteres med c/c = 5,0 m, hvilket 
tilsvarer en belastning på ca. 43 %.

Type lodd som tilbys, skal oppgis:

.............................................................
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13.8 UM8.32A
BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR 
RØRLEDNINGER UNDER VANN
Antall stk 22
Lokalisering: Åshavn
Dimensjon: 655x655x150 (HxBxT)
Form: Firkantet med avrundede hjørner, kfr. tegning
Vekt: 120 kg (på land)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering 
av boltefrie belastningslodd, type Capone 2, 
eller tilsvarende med nødvendig forings-
materiale med min. bredde 100 mm og min. 
tykkelse 50 mm. 

b) Materialer: Lodd av betong og foringsmateriale 
av kompakt EPDM-gummi, hårdhet 60 shore. 

c) Utførelse: Loddene skal være så godt til-
strammet at de ikke sklir, selv om ledningen blir 
stilt vertikalt.

Loddene skal monteres med c/c = 4,0 m, hvilket 
tilsvarer en belastning på ca. 41 %.

Type lodd som tilbys, ska oppgis:

.............................................................

13.9 KRYSSINGER / LANGSFØRINGER

Posten omfatter alle tilleggsarbeider og ulemper som 
en følge av kryssinger og parallellføringer av eksist. 
ledninger og kabler i forbindelse med senking av de 
nye vannledningene. 

Det vises i denne forbindelse til tegning nr. Z101 som 
viser eksisterende ledninger og kabler samt 
planlagte ledninger.

13.9.1 Lokalisering: Alsviga
Beskrivelse av eksisterende anlegg: US 160 PE, 
SPP 90 PE100 og SPD 90 PE
Langsføringens lengde: ca. 100 m (P50 - P150) m 100,00

13.9.2 Lokalisering: Alsviga
Beskrivelse av eksisterende anlegg: US 160 PE og 
SPP 90 PE100 
Langsføringens lengde: ca. 55 m (P150 - P205) m 55,00
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13.9.3 Lokalisering: Alsviga
Beskrivelse av eksisterende anlegg: SPP 90 PE100 
Langsføringens lengde: ca. 85 m (P205 - P290) m 85,00

13.9.4 Lokalisering: Alsviga
Beskrivelse av eksisterende anlegg: VL 32 PE og 
SPP 50 PE 50 
Kryssingens lengde: ca. 10 m RS

13.9.5 Lokalisering: Alsviga
Beskrivelse av eksisterende anlegg: VL 32 PE 
Kryssingens lengde: ca. 5 m RS

13.9.6 Lokalisering: Alsviga v/ ca. P500
Beskrivelse av eksisterende anlegg: 11 kV HSP-
kabel 
Kryssingens lengde: ca. 5 m RS

13.9.7 Lokalisering: Åshavn
Beskrivelse av eksisterende anlegg: US 160 PEH og 
SPP 140 PE100
Langsføringens lengde: ca. 220 m (P1485 - P1705) 
inklusive kryssing ved ca. P1670 - P1700 m 220,00

13.9.8 Lokalisering: Åshavn
Beskrivelse av eksisterende anlegg: SPP 140 PE100
Langsføringens lengde: ca. 365 m (P1120 - P1485)  m 365,00
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13.10 UU1.211612A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk RS
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Alsviga (V2 - eksist, kum 256619)
Prøvestrekning: V2 - eksist. kum 256619
Prøvingsmetode: Prøving med vann etter NS-EN 
805:200
Prøvingstrykk (STP): 10 bar
Rørdimensjon: DN100
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Deler og arbeider som 
er nødvendig for gjennomføringen av trykk-
prøvingen skal inkluderes i prisen. Lengden er 
angitt frem til eksisterende vannkum 256619.

c) Utførelse: Trykktest med vann etter VA Miljø-
blad 25 (NS EN 805). Ledning trykktestes for 
driftstrykk på 100 mvs + sikkerhetsfaktor. 
Resultat av trykkprøvingen skal inngå i FDV-
dokumentasjonen, 

x) Mengderegler: Rundsum (RS)

13.11 UU1.211322A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Se underposter
Prøvestrekning: se underposter
Prøvingsmetode: Prøving med vann etter NS-EN 
805:200
Prøvingstrykk (STP): -
Rørdimensjon: Se underposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Deler og arbeider som 
er nødvendig for gjennomføringen av trykk-
prøvingen skal inkluderes i prisen. 

c) Utførelse: Trykktest med vann etter VA Miljø-
blad 25 (NS EN 805). Ledning trykktestes for 
driftstrykk på 100 mvs + sikkerhetsfaktor. 
Resultat av trykkprøvingen skal inngå i FDV-
dokumentasjonen, 

 Rundsum (RS)
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13.11.1 Lokalisering: Alsviga (V2) - eksist. kum 256577
Dimensjon: DN110
Lengde ledning for angitt dimensjon: 135 m RS

13.11.2 Lokalisering: V2 (Alsviga) - eks.kum 5064 (Åshavn)
Dimensjon: DN200
Lengde ledning for angitt dimensjon: 1745 m RS

13.11.3 Lokalisering: Åshavn (V1 - ende v/ P1610)
Dimensjon: DN280
Lengde ledning for angitt dimensjon: 110 m RS

13.12 UU1.4111610A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 343,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Alsviga 
Ledningsstrekk: V2 - eksist. kum 256619)
Rørdimensjon: DN100
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Deler og arbeider som 
er nødvendig for gjennomføringen av spylingen 
skal inkluderes i prisen. Lengden er angitt frem 
til eksisterende vannkum 256619. 

13.13 UU1.4111320A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Se underposter
Ledningsstrekk: Se underposter
Rørdimensjon: Se underposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Deler og arbeider som 
er nødvendig for gjennomføringen av spylingen 
skal inkluderes i prisen. Lengden er angitt frem 
til eksisterende vannkummer.

13.13.1 Lokalisering: Alsviga - Åshavn
Ledningsstrekk: V2 - eksist. kum 5064
Dimensjon: DN200 m 1 745,00

13.13.2 Lokalisering: Alsviga 
Ledningsstrekk: (V2 - eksist. kum 256577)
Lengde: ca. 135 m
Dimensjon: DN110 m 135,00
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13.14 UU1.4121161A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG
Samlet lengde m 343,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt
Lokalisering: Alsviga  
Ledningsstrekk: (V2 - eksist. kum 256619)
Dimensjon: DN100
Type renseplugg: - 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Rensing med myk 
renseplugg før desinfisering. Lengden er angitt 
frem til eksisterende vannkum 256577.

13.15 UU1.4121132A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Se underposter
Ledningsstrekk: Se underposter
Dimensjon: Se underposter
Type renseplugg: - 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Rensing med myk 
renseplugg før desinfisering. Lengden er angitt 
frem til eksisterende vannkummer.

13.15.1 Lokalisering: Alsviga - Åshavn
Ledningsstrekk: V2 - eksist. kum 5064
Dimensjon: DN200 m 1 745,00

13.15.2 Lokalisering: Alsviga
Ledningsstrekk: V2 - eksist. kum 256577
Dimensjon: DN110 m 135,00
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13.16 UU1.413161A
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Samlet lengde m 343,00
Rørmateriale: Støpejern duktilt
Lokalisering: Alsviga
Ledningsstrekk: V2 - eksist. kum 256619
Rørdimensjon (DN): DN100
Metode: Det henvises til "Veiledning om drikkevann, 
hefte C" utgitt av SFT og NORVAR´s VA-blad nr. 34.
Kontrollskjema leveres tiltakshaver.
Middel/konsentrasjon: I hht. gjeldende forskrifter.
Krav til restkonsentrasjon: I hht. gjeldende 
forskrifter.
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: I hht. 
gjeldende forskrifter.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Enhetsprisen skal 
inkludere alle arbeider og materialer som er 
nødvendig for å få gjennomført desinfiseringen. 

Resultatet av desinfiseringen skal inngå i FDV-
dokumentasjonen.

13.17 UU1.413132A
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Se underposter
Ledningsstrekk: Se underposter
Rørdimensjon (DN): Se underposter
Metode: Det henvises til "Veiledning om drikkevann, 
hefte C" utgitt av SFT og NORVAR´s VA-blad nr. 34.
Kontrollskjema leveres tiltakshaver.
Middel/konsentrasjon: I hht. gjeldende forskrifter.
Krav til restkonsentrasjon: I hht. gjeldende 
forskrifter.
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: I hht. 
gjeldende forskrifter.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Enhetsprisen skal 
inkludere alle arbeider og materialer som er 
nødvendig for å få gjennomført desinfiseringen. 

Resultatet av desinfiseringen skal inngå i FDV-
dokumentasjonen.

x) Mengderegler: Samlet lengde (m)
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13.17.1 Lokalisering: Alsviga - Åshavn
Ledningsstrekk: V2 - eksist. kum 5064
Dimensjon: DN200 m 1 745,00

13.17.2 Lokalisering: Alsviga
Ledningsstrekk: V2 - eksist. kum 256577
Dimensjon: DN110 m 135,00

13.18 UU1.413261A
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER 
DESINFISERING - LENGDE
Samlet lengde m 343,00
Rørmateriale: Støpejern duktilt
Lokalisering: Alsviga
Ledningsstrekk: V2 - eksist. kum 256619
Rørdimensjon (DN): DN100
Metode: I hht. gjeldende forskrifter
Middel: I hht. gjeldende forskrifter.
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: I hht. gjeldende 
forskrifter.
Avhending av  nøytralisert  vann: I hht. gjeldende 
forskrifter.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Enhetsprisen skal 
inkludere alle arbeider og materialer som er 
nødvendig for å få gjennomført nøytraliseringen. 

Resultatet av desinfiseringen skal inngå i FDV-
dokumentasjonen.

x) Mengderegler: Samlet lengde (m)
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13.19 UU1.413232A
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER 
DESINFISERING - LENGDE
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Se underposter
Ledningsstrekk: Se underposter
Rørdimensjon (DN): Se underposter
Metode: I hhht. gjeldende forskrifter.
Middel: I hht. gjeldende forskrifter.
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: I hht. gjeldende 
forskrifter.
Avhending av  nøytralisert  vann: I hht. gjeldende 
forskrifter.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Enhetsprisen skal 
inkludere alle arbeider og materialer som er 
nødvendig for å få gjennomført nøytraliseringen. 

Resultatet av desinfiseringen skal inngå i FDV-
dokumentasjonen.

x) Mengderegler: Samlet lengde (m)

13.19.1 Lokalisering: Alsviga - Åshavn
Ledningsstrekk: V2 - eksist. kum 5064
Dimensjon: DN200 m 1 745,00

13.19.2 Lokalisering: Alsviga 
Ledningsstrekk: V2 - eksist. kum 256577
Dimensjon: DN110 m 135,00

13.20 DOKUMENTASJON

Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med 
videofilming av de senkede vannledningene (DN200 
og DN280).

Filmen skal redigeres i stigende profilnummer fra 
Alsvika til Åshavn. Ledningene skal merkes pr. 25 m, 
og merkingen skal være så stor/tydelig at denne kan 
ses på filmen.

Dersom ledningene ligger utsatt til, kan byggherren 
forlange disse omlagt på entreprenørens regning.

Filmen overleveres byggherren som dokumentasjon 
etter at arbeidene er avsluttet. RS
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13.21 UU1.811A
INNMÅLING AV UTENDØRS 
RØRLEDNINGSANLEGG
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Lokalisering: Se underposter
Ledningsstrekk: Se underposter
Type og dimensjon på rørledning: Se underposter
Dokumentasjon: Se andre poster mht. krav til 
dokumentasjon.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:  Innmåling av vann- 
ledningen. Dokumentasjonen skal være mottatt 
og godkjent av byggherren før sluttregningen 
blir utbetalt. 

c) Utførelse: Ledningen på land inklusive even-
tuelle bend og kummer skal måles inn på åpen 
grøft, mens ledningen i sjøen skal måles inn 
etter at denne er senket. Alle målepunkter skal 
koordinat- bestemmes i X-, Y- og Z-koordinat. 
Avstand til topp ledning skal måles.

Likeledes skal alle retningsforandringer (knekk-
punkter) i horisontal og/eller vertikalplanet 
måles, likeledes endeavslutninger, overganger 
mellom ulike rørtyper samt hver 10 meter for 
ledninger lagt i kurve. 

All dokumentasjon skal leveres byggherren på 
papir og digitalt i sosi-format. Minnepenn med 
resultatene skal inngå i FDV-dokumentasjonen.

x) Mengderegler: Løpemeter grøft. Når det gjelder 
rørene som er skiftet ut i Alsviga måles kun det 
utskiftede røret fra nt V2 til tilkoblingspunkt 
eksisterende ledning.

13.21.1 Lokalisering: Alsviga
Type og dimensjon: DN100 SJK
Ledningsstrekk: V2 mot eksisterende kum 256619 m 10,00

13.21.2 Lokalisering: Alsviga - Åshavn
Type og dimensjon: DN200 PE 100 RC+
Ledningsstrekk: V2 - eksist. kum 5064 m 1 745,00

13.21.3 Lokalisering: Åshavn 
Type og dimensjon: DN280 PE 100 RC+
Ledningsstrekk: V1 - ende v/P1610 m 110,00

13.21.4 Lokalisering: Alsviga
Type og dimensjon: DN110 PVC
Ledningsstrekk: V2 mot eksisterende kum 256577 m 10,00
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13.22 INNMÅLING AV KUMMER

Lokalisering: Alsviga / Åshavn
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag: Innmåling av alle 

kummer og sluk. Dokumentasjonen skal være 
mottatt og godkjent av byggherren før slutt-
regningen blir utbetalt. Alle arbeider i for-
bindelse med utarbeidelse av kumkort skal 
også inkluderes i prisen.

c) Utførelse: Alle kummer skal koordinat-
bestemmes i X-, Y- og Z-koordinat for topp 
lokk. Avstand til topp trykkledning skal måles.

Det skal også utarbeides kumkort med kum-
skisser, digitale kumfoto og kartskisser som 
viser kummens beliggenhet. 

All dokumentasjon skal leveres byggherren på 
papir og digitalt i SOSI-format. Minnepenn med 
resultatene skal inngå i FDV-dokumentasjonen.

x) Mengderegel: Pr. innmålt kum stk 2

13.23 SUPPLERENDE MENGDER

Etterfølgende poster vil bli benyttet ved endringer/-
utvidelser underveis, og ved justringer av den fore-
slåtte ledningstraseen dersom dykkerundersøkelser 
viser atden foreslåtte traseen bør endres. 

Levering av materiell i disse suppleringspostene skal 
skje i samarbeid med byggherren, og endelig 
bestilling bør derfor ikke gjøres før den foreslåtte 
ledningstraseen er undersøkt og godkjent.

Mengdene er anslått og er gjenstand for regulering. 
Postene kan eventuelt utgå i sin helhet, og det kan 
ikke kreves kompensasjon dersom posten utgår/-
reduseres.  

13.23.1 Vannledning - PE100 RC+ SDR11 - DN200 mm

Det vises til generell tekst i post 13.3. m 100,00

13.23.2 Vannledning - PE100 RC+ SDR11 - DN280 mm

Det vises til generell tekst i post 13.3. m 30,00

13.23.3 Belastningslodd - 80 kg

For generell tekst vises til post 13.7. stk 20
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13.23.4 Belastningslodd - 120 kg

For generell tekst vises til post 13.8. stk 8
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14 RØRDELER OG KUMMER

GENERELT

Det vises til A3 og tegninger i D2.1.

NS3420 (201801) gjelder for påfølgende poster. 
Kodene ved de spesifiserende postene viser til 
bestemmelser i denne standarden. Tekst gjelder 
foran standard ved avvik. 

Alle deler skal være korrosjonsbeskyttet. Alle deler i 
duktilt støpejern skal leveres med vannpåført GSK 
godkjent epoxy (min. 250 µ) og skal være dimen-
sjonert for driftstrykk for 100 mVS (dvs testtrykk på 
100 x 1,5 mVS).

Entreprenøren må forplikte seg til å levere deler til 
eventuelle tilleggsarbeider for samme enhetspriser 
som oppføres her. Han må eventuelt sørge for å få 
avtale om dette ved bestilling hos grossist/ 
leverandør.

Montering av kum og kumgjennomføringer etc. skal 
være inkludert. Nødvendig graving, tilbakefylling etc. 
er medtatt under grøftearbeider, 

Alle kumlokk skal være med Kristiansand kommunes 
logo.

ALLE MENGDER ER REGULERBARE.
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14.1 UM1.121499199993199A
UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR 
AV TERMOPLAST
Rørdel: Se underposter
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Se underposter
Materiale rørdel: Se underposter
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt / elektro muffesveis
Lokalisering: Åshavn (V1 og eks. kum 5064)
Nominell diameter: Se underposter
Nominelt trykk for flensforbindelser: PN10
SDR-verdi: -
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Flenserørdeler og 
armatur skal ha trykklasse PN16 med PN10 
boring der annet ikke er angitt. Alle ventiler skal 
ha H-lukk og nøkkeltopp. Serviceventilene skal 
ha messingplugg, ikke plasthette. Levering og 
montering skal være med i prisen.

c) Utførelse: Dert vises til tegning nr. 301, rev. A 
utarbeidet av Kristiansand kommune.

14.1.1 Type rørdel: Kombikryss 3-veis m/brannventilavstikk, 
overgang og pluggede serviceventiler. Nøkkeltopper 
skal medfølge (pos 4)
Materiale rør: PE 100 RC
Materiale rørdel: SJK
Dimensjon: DN250 stk 1

14.1.2 Type rørdel: Brannventil, stengbar m/beskyttelses-
lokk (pos 5)
Materiale rør: -
Materiale rørdel: SJK
Dimensjon: DN100 stk 1

14.1.3 Type rørdel: Reduksjonsflens (pos 6)
Materiale rør: PE 100RC
Materiale rørdel: SJK
Dimensjon: DN250/200 stk 2

14.1.4 Type rørdel: PE-krage for el-muffe (pos 7)
Materiale rør: PE 100 RC
Materiale rørdel: PE 100 RC
Dimensjon: DN200 stk 3
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14.1.5 Type rørdel: Løsflens (pos 8)
Materiale rør: PE 100 RC
Materiale rørdel: SJK
Dimensjon: DN200 stk 3

14.1.6 Type rørdel: PE-krage for el-muffe (pos 9)
Materiale rør: PE 100 RC
Materiale rørdel: PE 100 RC
Dimensjon: DN280/250 stk 2

14.1.7 Type rørdel: Løsflens (pos 10)
Materiale rør: PE 100 RC
Materiale rørdel: SJK
Dimensjon: DN250 stk 2

14.1.8 Type rørdel: Blindflens (pos 16)
Materiale rør: PE 100 RC
Materiale rørdel: SJK
Dimensjon: DN250 stk 1

14.1.9 Type rørdel: Reduksjonsflens (eksist. kum 5064)
Materiale rør: PE 100RC
Materiale rørdel: SJK
Dimensjon: DN200/150 stk 1

14.1.10 Armerte flensepakninger og varmgalvaniserte 
mutterskruer med skiver til alle flenseforbindelser RS

14.2 UM1.121499199993199A
UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR 
AV TERMOPLAST
Rørdel: Se underposter
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Se underposter
Materiale rørdel: Se underposter
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt / elektro muffesveis
Lokalisering: Alsviga (V2) 
Nominell diameter: Se underposter
Nominelt trykk for flensforbindelser: PN10
SDR-verdi: -
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Flenserørdeler og 
armatur skal ha trykklasse PN16 med PN10 
boring der annet ikke er angitt. Alle ventiler skal 
ha H-lukk og nøkkeltopp. Serviceventilene skal 
ha messingplugg, ikke plasthette. Levering og 
montering skal være med i prisen.

c) Utførelse: Dert vises til tegning nr. 302, rev. A 
utarbeidet av Kristiansand kommune.
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14.2.1 Type rørdel: Kombikryss 3-veis m/brannventilavstikk, 
overgang og pluggede serviceventiler. Nøkkeltopper 
skal medfølge (pos 4)
Materiale rør: PE 100 RC
Materiale rørdel: SJK
Dimensjon: DN200 stk 1

14.2.2 Type rørdel: PE-krage for el-muffe (pos 5)
Materiale rør: PE 100 RC
Materiale rørdel: PE 100 RC
Dimensjon: DN200 stk 1

14.2.3 Type rørdel: Løsflens (pos 6)
Materiale rør: PE 100 RC
Materiale rørdel: SJK
Dimensjon: DN200 stk 1

14.2.4 Type rørdel: Reduksjonsflens (pos 7)
Materiale rør: PVC/SJK
Materiale rørdel: SJK
Dimensjon: DN200/100 stk 2

14.2.5 Type rørdel: Flensemuffe for PVC-rør (pos 8)
Materiale rør: PVC
Materiale rørdel: SJK
Dimensjon: DN100/110 stk 1

14.2.6 Type rørdel: Flensemuffe for duktile rør (pos 9)
Materiale rør: SJK
Materiale rørdel: SJK
Dimensjon: DN100 stk 1

14.2.7 Type rørdel: Brannventil, stengbar m/beskyttelses-
lokk (pos 10)
Materiale rør: -
Materiale rørdel: SJK
Dimensjon: DN100 stk 1

14.2.8 Armerte flensepakninger og varmgalvaniserte 
mutterskruer med skiver til alle flenseforbindelser. RS
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14.3 UM1.18121A
TILKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Tilkoblingsmetode: Anboring
Lokalisering: Åshavn v/V1 
Utførelsesmetode: Valgfritt
Materialtype hovedledning: PE100 RC+
Materialtype stikkledning: PE80 
Dimensjon hovedledning/stikkledning: Se 
underposter.
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10bar
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Enhetsprisen skal 
inkludere alle arbeider i forbindelse med 
levering og montering av nødvendige deler i 
forbindelse med tilkobling av eksisterende privat 
VL50 og VL40 til den kommunale pumpe-
stasjonen til den nye VL200 PE100 RC som 
skal legges mellom V1 og eksisterende kum 
5064. Aktuelle deler fremgår av etter-følgende 
underposter.

c) Utførelse: I hht. tegning nr H301, rev. A 
utarbeidet av Kristiansand kommune.

14.3.1 Type rørdel: Baio anboringsmuffe med 2 stk. ZAK46 
uttak (pos 11)
Dimensjon: DN200 stk 1

14.3.2 Type rørdel: Baio strekkfast sikring for PE-rør (pos 
12)
Dimensjon: DN200/200 stk 2

14.3.3 Type rørdel: Overgang fra ZAK til ISO stikkfittings 
inkludert tippunion ZAK46 m/hylse (pos 13)
Dimensjon: DN40 stk 1

14.3.4 Type rørdel: Overgang fra ZAK til ISO stikkfittings 
inkludert tippunion ZAK46 m/hylse (pos 14)
Dimensjon: DN50 stk 1

14.3.5 Type rørdel:  Stoppekran m/spindel
Dimensjon: DN40 stk 1

14.3.6 Type rørdel:  Stoppekran m/spindel
Dimensjon: DN50 stk 1
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14.4 UM1.18121A
TILKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Tilkoblingsmetode: Anboring
Lokalisering: Alsviga (V2) 
Utførelsesmetode: Valgfritt
Materialtype hovedledning: PE100 RC+
Materialtype stikkledning: PE80 
Dimensjon hovedledning/stikkledning: Se 
underposter.
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10bar
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:  Enhetsprisen skal 
inkludere alle arbeider i forbindelse med 
levering og montering av nødvendige deler i 
forbindelse med tilkobling av eksisterende VL32 
til den kommunale pumpestasjonen til den nye 
VL200 PE100 RC som skal legges mellom 
borehull og V2. Aktuelle deler fremgår av 
etterfølgende underposter.

c) Utførelse: I hht. tegning nr H302, rev. A 
utarbeidet av Kristiansand kommune.

14.4.1 Type rørdel: Baio anboringsmuffe med 1 stk. ZAK46 
uttak (pos 12)
Dimensjon: DN200 stk 1

14.4.2 Type rørdel: Baio strekkfast sikring for PE-rør (pos 
13)
Dimensjon: DN200/200 stk 2

14.4.3 Type rørdel: Overgang fra ZAK til ISO stikkfittings 
inkludert tippunion ZAK46 m/hylse (pos 14)
Dimensjon: DN32 stk 1

14.4.4 Type rørdel:  Stoppekran m/spindel (pos 15)
Dimensjon: DN32 stk 1
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14.5 UP1.1119922A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: Se underposter
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Se underposter
Utførelse: Normale krav
Kumhøyde: Se underposter
Ledningsdimensjoner: Se underposter
Muffetype: Valgfritt
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: I hht. VA/Miljø-blad nr. 112.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Sentrisk kjegle skal 
inkluderes i prisen, likeledes SC-teleskopring for 
trinnløs justering av kumlokk. Videre skal prisen 
inkludere nødvendige pakninger ved rør-
gjennomføringer samt stige i alle kummer 
dypere enn 2,5m. Lokk med ramme er medtatt i 
andre poster.

Alle kummer skal dreneres og bunnseksjon skal 
ha boret hull for drenering. Kum skal ha konsoll 
for understøttelse og klamring av aktuelle rør-
deler/armatur. Konsoll skal være dimensjonert 
for de krefter som kan oppstå fra drift og test av 
rørledning. Klammer/innfesting til konsoll skal 
inkluderes.

c) Utførelse: I henhold til tegning nr. H301 og 
H302, begge med rev. A, utarbeidet av 
Kristiansand kommune.

x) Mengderegler: Høyde = Avstand fra topp rør til 
ferdig veibane/terreng og er oppgitt i sprang på 
20 cm.

14.5.1 Lokalisering:  Åshavn V1
Kumhøyde:1,40 m
Kumdiameter: DN2000 mm
Støpt bunn m/forankring til DN250 mm 3-veis kombi-
kryss og boret hull for alle ledninger. stk 1

14.5.2 Lokalisering: Alsviga, V2
Kumhøyde:1,40 m
Kumdiameter: DN1600 mm
Støpt bunn m/forankring til DN200 mm 3-veis kombi-
kryss og boret hull for alle ledninger. stk 1
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14.6 UP8.11174A
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN
Antall stk 2
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Åshavn (V1) og Alsviga (V2)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Ramme type UFPNS 
1990 SJK eller tilsvarende. Rammen skal ha 
utskiftbar anleggspakning for NS-lokk samt spitt 
i skjørtet og hull i bæreflensen. 

c) Utførelse: Iflg. UFPNS1990

14.7 UP8.12174A
KUMLOKK AV STØPEJERN
Antall stk 2
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Åshavn (V1) og Alsviga (V2)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det skal benyttes lokk 
med tette spetthull, type NSTTVU1992 SJK eller 
tilsvarende. Lokket skal ha kommunens logo og 
merkes "V" for vannkummer. Lokkene skal ha 
slissepakning.

c) Utførelse: Iflg. NSTTVU1992.

14.8 UP8.211
KUMANVISER
Antall stk 2
Lokalisering: Åshavn (V1) og Alsviga (V2)
Andre krav: Nei
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15 REGNINGSARBEIDER

15.1 GENERELT

Det ønskes pris på uforutsette arbeider i etter-
følgende poster. Prisene skal gjenspeile priser 
oppgitt i tilsvarende / sammenlignbare poster. Ved 
avregning av tilleggsarbeider skal de oppgitte priser 
benyttes.  
Kristiansand kommune forbeholder seg retten til å 
trekke denne posten ut av sammendraget ved 
vurdering/ kontrollregning av anbudene. Enhets-
prisene skal være komplette og inkludere timelønn, 
skatter, avgifter, fortjeneste, samt leie av normalt 
verktøy / redskap og mindre forbruksmateriell for å 
kunne utføre arbeidene. For maskinell utrustning 
skal driftstoff og fører være inkludert. 

Når det gjelder timeprisene for dykker/dykkerteam 
forutsettes det at de oppførte timeprisene gjelder for 
komplett utstyrt dykker/dykkerteam med nødvendig 
utstyr inklusive båt.

Anleggsleder forutsettes dekket gjennom drift av rigg 
/ enhetsprisene for øvrige arbeidere / utrustning.   

15.1.1 Grunnarbeider time 100,00

15.1.2 Fagarbeider / Rørlegger time 50,00

15.1.3 Gravemaskin, inntil 10 tonn time 30,00

15.1.4 Gravemaskin, 10 tonn t.o.m. 15 tonn time 30,00

15.1.5 Gravemaskin, 15 tonn t.o.m. 24 tonn time 50,00

15.1.6 Gravemaskin, større enn 24 tonn time 20,00

15.1.7 Lastebil time 50,00

15.1.8 Dykker time 50,00

15.1.9 Dykkerteam time 50,00
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D2 TEGNINGER OG SUPPLERENDE DOKUMENTASJON TIL 
BESKRIVELSEN

D2.1 TEGNINGER

Alle tegningene er utarbeidet av Norconsult AS 16.11.2018 og merket "Tilbudstegning".

Alle arbeider i marken skal utføres etter tegninger merket "Arbeidstegning".  Norconsult AS 
utarbeider arbeidstegninger for kapitlene 10 - 14 og ajourfører tegningslisten etter hvert som 
arbeidet skrider frem.

Tittel: Tegning nr.

Oversiktsplan eksisterende anlegg 5184531 - Z100-F02

Oversiktsplan VA-trase                      5184531 - Z101-F02

Ilandføring Alsviga                       5184531 - Z102-F02

Ilandføring Åshavn             5184531 - Z103-F02

Lengdeprofil havbunn 5184531 - Z111-F02 

Standard grøfte- og kumløsninger 5184531 - Z141-F02

Standardtegninger fra Kristiansand kommune:

Vannkum - V1 Åshavn H301-A

Vannkum - V2 Alsvika H302-A

D2.2 BILAG

SHA-plan for prosjekteringen D2.2.1
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E0 SVARDOKUMENTER

E1 DOKUMENTASJON FRA TILBYDER (1)

(1) Vedlegges av tilbyder, kfr. liste under B3.

Følgende dokumentasjon  samles under E1, merkes som følger og vedlegges tilbudet:

� E1.1 Tilbudsbrev hvor alle eventuelle forbehold skal være listet opp og priset

� E1.2 Firmaattest

� E1.3 Erklæring fra foretaket om tilknytning til offentlig godkjente lærlingordninger som gjelder
ved kontraktsgjennomføring

� E1.4 Attest for skatt og merverdiavgift. Attesten skal ikke være eldre enn 6 mnd. fra tilbuds-
fristens utløp, og uten restanser som ikke har en betalingsplan.

� E1.5 Foretakets siste års beretning samt nyere opplysninger som har relevans til 
foretakets regnskapstall

� E1.6 Fremleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra dette

� E1.7 Oversikt over foretakets totale bemanning

� E1.8 Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) vedlegges med navn og CV for 
nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget

�  E1.9 Foretakets viktigste leveranser som hovedentreprenør de siste 5 årene, inkludert deres 
verdi, tidspunkt og navn på referanseperson, relatert til tilsvarende ledningsanlegg.  I 
referansene skal bl.a. rørdimensjoner oppgis, dersom referansene skal bli tillagt noen 
verdi i forbindelse med vurderingen

� E1.10 Redegjørelse vedrørende foretakets helse, miljø og sikkerhetspolicy

� E1.11 Redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetssikringssystem / kvalitetsstyringssystem

� E1.12 Dokumentasjon av faglig kvalifikasjon tilsvarende Plan- og bygningsloven tiltaksklasse   
III for beskrevne og ansvarsbelagte arbeider skal foreligge innen anbudsfristens utløp

� E1.13 Kopi av systemsertifikater utstedt av akkrediterte sertifiseringsorgan eller tilsvarende 
dokumentasjon

� E1.14 Underentreprenører skal oppgis på eget vedlegg, eventuelt under E3.2.5

� E1.15 Dokumentasjon på alt tilbudt utstyr

� E1.16 Beskrivelse av utstyr, maskinpark og annet tilgjengelig utstyr med relevans for utførelse 
av denne kontrakten

� E1.17 Gjennomsføringsplan som beskriver hvordan tilbyderen tenker seg å løse oppgaven.  
Det tenkes her bl.a. på ressurser, nødvendig planlegging, HMS-arbeide, undervanns-
arbeidene med bl. a. lokalisering av trase og senking av ledningene, grøftearbeidene, 
forholdet til beboerne i området (fremkommelighet og trafikkale forhold), KS arbeider 
samt overlevering. Gjennomføringsplanen er således uavhengig av fremdriften, og skal 
kun vise hvordan tilbyderen tenker seg å løse oppgaven
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E2 UTFYLT BESKRIVELSE (2)

(2) Dokument D1 fylles ut av tilbyder og benevnes deretter E2. E2 vil erstatte D1 i 
avtaledokumentet / kontrakten.
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E3 TILBUDSSKJEMA

E3.1 PRISSAMMENDRAG

Prissammendrag for tilbud: KRISTIANSAND KOMMUNE, INGENIØRVESENET
NY VANNLEDNING TIL ÅSHAVN

Kap. Arbeid Sum

10. Rigg og drift kr. ...................................

11. Grøftearbeider kr. ...................................

12. Undervannsgrøfter kr. ..................................

13. Vannledning kr ..................................

14. Rørdeler og kummer kr ..................................

15. Regningsarbeider kr ..................................
                                                                                                                                    

Tilbudssum kr. ...................................

Prisstigning i byggetiden ..........%, kfr. E3.2.1 kr. ...................................

Tilbudssum, inkl. prisstigning kr. ....................................

25 % mva. kr. .................................... 

Tilbudssum, inkl prisstigning og mva. kr.  
=========================

Tilbudet er priset slik at massejustering kan gjennomføres ut fra tilbudets priser og tilbudets 
beskrevne prisjustering.  

Herved tilbys levert/utført alle beskrevne og/eller viste arbeider komplett i samsvar med 
prosjektdokumentene datert …………….. for i alt kr ………………. inklusive prisstigning og 
merverdiavgift.
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E3.2 PÅSLAG OG TIMEPRISER

E3.2.1 Prisendring

Eventuell prisstigning skal gis som prosentpåslag, kfr. pkt. E3.1.

E3.2.2 Valutaendring

Dersom det gjøres krav om prisendring på grunnlag av endringer i valutakurser, skal følgende 
oppgis:

Valuta Kontraktsbeløp ekskl mva Dato for

utsatt for endring utgangskurs

................................. kr …………………...... kr …………….

……………………. kr …………………….. kr …………….

……………………. kr …………………….. kr …………….

Svingninger i valutakursene på +/- 2 % er ikke gjenstand for regulering av kontraktens priser.
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E3.2.3 Regningsarbeid

Pris avtales så langt dette er mulig. Utover dette vil regningsarbeider bli utført etter følgende 
satser og kalkulasjonsfaktorer:

Arbeidslønn:

Timeprisene, som skal gjelde for alle involverte i prosjektet, er inklusive sosiale utgifter, 
verktøygodtgjørelse, maskinleie for maskiner til en verdi av inntil kr 20.000,-, reisetid, 
reisepenger, generelle omkostninger administrasjon, fortjeneste og eventuelle andre utgifter.

- Timepris for rørlegger kr ………………………......

- Timepris for håndarbeider kr ………………………......

. Timepris for sveiser kr ....................................

- Timepris for dykker/dykkerteam kr ………… / kr…………….

- Timepris for ………………………… kr ……………………….......

- Timepris for …………………………. kr ………………………......

Materialer:

Det vil bli benyttet følgende påslagsprosent basert på inntakskost fra grossist:

- Rørleveranser ………………. %

- ……………………… ………………. %

- ……………………… ………………. %

- ……………………… ………………. %

Kjøregodtgjørelse:

- ............................. kr/km

Maskinleie:

- Liste med maskintimepriser skal vedlegges tilbudet

E3.2.4 Tiltransportert entreprise - Påslag

Prosjektet skal gjennomføres hovedentreprise. 

E3.2.5 Underentreprenør

Underentreprenører skal oppgis:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

..............................................................................................................
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E3.2.6 Arbeidsledelse

- Kontaktperson ansvarlig utførende: ..................................................

- Ansvarlig utførendes representant på byggeplass: ..................................................

E3.2.7 Forbehold

Alle forbehold skal prises.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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