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ROMSKJEMA ETTER ROMNR. OG ROMNAVN
Symbol szm Romnavn Rom info IRDev. E:drings Etasje Q;T:I C\ir::tljer gzerzlr c:;;ler ;)l:rll‘t(rets z:fr.ﬂing \,;lzltume Himling Gulv Vegg Annen informasjon
GANG del av 102 kontorlandskap 1. Etasje | 10 0 19 19 16048 |2400 |23,17 systemhimling vinyl malt armeringsduk ig:{‘;rggg:ﬂ; oa gan

N IKT - 1. Etasje |2 0 2 9 5122 2700 4,40 systemhimling vinyl malt armeringsduk

] TAVLEROM - 1. Etasje |2 0 5 13 6 822 2700 5,51 systemhimling vinyl malt armeringsduk

Il 101 VF -—- 1. Etasje |5 0 1 9372 2700 14,74 systemhimling vinyl malt armeringsduk

] 102 KONTORLANDSKAP - 1. Etasje |42 8 12 52 27 022 2700 113,79 systemhimling vinyl malt armeringsduk

103 KONTOR - 1. Etasje |14 3 2 37 15422 2700 37,26 systemhimling vinyl malt armeringsduk

] 104 GARD.REN - 1. Etasje |6 0 4 21 10 352 2400 15,17 systemhimling vinyl malt armeringsduk

] 105 | wcC-DUSsJ - 1. Etasje |4 0 4 17 8 852 2400 9,41 systemhimling vinyl malt armeringsduk

] 106 GARD.UREN - 1. Etasje |5 0 4 18 9 352 2400 11,33 systemhimling vinyl malt armeringsduk

] 107 RENHOLD - 1. Etasje |5 0 2 20 9222 2400 12,69 systemhimling vinyl malt armeringsduk

] 108 HCWC - 1. Etasje |5 0 2 20 9 356 2400 13,09 systemhimling vinyl malt armeringsduk

] 109 GARD.REN -- 1. Etasje | 11 0 4 33 15592 2400 27,48 systemhimling vinyl malt armeringsduk

] 110 | wWC-DUSJ - 1. Etasje |4 0 4 17 8 892 2400 9,47 systemhimling vinyl malt armeringsduk

] 111 GARD.UREN - 1. Etasje |5 0 4 18 9392 2400 11,40 systemhimling vinyl malt armeringsduk

] 112 PERSONALROM -—- 1. Etasje |26 0 2 38 23 548 2700 69,59 systemhimling vinyl malt armeringsduk

] 112 VERKSTED - 1. Etasje | 141 8 20 185 47 476 4 500 633,54 perforert stalplate epoxymaling robust veggplate

] 113 VERKT@Y - 1. Etasje |19 0 48 19 368 2700 52,15 systemhimling epoxymaling robust veggplate

] 114 MALEROM -- 1. Etasje |13 0 4 36 14 768 2700 34,70 systemhimling epoxymaling robust veggplate

] 115 | LAGER 1. Etasje | 68 3 14 140 34 922 4 500 306,61 perforert stalplate epoxymaling robust veggplate
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