

SAKSARKIVNUMMER	Vedlegg 3 Avtaledokument	AVTALENUMMER
2018/1290		

**RAMMEAVTALE
BRANNTETTING**

1 PARTENE

Byggherre		
Navn:		Organisasjonsnr:
Helse Nord-Trøndelag HF		983 974 791
Adresse:		
Postboks 333, 7601 Levanger		
Kontraktsadministrator:	Tlf:	E-post

Entreprenør		
Navn:		Organisasjonsnr:
Adresse:		
Kontraktsadministrator:	Tlf:	E-post

Følgende personer er Partenes representanter for kontrakten

For administrativ oppfølging:

For Sykehusinnkjøp HF:	For leverandør:
Navn: Håvard Ness	Navn:
Mobil: +47 95 76 51 26	Mobil:
E-post: Havard.ness@sykehusinnkjop.no	E-post:

For operativ oppfølging:

For Kunde:	For leverandør:
Navn:	Navn:
Mobil:	Mobil:
E-post:	E-post:

2 KONTRAKTSDOKUMENTER

2.1 Kontraktsdokumenter

Følgende dokumenter inngår i Rammeavtalen og gjelder i den angitte rekkefølgen:

- a) Rammeavtale (dette dokument) med følgende vedlegg:
 - i) Vedlegg 3 – Kontraktsbestemmelser
 - ii) NS8406:2009 (ikke vedlagt)
- b) Eventuelle referater etter at tilbudet ble inngitt (ikke aktuelt for denne avtalen)
- c) Entreprenørens tilbud datert xx.xx.xx
- d) Tilleggsopplysninger/Spørsmål og svar før tilbud inngitt
- e) Konkurranses grunnlaget kunngjort i Merrell xx.xx.xx

2.2 Motstrid/uoverensstemmelser

Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal de gjelde i den rekkefølgen som angitt i 2.1.

3 RAMMEAVTALEN

3.1 Avtalens formål

Helse Nord-Trøndelag HF, som kunde, heretter benevnt som Byggherre, inngår med dette rammeavtale på branntetting, inkludert materiell, for å dekke behov i forbindelse med drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen.

Rammeavtalen er gjeldende for Byggherrens eiendomsmasse og eventuelt innleid areal.

Eiendomsmassen er hovedsakelig lokalisert i Levanger og Namsos.

Dersom det i avtaleperioden skjer en omstrukturering av Byggherre jf § 50 i helseforetaksloven, vil rettsetterfølger kunne benytte avtalen. Det samme gjelder dersom det i avtaleperioden etableres nye foretak/selskap helt eller delvis eid av Byggherre.

3.2 Avtalens omfang

Entreprenør påtar seg å levere kontraktsarbeidet «Rammeavtale branntetting» i samsvar med kontraktsdokumentene og skal oppfylle de krav som er angitt i kontrakten.

Det enkelte deloppdrag innenfor rammeavtalen vil bli nærmere spesifisert av Byggherre med hensyn til ytelser, ansvar og frister, og hvert deloppdrag må bestilles særskilt og skriftlig for å være bindende for Byggherren.

3.3 Avrop/bestilling

Bestillinger vil bli foretatt fra Helse Nord-Trøndelag HF v/Eiendomsavdeling. Leverandøren plikter å levere de ytelser som omfattes av rammeavtalen etter forutgående avrop fra oppdragsgiver. Avrop kan skje gjennom en ordinær henvendelse til leverandøren, eks. telefon eller e-post, men skal alltid være skriftlig før forpliktelse/bestilling.

Leverandøren skal så snart det er mulig – og senest innen to virkedager - bekrefte mottak av avrop eller forespørsel om prisoverslag/fastpristilbud. Bekreftelsen skal inneholde svar på når forespurt tilbakemelding er klar.

Alle bestillinger skal være skriftlig. Ved akutte tiltak, kan bestilling gjøres muntlig, men dokumenteres skriftlig ila 24 timer.

3.3.1 Kostnadsoverslag / Estimat / Fastpristilbud

Dersom oppdragsbekreftelsen ikke inneholder noe dato for svar på henvendelse skal kostnadsoverslag/estimat/fastpristilbud sendes til Byggherre senest innen 3 virkedager fra forespørselen ble sendt fra Byggherre dersom ingen annen senere frist oppgis.

Dagmulkt for å oversitte fristen for å gi kostnadsoverslag er kr 1.000 pr. hverdag.

3.4 Responstid

Leveringstid følger av avropsbeskrivelse eller prisestimatet/fastpristilbudet. Er ingen frister angitt i oppdragsbeskrivelsen, skal Entreprenøren være ferdig senest innen 10 virkedager etter mottak av innkjøpordren. Dersom Entreprenør trenger lengre frist(er), eller mener at fristen(e) er urimelige, må Entreprenør varsle om dette uten ugrunnet opphold. Av varslet må det fremgå en begrunnelse for forlengelse av frist og forslag til ny leveringsdato.

Fremdriften kan også fastsettes med delfrister. Eget vedlegg med denne informasjonen må da vedlegges oppdragsbeskrivelsen.

Enkelte driftsrelaterte oppdrag krever øyeblikkelig utrykning. Det forventes at Entreprenør skal gi slik service, og at oppdrag fra Byggherre prioriteres fremfor andre.

3.5 Fremdrift

Byggherre kan fastsette rimelige frister for leverandørens ytelser. Byggherre kan herunder også fastsette at en eller flere av fristene skal være dagmulktbelagt. Aktuelle frister skal formaliseres i forbindelse med avropet, eller skriftlig på annen måte. Er ingen frister angitt, skal Entreprenør påbegynne utførelsen snarest mulig etter avropet, og gjennomføre oppdraget med rimelig fremdrift og uten unødvendige avbrudd.

Entreprenør skal i god tid gjøre Byggherre kjent med hva han behøver av opplysninger, grunnlagsmateriale og beslutninger for å gjennomføre oppdraget, og når dette skal foreligge.

3.6 Generelle bestemmelser

Partene skal samarbeide lojalt under gjennomføringen av rammeavtalen og det vil være viktig med god dialog gjennom avtaleperioden. De skal i tide underrette hverandre om forhold som de bør forstå vil få betydning for den annen part å kjenne til.

Entreprenør skal være uavhengig, og skal gjøre Byggherre oppmerksom på forhold som kan skape interessekonflikt eller på annen måte påvirke gjennomføringen av rammeavtalen eller enkelte avrop.

4 RAMMEAVTALENS VARIGHET

For Helse Nord-Trøndelag vil avtalen tre i kraft når begge parter har signert kontrakt og tidligst fra 1.3.2019, og løper deretter i to år, til 28.2.2021. Kunden har opsjon på forlengelse i ett pluss ett år. Maksimal kontraktlengde inkludert opsjoner er totalt 4 år, til 28.2.2023.

Utøvelse av opsjon skal normalt varsles senest tre måneder før utløpet av gjeldende periode.

5 UNDERTEGNELSE

Dette avtaledokumentet er utferdiget i 2 eksemplarer, ett til hver av partene.

Dato:	Sted:	Dato:	Sted:
Byggherres underskrift		Entreprenørs underskrift	
Navn		Navn	
Stilling		Stilling	