
01 RIGG OF DRIFT

01.01 KAPITALYTELSER

GENERELT
Denne bygningsdelen er basert på NS 3420. Alle 
ytelser som angår kapitalytelser og som ikke inngår i 
priser for delprodukter etter NS 3420, skal inkluderes 
i poster for kapitalytelser i denne bygningsdelen.

ARBEIDSOMFANG
Denne bygningsdelen omfatter alle nødvendige 
kapitalytelser for gjennomføring av prosjektet. Her 
medtas utgifter til:
1. Brannassuranse for egen og 

underentreprenørers eiendeler (boder, brakker, 
maskiner etc.) i henhold til 
kontraktsbestemmelsene.

2. Ansvarsforsikring som leverandøren skal tegne 
for det ansvar han som entreprenør kan komme i.

3. Forsikring for risiko i henhold til  
kontraktsbestemmelsene.

4. Sikkerhetsstillelse i den utstrekning utgifter til 
dette ikke er innkalkulert på annen måte.

01.01.2 AB1A
FORSIKRING AV ANSVAR
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter entreprenørens ansvarsforsikring i 
byggetiden 

01.01.3 AB2A
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter entreprenørens egen forsikring av 
kontraktsarbeidet i byggetiden

01.01.4 AE1A
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
Rund sum RS

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
Sikkerhetsstillelse i byggetiden og i garantitiden ved 
bruk av Byggblankett 8406 B og NS 8406.
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01.02 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING

GENERELT
Denne bygningsdelen er basert på NS 3420 
spesifikasjonsnivå 2. Alle ytelser som angår rigging, 
drift og nedrigging av byggeplass og som ikke inngår 
i priser for delprodukter etter NS 3420, skal 
inkluderes i poster for rigging, drift og nedrigging av 
byggeplass.

ARBEIDSOMFANG
Denne bygningsdelen omfatter også utgifter til 
stikning og oppmåling, vedlikehold av adkomstveier, 
administrasjon og eventuelt vakthold. Riggområde 
anvises av tiltakshaver.

Ved økning eller minsking av kontraktssummen med 
mer enn 10 % skal de følgende angitte kostnader for 
rigging og drift av byggeplass økes/minskes, med 
den samme prosentsats (11 % øking/minsking av 
kontraktssummen gir 1 % øking/minsking av 
kostnadene for rigg og drift).

Hvis økingen eller minskingen blir større enn 20 % 
av kontraktssummen bortfaller denne bestemmelse 
og spesiell avtale inngås.

1. Byggeplassen - besiktigelse
Entreprenøren skal sammen med byggherren foreta 
befaring og kontroll av alle forhold på byggeplassen 
som kan være av betydning for det arbeidet han skal 
utføre, eller som kan medføre ansvar. Unnlater 
entreprenøren å foreta besiktigelse og kontroll som 
nevnt ovenfor, eller det oppstår misforståelser i 
denne forbindelse, skal han ikke være berettiget til 
ekstra krav eller godtgjørelse. Eventuelle forbehold 
må fremkomme før arbeidet igangsettes.

Entreprenørens plan for arrangementet på bygge-
plassen skal forelegges byggherrens representanter. 
En slik foreleggelse fritar dog ikke entreprenøren for 
hans ansvar. 

Etter avsluttet arbeid skal all tilrigging og alle 
provisorier rives og borttransporteres, og det ryddes 
omhyggelig opp. Terreng og anlegg som er skadet 
eller forurenset, skal repareres og renses.

2. Utstikking og utsetting av høyder
Byggherren påviser fastmerke for utsetting av 
høyder. Entreprenøren overtar ansvaret for all videre 
utsetting av høyder.

All utsetting av høyder som påhviler entreprenøren 
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skal utføres av velkvalifisert person med tilstrekkelig 
praksis. Entreprenørens opplegg for gjennomføring 
av stikningsarbeid skal forelegges byggherren på 
forlangende.

De utsatte punkter (linjer) må sikres av 
entreprenøren slik at de bevares under 
byggeperioden. For å sikre at de utførte arbeider 
tilfredsstiller byggherrens krav med hensyn på 
nøyaktighet og god kvalitetsmessig utførelse, vil han 
forlange at de gjeldende normer og standarder for 
arbeider av denne art skal følges. Entreprenøren er 
ansvarlig for at alle underentre-prenører, tekniske og 
andre entreprenører gir nødvendige opplysninger 
om alle mål og retninger i horisontal og vertikal plan.

3. Kontor-, materialboder og toaletter
Det må ikke oppføres bygninger, anbringes eller 
legges utstyr eller materialer uten byggherrens 
tillatelse. Det må påregnes renhold. Øvrige brakker 
og lagre må holdes av leverandøren. Leverandøren 
tar også med pris på oppsetting av nødvendige 
materiallager (alt med nødvendig innredning og 
størrelse i forhold til byggearbeidets omfang) etter 
leverandørens vurdering.

4. Lys-, kraft- og ventilasjonsanlegg
Entreprenøren skal sørge for nødvendige tilkoblinger 
til eksisterende lysnett og for fremføring til boder og 
alt utstyr som drives elektrisk. Han skal sørge for de 
nødvendige provisoriske ledninger og skal betale 
omkostningene for drift og avgifter. Provisoriske 
ledninger innen byggeplass, inkludert forbruk av 
strøm, skal være med i tilbudets enhetspriser, som 
angitt i NS 3420 såfremt ikke annet er angitt.

5. Sperringer, gjerder og vakthold
Entreprenøren skal medta alle utgifter til nødvendige 
sperringer og/eller vakthold for å unngå person- eller 
materialskade eller tyveri av enhver art. 
Entreprenøren plikter å rette seg etter påbud gitt av 
byggherren eller offentlig myndighet som berøres av 
arbeidet.

6. Veivedlikehold
Utbedring av skade og slitasje samt renhold av 
private og offentlige adkomst- og transportveier 
(også etter underentreprenørers bruk).

7. Rengjøring og opprydding
Det skal være ryddig og ordentlig på byggeplassen i 
hele anleggsperioden. Det må derfor foretas 
regelmessig opprydding. Etter at arbeidet er fullført, 
skal berørte områder ryddes og avfall fjernes. 
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Anlegg som er skadet eller forurenset, skal 
repareres.

8. Kvalitetssikring
For å sikre at tiltakshaver får et produkt som er i 
overensstemmelse med kontrakten skal 
entreprenøren kvalitetssikre arbeidet i hele 
byggefasen. Det skal også utføres produktkontroll 
før materialer leveres byggeplassen.

Entreprenøren skal i følgebrev til tilbudet oppgi hvem 
som skal være anleggsleder, og legge fram en plan 
for kvalitetssikring som skal godkjennes av 
byggherren. Kontrollplan for kvalitetssikring skal 
fylles ut fortløpende og overleveres byggherren ved 
overtakelse av anlegget. Entreprenøren skal 
fortløpende kunne dokumentere at den fremlagte 
plan for kvalitetssikring følges.

I tillegg til entreprenørens anleggsledelse vil 
byggherren oppnevne en representant, som til 
enhver tid er den som entreprenøren skal henvende 
seg til når det oppstår forhold som krever en 
avgjørelse av byggherren.

Byggherrens representant har rett til å utøve kontroll 
når som helst i alle faser av byggeprosessen uten at 
dette fratar entreprenøren ansvar for utførelsen. 
Entreprenøren skal i nødvendig grad være 
behjelpelig i forbindelse med byggherrens kontroll.

Utgifter forbundet med byggherrens kontroll er 
entreprenøren uvedkommende, men entreprenøren 
må ordne med møterom og bistå med 
hjelpemannskap, samt nødvendig utstyr som 
målebånd, rettholt, kikkert/laser og lignende.

9. SHA - Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø
Entreprenøren skal forplikte seg til å følge 
byggherrens SHA-plan. Entreprenøren skal ha et 
system for internkontroll som ivaretar alle relevante 
SHA-forhold knyttet til gjennomføring av oppdraget. 
Entreprenøren skal samordne verne-, sikkerhets- og 
miljøarbeidet herunder organisering av kvalifisert 
vernetjeneste på byggeplassen. Alle generelle 
forskrifter skal tilfredstilles med hensyn til støy, støv, 
rystelser og sikkerhet. Entreprenørens HMS-plan 
skal fremlegges for byggherren før arbeidene 
igangsettes. Entreprenøren skal utføre en 
risikovurdering av arbeidene før gjennomføring av 
installasjonen og må derfor ha utarbeidet rutiner for 
å kunne gjennomføre en sikker jobbanalyse i forkant 
av risikofylte arbeidsoperasjoner.
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01.02.1 AV4.1
TILRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Posten gjelder rigging av byggeplass
Andre krav: Nei

01.02.2 AV2.1
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Posten gjelder drift av byggeplass
Andre krav: Nei

01.02.3 AV5.1
NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Posten gjelder nedrigging av 
byggeplass
Andre krav: Nei

01.02.4 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Alle materialer som leveres 
byggeplassen skal dokumenter med 
produktspesifikasjon levert elektronisk
Andre krav: Nei

01.02.5 AM3.822
AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Øya Stadion
Type avfall: Alle type avfall som er en følge av 
gjennomføring av anleggsarbeidet
Leveringssted: Valgfritt
Andre krav: Nei
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02 FORBEREDENDE ARBEIDER

02.01 MASSEFJERNING

GENERELT
Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420 dersom 
ikke annet fremgår av beskrivelse og 
spesifikasjoner. Den etterfølgende tekst ansees som 
en del av de spesifiserende poster.

ARBEIDSOMFANG
Denne bygningsdelen gjelder arbeider innefor 
banens sikkerhetssone og omfatter fjerning av 
asfaltdekke, og 24 cm finstoffholdige masser 
(avrettingsmasse, og omfyllingsmasser banerør 
samt underliggende masser ned til avrettingslag 
over knust fjell (fraksjon 24 - 64, se tegning nr. 07). 
Fjerning av banerørene er medtatt i bygningsdel 
02.02.

FJERNING EKS. KUNSTGRESS
Eksisterende kunstgressdekke og støtdempingssjikt 
vil bli fjernet av kunstgressleverandøren før anleggs- 
arbeidene starter.

MASSETYPER
Alle sjikt ned til 24 cm under kunstgressdekket 
består av masser med finstoff (0-fraksjon) og skal 
fjernes. Følgende baneoppbygging ble prosjektert:
 3 cm avrettingslag av knuste masser med 

fraksjon 0 -  8 mm
 15 cm omfyllingsmasser rundt banerør med 

knuste masser med fraksjon 0 - 8 mm
 6 cm knust stein med fraksjon 0 - 16 mm
Under dette laget er det lagt ut 20 cm grovpukk med 
fraksjon 24 - 64 som er forkilt med 4 cm finpukk med 
fraksjon 4 - 16 mm.

UTFØRELSE
Eksisterende banerør er lagt på et avrettingslag og 
er ved omfylling lagt med c-c 250 mm. Rørene er 
koblet til stusser på samle/fordelingsrør. Frakobling 
skal skje ved kapping av banerør uten at stuss mot 
hovedrør skades og på en slik måte at nye banerør 
kan tilkobles med skjøtemuffer. Det må derfor 
regnes med forsiktig graving mot samle-/fordelings-
rørene slik rørstussen ikke skades.

UTGRAVING
Utgraving av masser skal skje fra avrettet banenivå 
slik at ikke drensgrøfter blir belastet unødvendig og 
gjenfyllingsmassene i suge- og samledrensgrøfter 
ikke blir forurenset.

    Siv.ing. SVEN AUNE AS    10. januar 2019

Sum denne side: 

Akkumulert Bygningsdel 01 MASSEFJERNING: 

C:\Users\Sven Aune\Documents\G-prog Prosjekter\Prosjekt\A1821 Sandefjord Gamle Stadion, Grunnarbeider.ga1

 Prosjekt: Gamle Stadion Sandefjord, Entreprise 1: Grunnarbeider Side 18 

 Kapittel: 02 FORBEREDENDE ARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



GRUNNFORHOLD
Banen ligger på en tykk strandavsetning (marin 
grense på ca 155 m) som ifølge NGU er godt egnet 
til infiltrasjon. Underliggende masser skal ifølge NGU
bestå av gammel havbunn som er godt drenerende 
og trolig består av samfengt grus (opplysninger 
hentet fra NGU; kart for Landskap og Ressurser). 
Efaring fra ombygging av banen i 2002, tilsier 
imidlertid at underliggende masser består av 
siltholdige masser.

02.01.1 F09.999
OPPMÅLING OG MASSEBEREGNING

Posten gjelder oppmåling av eksisterende anlegg før 
anleggsarbeidene starter og etter at alle 
finstoffholdig masse er fjernet. Entreprenøren skal 
foreta masseberegning for etablering av traubunn før 
ny overhøyde skal etableres. Horisontal traubunn 
skal etableres ved bruk av stedlige masser. 
Beregninger skal fremlegges for byggherren og 
godkjennes før arbeidet med etablering av 
overhøyde settes i gang. Godkjente mengder skal 
legges til grunn for endelig oppgjør av regulerbare 
poster i bygningsdel 02.
Posten gjelder oppmåling og masseberegning r.s.

02.01.2 ZB7.91
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m2 712,00
Dekketype: Asfaltdekke med antatt vekt 100 kg/m2
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Rundt eksisterende kunstgressdekke
Spesielle forhold: Ingen
Andre krav: Nei

02.01.3 FM2.22519
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
VEKT
Vekt tonn 71,20
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Til godkjent mottak
Lokalisering: Utenfor kustgressdekket
Type masser: Asfaltdekke
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: Nei
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02.01.4 FM5.5522
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 71,20
Type avfall: Asfalt
Lokalisering: Utenfor kustgressdekket
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: Nei

02.01.5 FD1.13210
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m3 1900,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Eksisterende banedekke ned til forkilt 
pukk over grovpukk. Totalt areal : 7.920 m2
Formål: Etablering av drenerende fundament
Grunnforhold: Se tegning generell tekst og tegning 
nr. 07
Andre krav: Nei

02.01.6 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 1900,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Til entreprenørens deponi
Lokalisering: -
Leveringssted: Entreprenørens ansvar
Type masser: Samfengte knuste masser med stor 
andel finstoff
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal være inklusiv eventuell deponiavgift

02.01.7 FF1.2244A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m2 7920,00
Overflate: Utgravd flate
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Posten gjelder avretting av 
banefundament med stedlige masser
Masser i underlaget: Stedlige masser 4 - 16 mm
Andre krav: 
c) Utførelse

Posten gjelder avretting av banefundament for 
hele banearealet med stedlige masser med en 
antatt midlere tykkelse på ca 4 cm.
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02.02 ANLEGG FOR UNDERVARME

GENERELT
Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420 dersom 
ikke annet fremgår av beskrivelse og 
spesifikasjoner. Den etterfølgende tekst ansees som 
en del av de spesifiserende poster.

ARBEIDSOMFANG
Denne bygningsdelen omfatter tømming av 
vann/glykol i varmeanlegget samt lagring av væsken 
i fat eller tank, frakobling av eksisterende banerør 
ved samle-/fordelingsrør, fjerning av banerør inklusiv 
transport og deponiavgift.

UTFØRELSE
Eksisterende banerør er lagt på et avrettingslag med 
fraksjon 0 - 16 mm og er lagt med en avstand på 
250 mm. Rørende er koblet til samle/fordelingsrør. 
Frakobling av banerør skal skje uten at stuss mot 
samlerør skades og på en slik måte at nye banerør 
kan tilkobles med skjøtemuffer.

VANN/GLYKOL
Anlegget er fylt med ca 12.000 l væske. Det antas at 
dette er glykol type HX35 (denaturert etanol) som 
består av 35 % etanolglykol som er frostsikker ned til 
-17,5 oC. Anlegget skal tømmes for væske og 
gjenbrukes (tilbakefylling).

02.02.1 CD2.213999A
TØMMING - VOLUM
Volum m3 12,00
Installasjon: Anlegg for vannbåren undervarme
Medium: Denaturert etanol
Lokalisering: Gamle stadion
Tilgjengelighet: God
Type farlig stoff, spesifisert: Blanding av vann og 
etanolglykol type HX35
Konsentrasjon: 35 %
Over grenseverdien for farlig avfall: ja
Dimensjon: banerør og samle-/fordelingsør
Andre krav: 
b) Materialer

Det antas at frostvesken består av en blanding 
av vann og etanolglykol. Blandingsforhold 35 %

c) Utførelse
Væsken skal lagres på fat eller tank for 
gjenbruk
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02.02.2 UB1.23A
FRAKOBLING AV VANNLEDNING
Antall stk 278
Lokalisering: Anlegg for undervarme
Andre krav: 
c) Utførelse

Posten gjelder frakobling av banerør ved 
samle-/fordelingsrør. Kappes på en slik måte at 
nye banerør kan tilkoples ved bruk skjøtemuffe

e) Prøving og kontroll
Anlegget skal tettehetsprøves før gjenfylling av 
grøft

02.02.3 CD2.22173299A
FJERNING - LENGDE
Lengde m 30580,00
Bygningsdel: Utendørs varme anlegg
Medium: Denaturert etanol
Lokalisering: Gamle stadion
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Posten gjelder banerør av 
PEX rør type Meltaway 25 mm plastrør
Type farlig stoff, spesifisert: Væskeførende rør med 
en blanding av vann og etanolglykol
Konsentrasjon: 35 %
Over grenseverdien for farlig avfall: ja
Andre krav: 
b) Materialer

PEX rør består av høydensitets polyetylen med 
en antatt vekt pr. lm på 0,17 kg

c) Utførelse
Banerørene skal løsgjøres fra 
samle-/fordelingsrørene på en slik måte at nye 
banerør lett kan tilkoples 

02.02.4 FM2.559A
TRANSPORT - VEKT
Vekt tonn 5,20
Type masse: Banerør
Lokalisering: -
Leveringssted: Entreprenørens ansvar
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal være inklusiv opplasting
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02.02.5 FM5.259
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 5,20
For masser forurenset med: PEX rør fylt med 
etanolglykol, benyttet  i anlegg for undervarme
Lokalisering: -
Forurensningsgrad/konsentrasjon: 35 % vann/
glykolblanding
Type masser: PEX rør
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: Nei
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02.03 KONTROLL LEDNINGSANLEGG

GENERELT
Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420 dersom 
ikke annet fremgår av beskrivelse og 
spesifikasjoner. Den etterfølgende tekst ansees som 
en del av de spesifiserende poster.

ARBEIDSOMFANG
Denne bygningsdelen omfatter kontroll av masser i 
drensgrøfter og kontroll av grunnens drenerende 
egenskaper, spyling og TV inspeksjon av samle- 
drensledninger og overvannsledning samt tømming 
av sandfangkummer og overvannskum.

KONTROLL AV UNDERLAG
Vanngjennomslippeligheten skal kontrolleres i 2 
nivå: 
 OK avrettingslag av knust stein, fraksjon 4-16 

mm
 OK avrettingslag av knust stein, fraksjon 0 - 16 

mm
Dersom vanngjennomslippeligheten er god over lag 
med fraksjon 0 - 16 mm, skal dette sjiktet (6 cm)  
ikke fjernes. Post for utgraving av masser reduseres 
da med ca 475 m3.

02.03.1 FF1.124A
KONTROLL AV UNDERLAGET
Rund sum RS
Overflate: Utgravd flate
Type kontroll: Underlagets 
vanngjennomslippelighet
Lokalisering: Test av sjikt med fraksjon 0 - 16 mm
Metode: Visuell kontroll
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Stikkprøvekontroll, r.s. for hvert kontrollpunkt. 
Omfang avgjøres i samråd med byggeleder

c) Utførelse
5 liter vann fra bøtte tømt ned i en grop i 
massen skal forsvinne i løpet av maks 1 minutt 

02.03.2 FF1.124A
KONTROLL AV UNDERLAGET
Rund sum RS
Overflate: Utgravd flate
Type kontroll: Underlagets 
vanngjennomslippelighet
Lokalisering: Test av sjikt med avrettingslag av 
knust stein fraksjon 4 - 16 mm
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Metode: Visuell kontroll
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Stikkprøvekontroll, r.s. for hvert kontrollpunkt. 
Omfang avgjøres i samråd med byggeleder

c) Utførelse
5 liter vann fra bøtte tømt ned i en grop i 
massen skal forsvinne i løpet av maks 1 minutt 

02.03.3 FF1.194A
KONTROLL AV UNDERLAGET
Rund sum RS
Overflate: Gjenfylte masser over sugedrens og 
samledrensgrøft
Type kontroll: Underlagets 
vanngjennomslippelighet
Lokalisering: Gamle Stadion
Metode: Visuell kontroll
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Visuell kontroll av alle grøftetraseer. Overflaten 
skal være fri for finstoffholdige masser og ha 
god drenering. Eventuelt videre tiltak avgjøres i 
samråd med byggeleder.

02.03.4 UB8.1511A
SPYLING AV RØRLEDNING
Rund sum RS
Rørmateriale: Termoplast
Lokalisering: Gamle Stadion
Type ledning: Samledrensledning og 
overvannsledning 
Dimensjon: DN 110 og DN 160 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Samledrensledning: l = 360 m
Overvannsldning: l = 40 m

02.03.5 UB8.141A
INNVENDIG INSPEKSJON AV VANN- OG 
AVLØPSSYSTEMER
Lengde m 400,00
Rørmateriale: Termoplast
Lokalisering: Gamle Stadion
Dimensjon: DN 110 og DN 160 mm
Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
Samledrensledning: l = 360 m
Overvannsldning: l = 40 m

02.03.6 UF3.31A
SANDFANGSKUMMER AV PLAST MED 
VANNLÅS
Antall stk 8
Nominell diameter: DN 315
Lokalisering: Gamle Stadion
Sandvolum: 50 liter
Kumhøyde: Høyde varierer
Andre krav: 
c) Utførelse

Posten gjelder tømming og rengjøring av 
sandfangkummer

02.03.7 UF2.2479A
INSPEKSJONSKUM AV BETONG
Antall stk 1
Type kum: T-merket kum med innstøpt pakning
Type gjennomløp: Uten renneløp
Nominell diameter: DN1000
Lokalisering: Gamle Stadion
Kumhøyde: inntil 4 m
Rørledningsdimensjon: Ø160 mm
Andre krav: 
c) Utførelse

Posten gjelder tømming og rengjøring av 
overvannskum
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03 LEDNINGSARBEIDER

03.01 JUSTERING EKSISTERENDE ANLEGG

GENERELT
Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420 dersom 
ikke annet fremgår av beskrivelse og 
spesifikasjoner. Den etterfølgende tekst ansees som 
en del av de spesifiserende poster.

ARBEIDSOMFANG
Denne bygningsdelen omfatter høydejustering av 
sandfangkummer og kum for overvann.

03.01.1 UF6.219
FLYTENDE KUMRAMME
Antall stk 8
Klasse: Flytende ramme på sandfangkum. Antatt 
PVC kum med teleskoptopp
Lokalisering: Gamle Stadion
Dimensjon: Kumdiameter antatt Ø315 mm
Andre krav: Nei

03.01.2 UF6.219
FLYTENDE KUMRAMME
Antall stk 1
Klasse: Flytende ramme på overvannskum med 
kjegle
Lokalisering: Gamle Stadion
Dimensjon: Kumdiameter antatt Ø1000 mm og 
kjegle Ø650 mm
Andre krav: Nei
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04 BANEOPPBYGGING

04.01 ETABLERING AV OVERHØYDE

GENERELT
Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420 dersom 
ikke annet fremgår av beskrivelse og 
spesifikasjoner. Den etterfølgende tekst ansees som 
en del av de spesifiserende poster.

ARBEIDSOMFANG
Denne bygningsdelen omfatter etablering av 
overhøyde for banen med tilførsel av godt 
drenerende masser.

ALTERNATIV BANEHØYDE
Det vurderes å senke banen ca 13 cm i forhold til 
eksisterende bane. Behovet for fyllmasse reduseres 
da med ca 1.030 m3. Det skal derfor gis alternativ 
pris på økt mengde fyllmasse. Alternativet blir 
automatisk ikke ført ut til sum (merket med s).

UNDERLAG
Stedlige masser er avrettet til en godt drenerende 
horisontal flate i bygningsdel 02.01. Disse massene 
er beskrevet som pukk med fraksjon 4 - 16 mm.

FALLFORHOLD
For oppbygging av overhøyde på banen, skal det 
tilføres godt drenerende masser med en tykkelse 
som variere fra 0 (ytterkant sikkerhetssone/asfalt- 
dekke) til 38 cm (i banens senterlinje). Se tegning nr. 
04. Fallforholdene på ferdig planert overflate skal 
være identisk med ferdig bane.

04.01.1 FS2.331299122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 1500,00
Type lag: Drenslag
Type masse/sortering: Pukk med fraksjon 4 - 63. 
Finere fraksjoner tillates der tykkelsen går mot 0
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gamle Stadion
Underlag: Stedlige masser fra eks. underbygning
Tykkelse: Varierer fra 0 til 38 cm
Andre krav: Nei
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04.01.2 FS2.339999122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 2530,00
Type lag: ALTERNATIV UTFØRELSE - tykkere 
drenslag
Type masse/sortering: Pukk med fraksjon 4 - 63
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gamle Stadion
Underlag: Stedlige masser fra eks. underbygning
Tykkelse: Varierer fra 13 til 51 cm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

ALTERNATIV UTFØRELSE DER BANENIVÅ 
HEVES OPP TIL DAGENS NIVÅ.
Sum står i (-) og vil derfor ikke bli summert 
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04.02 OVERBYGNING

GENERELT
Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420 dersom 
ikke annet fremgår av beskrivelse og 
spesifikasjoner. Den etterfølgende tekst ansees som 
en del av de spesifiserende poster.

ARBEIDSOMFANG
Denne bygningsdelen omfatter levering og utlegging 
av et avrettingslag før utlegging av banerør, 
omfylling av banerør samt finavretting av 
baneområdet.

FALLFORHOLD
Alle lag skal ha samme fallforhold som ferdig 
avrettet baneoverflate. Se tegning nr. 04.  

KRAV TIL MASSER
Det skal benyttes samme type masse til alle sjikt.
Siktekurve for massen skal fremlegges bygherren for 
godkjenning i god tid før massen leveres 
byggeplassen. Massen skal bestå av knust fjell med 
fraksjon 0 - 12 mm med krav til lite finstoffinnhold. Se
vedlagte grensekurve. Massen skal være godt 
drenerende, godt komprimerbar og gi en fast og 
stabil overflate. Test av vanngjennomslippelighet 
skal foretas før massen leveres anlegget.

UTFØRELSE
Banerørene skal legges på avrettingslaget. 
Varmerørene skal ved omfylling sikres en korrekt 
avstand på 250 mm mellom rørene. Tilkobling av 
banerør til samle/fordelingsrør skal utføres etter 
hvert som banerørene legges ut. Omfylling av 
banerør skal skje fortløpende fra 
samle-/fordelingsledningen etter hvert som rørene er 
lagt ut med korrekt avstand. Utlegging av banerør er 
medtatt i bygningsdel 05.01.
Tilkoblingspunkt skal ikke gjenfylles før anlegget er 
tetthetsprøvd og godkjent av byggherren.

04.02.1 FF1.399929A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER
Areal m2 8062,00
Type masser/sortering: 0 - 12 mm
Underlag: Drenerende bærelag, fraksjon 4 - 63 mm
Tillatt høydeavvik: ± 10 mm
Tillatt planhetsavvik: 10 mm på 3 m rettholt
Lokalisering: Posten gjelder finavretting til riktig fall 
og overhøyde med tilførte masser. Siktekurve skal 
fremlegges byggherren for godkjenning i god tid før 
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levering byggeplass. Gjelder arealer for kunstgress 
og asfaltdekke
Masser i underlaget: Drenerende bærelag
Midlere tykkelse: 3 cm
Andre krav: 
d) Toleranser

 Krav til jevnhet: 10 mm på 3 m rettholt

04.02.2 FS2.23299122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 8062,00
Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 0 -12 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Posten gjelder omfylling av banerør 
samt avretting til riktig fall og overhøyde med 
tilførte masser. Siktekurve skal fremlegges 
byggherren for godkjenning i god tid før levering 
byggeplass. Gjelder arealer for kunstgress og 
asfaltdekke
Underlag: avretting med tilførte masser fraksjon 0 - 
12 mm
Tykkelse: 8 cm
Andre krav: Nei

04.02.3 FF1.2129
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m2 8062,00
Overflate: Utlagte masser
Tillatt høydeavvik: ± 10 mm
Tillatt planhetsavvik: 10 mm på 3 m rettholt
Lokalisering: Posten gjelder finavretting til riktig fall 
og overhøyde av tilførte masser. Gjelder arealer for 
kunstgress og asfaltdekke
Masser i underlaget: Knust fjelll med fraksjon 0 - 12 
mm
Andre krav: Nei
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05 ANLEGG FOR UNDERVARME

05.01 BANERØR

GENERELT
Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420 dersom 
ikke annet fremgår av beskrivelse og 
spesifikasjoner. Den etterfølgende tekst ansees som 
en del av de spesifiserende poster.

ARBEIDSOMFANG
Denne bygningsdelen omfatter levering og utlegging 
av banerør, tilkopling til eksisterende samle-/fordel-
ingsrør samt rengjøring og kontroll av tetthet. 

EKSISTERENDE ANLEGG
Som banerør er det lagt 25 mm PEX-rør trolig type 
Meltaway fra Uponor. Banerørene er festet til 
samle/fordelingssrøret med en kobling. 
Samle/fordelingsrøret skal beholdes. Eksisterende 
banerør skal frakobles slik at det kan tilkoples nye 
banerør med skjøtemuffe.  

UTFØRELSE
Banerørene skal ved omfylling sikres en korrekt 
avstand på 250 mm mellom rørene. Tilkopling til 
samle/fordelingsrør skal utføres etter hvert som 
banerørene legges. Omfylling av banerør lagt med 
korrekt avstand skal skje fortløpende etter hvert som 
rørene er lagt ut.
 
BANERØR
Det antas at antall banerør er 278 stk. Dette må 
kontrolleres antas. Rørsystemet skal dekke hele 
banens lengde (110 m) og så langt ut til hver 
langside som mulig (278 banerør, c - c 25 cm = 69,5 
m bredde). Rørene skal legges med avstand c-c 250 
mm på et avrettingslag. Det skal benyttes 
varmebestandige plastrør med utvendig diameter 25 
mm. Rørene skal være tilpasset fylling av 
vann/glykol.

Banerørene skal legges på langs av banen uten 
skjøt mellom tur-/returrør slik at hver rørlengde skal 
ha en samlet lengde på ca 221,6 m. Komplett anlegg 
inkludert fortløpende sammenkobling med 
samle-/fordelingsrør. Anlegget skal rengjøres, 
trykkprøves og settes under trykk så snart siste 
banerør er tilsluttet. 

Banelengde med varmerør:   110 m
Banebredde med varmerør:   antatt 69,5 m
Antall banerør:                     278 stk.
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Antall rørlengder:                 139 stk.
Dimensjon:       DN25
Maksimal driftstemperatur:   40 grader C

ENERGIGIVER
Varmeveksler med kapasitet 800 kW plassert i 
kontainer i banens sørvestre hjørne. Frekvensstyrt 
Magma pumpe på 600 W leverer 42 kPA til banen. 
Normal driftstemperatur: 20 - 22 grader C tur og 10 - 
11 grader C retur.

05.01.1 UB3.149411112A
KJØLE/VARMEBÆRERLEDNING - KOMPLETT
Lengde m 30802,00
Type ledning: Varmebærerledning
Medium: Vann og etanolglykol
Materiale: Pex
Plassering/montasje: I grunnen
Skjøt: Muffeskjøt strekkfast
Lokalisering: Areal med banevarme: 69,5 x 110 m
Preisolert ledning: nei
Isolasjonstykkelse: ikke relevant
Trykk: PN 6
Dimensjon: Valgfritt
Materialkvalitet: PEX rør for varmeanlegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Rørsystemet skal dekke et areal på 69.5 x 110 
m

b) Materialer 
Det skal leveres og monteres banerør av med 
innvendig dimensjon min Ø20 mm. Rørene skal 
være tilpasset fylling av vann/etanolglykol. 
Maksimal driftstemperatur: 40 grader C

c) Utførelse
Rørene skal legges med avstand c-c 250 mm 
på avrettet bærelag. Ved omfylling av rørene 
må det sikres korrekt avstand mellom rørene. 
Banerørene skal legges på langs av banen uten 
skjøt mellom tur-/returrør slik at hver rørlengde 
må derfor ha en lengde på ca 221,6 m. Posten 
skal være inkludert levering av skjøtemuffe for 
sammenkobling med samle-/fordelingsrør. 
Banerørene skal tilkobles samle-/fordelings-
rørene fortløpende. 

e) Prøving og kontroll
Se egen post
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05.01.2 UB8.3443A
RENGJØRING AV KJØLE- OG 
VARMEBÆRERLEDNING
Rund Sum RS
Type ledning: Varmebærerledning
Medium: Vann og glykol
Lokalisering: Gamle Stadion
Metode: trykkluft
Omfang: MIn. 1 time
Delstrekning: ingen
Dimensjon: DN110/DN25
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder rengjøring av komplett rørsystem 
for varmeanlegg med trykkluft

b) Materialer
PE og PEX rør

c) Utførelse
Anlegget skal blåses rent for løse partikler med 
trykkluft før påfylling med væske. Det skal 
benyttes kompressor som gir tilstrekkelig 
luftmengde for utblåsing av løse partikler. 
Anlegget skal blåses rent med trykkluft 
minimum 1 time etter byggeleders anvisning.

05.01.3 UB8.3143A
TETTHETSPRØVING AV KJØLE- OG 
VARMEBÆRERLEDNING
Rund Sum RS
Type ledning: Varmebærerledning
Medium: Vann og glykol
Lokalisering: Gamle Stadion
Prøvetrykk: PN6
Rørmateriale: levert produkt
Dimensjon: DN110/DN25
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder trykkprøving med luft av 
varmerørsystem før gjenfylling av grøfter for 
samle-/fordelingsrør og tur-/returrør

c) Utførelse
Anlegget skal testes ved at det settes under 
trykk i 24 timer med 1,5 ganger normalt 
driftstrykk. I tillegg skal alle skjøter påføres 
flytende såpe og visuelt kontrolleres for 
lekkasjer når systemet står under trykk.

d) Toleranser
Prøvingsomfang: Testes i 24 timer. 
Maks. tillatt trykkfall: 0.1 Bar
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05.01.4 UB8.3243
TRYKKPRØVING AV KJØLE- OG 
VARMEBÆRERLEDNING
Rund Sum RS
Type ledning: Varmebærerledning
Medium: Vann og glykol
Lokalisering: Gamle Stadion
Prøvetrykk: PN6
Rørmateriale: levert produkt
Dimensjon: DN110/DN25
Andre krav: Nei
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05.02 SUPPLERENDE ANLEGG

GENERELT
Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420 dersom 
ikke annet fremgår av beskrivelse og 
spesifikasjoner. Den etterfølgende tekst ansees som 
en del av de spesifiserende poster.

ARBEIDSOMFANG
Denne bygningsdelen omfatter legging av trekkerør 
og trekkekum for temperaturføler.

05.02.1 WB1.21231214A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 55,00
Type: Glatt kveilt rør
Materiale: PP
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 50
Lokalisering: Fra kontainer via trekkekum til 
temperaturføler
Leggekrav: -
Største deforrmasjon: -
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter legging av trekkerør for 
temperaturfølere

b) Materialer
Det skal benyttes rør type PP med trekketråd, 
dimensjon 42/50 mm

c) Utførelse
Trekkekum plasseres 10 m fra vestre langside 
og 10 m fra kortlinjen. Det skal legges to 
trekkrør fra trekkum og 10 m inn på spillebanen 
i 2 ulike høyder i banekonstruksjonen:

1. Samme høyde som banerørene - mellom rørene
2. Topp bærelag - rett under kunstgressdekket

Trekkerør legges i samme grøft som 
varmerørene. Fra trekkum og inn i banen, skal 
trekkrørene legges mellom banerørene for 
varmeanlegget. Det er medtatt 15 m trekkerør 
utenfor sikkerhetssonen

. . 

.
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05.02.2 XQ1.11119A
MÅLEINSTRUMENT
Antall stk 2
Anvendelse: Måling av temperatur
Virkemåte: Direkte måling
Avlesning: Digital
Kapslingsgrad: Legges i trekkerør
Lokalisering: Gamle Stadion
Medium: -
Montasje: -
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og legging av 
temperatur-føler. Det skal leveres følere med 
kabellengde 14 m. 

c) Utførelse
Følerne skal legges på to nivåer i banen:

1. I samme høyde som banerørene - mellom rørene
2. Topp bærelag - rett under kunstgressdekket

Følerne må trekkes inn mens trekkrørets ende 
er blottlagt. Enden av trekkrøret blendes etter at 
føleren er lagt inn.

05.02.3 UF6.22
FLYTENDE KUMRAMME
KLASSE D 400 - NS 1990 DN 650
Antall stk 1
Lokalisering: Kum for temperaturføler, Ø400 mm
Andre krav: Nei

05.02.4 UF6.314
KUMLOKK AV STØPEJERN
Antall stk 1
Klasse: Klasse D 400
Lokalisering: Kum for temperaturføler
Dimensjon: Ø400 mm
Andre krav: Nei

05.02.5 UF2.193
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Type gjennomløp: Uten bunn. Settes på 
fundament av10 cm pukk
Nominell diameter: DN 400
Lokalisering: Posten gjelder trekkum for 
temperaturføler uten bunn satt på et undament av 
fin pukk. Det skal benyttes plastrør Ø 400 mm eller 
tilsvarende kvalitet. Posten skal også omfatte 
tilkopling til trekkrør med nødvendige 
dimensjonsoverganger. 
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Kumhøyde: ca 80 cm
Rørledningsdimensjon: Ø50 mm
Andre krav: Nei
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05.03 VANN/GLYKOL

GENERELT
Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420 dersom 
ikke annet fremgår av beskrivelse og 
spesifikasjoner. Den etterfølgende tekst ansees som 
en del av de spesifiserende poster.

ARBEIDSOMFANG
Denne bygningsdelen omfatter oppfylling av 
vann/glykol lagret på fat/tank i baneområdet samt 
suplering av ny vann/glykolblanding. Det antas at 
værsekblansdiningen består av 35 % denaturert 
etanolglykol type HX35.

05.03.1 UJ8.15
OPPFYLLING AV ANLEGG MED MEDIUM
Mengde liter 12000,00
Medium: Vann/glykol
Lokalisering: Oppfylling med opprinnelig væske 
lagret i fat eller tank
Medium: 35 % denaturert etanol type HX35
Andre krav: Nei

05.03.2 UJ8.15
OPPFYLLING AV ANLEGG MED MEDIUM
Masse liter 500,00
Medium: Vann/glykol
Lokalisering: Supplering av væske. Gjøres opp 
etter medgått mengde. Antatt 500 liter
Medium: 35 % denaturert etanul type HX35
Andre krav: Nei
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06 ASFALTARBEIDER

06.01 ASFALT I BANENS SIKKERHETSSONE

GENERELT
Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420 dersom 
ikke annet fremgår av beskrivelse og 
spesifikasjoner. Den etterfølgende tekst ansees som 
en del av de spesifiserende poster.

ARBEIDSOMFANG
Denne bygningsdelen omfatter legging av 
drenerende asfalt utenfor kunstgressarealet i banens 
sikkerhetssone. Dekket kan legges samtidig med 
asfalt ut mot støttemur, men er fordelt på 2 
bygningsdeler på grunn av søknad om tilskudd.

KRAV TIL ASFALTDEKKET
Det skal legges ett lag vanngjennomslippelig 
asfaltdekke utenfor alle sider av kunstgressbanen. 
Asfaltdekket skal legges med 2 % fall ut fra banen. 
Mot kunstgressdekke skal asfaltdekket sages til rett 
kant. Posten skal være inklusiv rengjøring/fjerning av 
slam i forbindelse med saging av asfaltkant.

06.01.1 JH2.11974993
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 777,00
Formål: Dekke i banens sikkerhetssone
Asfalttype: Da
Nominell steinstørrelse: 8
Lag: Ett lag - topplag
Belastning: Vedlikeholdskjøretøyer
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Legges som ytre avgrensning av 
kunstgressdekket. Det er medregnet 5 cm ekstra 
asfalt mot kunstgressdekket som skal sages til rett 
kant
Bindemiddel: -
Steinkvalitet: -
Andre krav: Nei

06.01.2 JH2.1189
SAGING AV ASFALTDEKKER

Posten gjelder saging av asfaltdekke mot kunst-
gress til rett kant inklusiv fjerning av avkapp. Posten 
skal være inklusiv rengjøring/fjerning av slam i 
forbindelse med saging av asfaltkant.
Antall m 348,00
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07 MILJØTILTAK

07.01 FORBEREDENDE ARBEIDER

GENERELT
Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420 dersom 
ikke annet fremgår av beskrivelse og 
spesifikasjoner. Den etterfølgende tekst ansees som 
en del av de spesifiserende poster.

ARBEIDSOMFANG
Denne bygningsdelen omfatter fjerning av 
asfaltdekke i området for snølager samt kontroll av 
bærelag og overbygning i dette området. Kontrollen 
vil avdekke eventuelt behov for masseutskifting 
(masseutskifting er ikke medtatt i anbuds- 
grunnlaget). 

07.01.1 ZB7.91A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m2 2320,00
Dekketype: Asfaltdekke med antatt vekt 100 kg/m2
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Utenfor banens sikkerhetssone
Spesielle forhold: Ingen
Andre krav: 
x) Mengderegler

Posten gjøres opp etter oppmålt areal

07.01.2 FM2.22519
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
VEKT
Vekt tonn 232,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Til godkjent mottak
Lokalisering: Utenfor sikkerhetssonen
Type masser: Asfaltdekke
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: Nei

07.01.3 FM5.5522
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 232,00
Type avfall: Asfalt
Lokalisering: Utenfor sikkerhetssonen
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: Nei
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07.01.4 FF1.153
KONTROLL AV UNDERLAGET
Rund sum RS
Overflate: Bærelag
Type kontroll: Underlagets fasthet
Lokalisering: Posten område for snølager som skal 
asfalteres
Metode: Valgfritt
Andre krav: Nei
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07.02 OVERVANN I SNØLAGER

GENERELT
Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420 dersom 
ikke annet fremgår av beskrivelse og 
spesifikasjoner.

EKSISTERENDE ANLEGG
Utenfor banens vestre langside er det satt ned 2 
synkekummer med pukkmagasin for infiltrering av 
overflatevann.  
 
ARBEIDSOMFANG
Denne bygningsdelen omfatter etablering av to nye 
pukkmagasiner med synkekummer i området utenfor 
nordre kortside samt fremføring av strøm og 
installasjon av varmekabler rundt synkekummene.

07.02.1 FD1.13111A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m3 240,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Området nord for nordre kortside
Formål: Etablering av pukkmagasin for synkekum 
og infiltrasjon
Grunnforhold: Se generelle tekst i bygningsdel 
02.01
Andre krav: 
c) Utførelse

Det skal graves ned til 2,5 m under eks. terreng 
med størrelse på bunn utgraving: 2 x 10 m = 
120 m3 pr. grop. Masser i øvre del av utgraving 
skal vurderes benyttet til gjenfylling over 
pukkmagasin. Avgjøres i samråd med 
byggeleder.

07.02.2 GU5.93A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m2 200,00
Poreåpning: Fiberduken skal ikke være termisk 
behandlet og ha god vanngjennomslippelighet
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Infiltrasjonsbasseng i området nord 
for nordre kortside
Anvendelse: Som filter mellom stedlige masser og 
infiltrasjonsmasser
Andre krav: 
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c) Utførelse
Fiberduk legges rundt hele infiltrasjonsvolumet - 
ca 100 m2 pr. magasin

07.02.3 FS2.339971132A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 60,00
Type lag: Masser til infiltrasjonsanlegg
Type masse/sortering: Sprengt stein
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Infiltrasjonsbasseng i området nord 
for nordre kortside
Underlag: Fiberduk lagt på stedlige masser
Tykkelse: 1,0 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Bunn utgraving 2 x 10 m med skråninger 1:1 og 
tykkelse 1,0 m gir 30 m3 masse pr. basseng

b) Materialer
Det skal leveres sprengt stein uten finstoff med 
maksimal steinstørrelse 30 cm med et 
porevolum på min. 25 %.

07.02.4 FS2.339972322A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 80,00
Type lag: Gjenfylling av grop for infiltrasjonsanlegg 
med stedlige masser lagret ved gropen
Type masse/sortering: Løsmasser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Infiltrasjonsbasseng i området nord 
for nordre kortside
Underlag: Fiberduk lagt på infiltrasjonsmasser
Tykkelse: varierer - avhengig av kvalitet på 
utgravde masser
Andre krav: 
b) Materialer

Stedlige masser kan benyttes dersom dette er 
godt komprimerbare friksjonsmasser. Dette 
avgjøres i samråd med byggeleder

c) Utførelse
Lagvis utlegging

x) Mengderegler
Oppgjør etter utført mengde. Antatt 40 m3 pr. 
grop
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07.02.5 FS2.333299122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 100,00
Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 4 - 63 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Infiltrasjonsbasseng i området nord 
for nordre kortside
Underlag: Stedlige masser
Tykkelse: varierer - minste tykkelse 40 cm
Andre krav: 
b) Materialer

Det kan benyttes samme masse som brukes til 
oppbygging av overhøyde på spillebanen

c) Utførelse
Lagvis utlegging

x) Mengderegler
Oppgjør etter utført mengde. Antatt 50 m3 pr. 
grop

07.02.6 UF2.2297A
INSPEKSJONSKUM AV BETONG
Antall stk 2
Type kum: Kum uten krav til tetthet med falsskjøt 
og glidering
Type gjennomløp: Kum uten bunn
Nominell diameter: DN 650
Lokalisering: Infiltrasjonsbasseng i området nord 
for nordre kortside
Kumhøyde: H = 1,5 m
Rørledningsdimensjon: uten rør
Andre krav: 
c) Utførelse

Kumring settes på en avrettet flate med finpukk  
på steinmagasinet

07.02.7 UF6.214
FLYTENDE KUMRAMME
Antall stk 2
Klasse: Klasse D 400
Lokalisering: Infiltrasjonsbasseng i området nord 
for nordre kortside
Dimensjon: Ø650 mm
Andre krav: Nei
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07.02.8 UF6.42
RISTLOKK
KLASSE D 400 - NS 1995
Antall stk 2
Lokalisering: Infiltrasjonskum i området nord for 
nordre kortside
Materiale: Støpejern
Andre krav: Nei

07.02.9 FD2.11211
GRAVING AV GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 150,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Langs vestre langside og nordre 
kortside
Formål: Grøft for trekkerør
Grunnforhold: Se bygningsdel 02.01
Restriksjoner: - 
Grøftedybde: Trekkerør legges med 50 cm 
overdekning
Bunnbredde: Valgfritt
Andre krav: Nei

07.02.10 FS3.1131171224
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Prosjektert lengde m 150,00
Objekt i grøft: Kabelrør
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 4/8
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Langs vestre langside og nordre 
kortside
Tykkelse: Stedlige masser vurderes
Underlag: Stedlige masser i utgravingen
Andre krav: Nei

07.02.11 WB1.21231214
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 160,00
Type: Glatt kveilt rør
Materiale: PP
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 50
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Lokalisering: Fra strømkilde og frem til 
synkekummer. Det er regnet med 2 rør fra 
strømkilden (et  for nordre kummer og ett før 
kummer langs vestre langside)
Leggekrav: Dybde min. 50 cm under ferdig 
asfaltdekke
Største deforrmasjon: -
Andre krav: Nei

07.02.12 FS3.1135221224
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Prosjektert lengde m 150,00
Objekt i grøft: Kabelrør
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Fra strømkilde og frem til 
synkekummer
Tykkelse: Behov for fundament vurderes
Underlag: Stedlige masser i utgravingen
Andre krav: Nei

07.02.13 FV2.522311729
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 160,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Løsmasser
Transportlengde: Til deponi holdt av 
entreprenøren
Lokalisering: Posten gjelder overskuddsmasser fra 
etablering infiltrasjonsmagasin og 
overskuddsmasser fra graving av grøft for trekkerør
Tippsted: Holdes av entreprenøren
Andre krav: Nei
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07.03 KANTAVGRENSNINGER

GENERELT
Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420 dersom 
ikke annet fremgår av beskrivelse og 
spesifikasjoner. Den etterfølgende tekst ansees som 
en del av de spesifiserende poster.

ARBEIDSOMFANG
Denne bygningsdelen omfatter etablering av en min. 
20 cm høy kant av natur- eller betongstein rundt hele 
baneområdet, tilfylling av planering bak mur samt 
justering av gjerdet ved kjøre- og gangport.

ALTERNATIV STØTTEMUR
Det er beskrevet støttemur av type liten betongblokk. 
Som alternativ kan det gis pris på natursteinsmur.

KRAV OM MUR
Det er krav om at kunstgressbaner med plastholdig 
fyllmateriale skal omkranses av en minimum 20 cm 
høy kant for å hindre spredning av granulat til 
naturen. Det skal derfor etableres en min. 20 cm høy 
kant rundt hele det asfalterte arealet. I nordvestre 
hjørne er det ønskelig med utvidelse av arealet ved 
utgraving mot vegen.

07.03.1 FD1.13211A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m3 50,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Banens nordvestre hørne
Formål: Utvidelse av snølager
Grunnforhold: Se generell tekst i bygninsdel 02.01
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfang avgjøres i samråd med byggeleder
b) Materialer

Løsmasser
c) Utførelse

Utgravingen planeres for oppbygging med 
bærelag

x) Mengderegler
Posten gjøres opp etter oppmaåling av utgravd 
volum, antas inntil 50 m3
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07.03.2 FM2.223119
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 50,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Transport til 
entreprenørens deponi
Lokalisering: Banens nordvestre hørne
Leveringssted: Valgfritt
Type masser: Løsmasser
Andre krav: Nei

07.03.3 KD2.31900A
KANT AV BETONGKANTSTEIN
Lengde m 398,00
Type stein: Rett
Montasje: På settelag av armert betongsåle eller 
på prefabrikkert sålebjelke
Bøyestrekkfasthet: Uspesifisert
Slitasjemotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Posten gjelder støttemur av betong 
satt som avgrensning av idrettsarealet
Underlag under settelag: Bærelagsmasser
Type: Mini støttemurstein
Tverrsnittsform: Rektangulær m/avfasing 
Dimensjon: Dimensjon: 25x34x17 cm eller 
tilsvarende
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Antall 
hjørner/avslutninger: 6 stk. og 2 avslutninger mot 
bygg
Linjeføring: Linjeføring: rett linje
Vishøyde: Min. 20 cm over ferdig lagt asfaltdekke
Tilsluttende belegg: Gresssbakke på baksiden og 
asfaltdekke på fremsiden
Fuger: Ingen
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen skal også omfatte nødvendig graving og 
tilrettelegging før montering av kantstein samt 
tilbakefylling med singel bak muren

07.03.4 KD2.31900A
KANT AV BETONGKANTSTEIN
Areal m 20,00
Type stein: Rett
Montasje: På betongkantstein før økt høyde på mur
Bøyestrekkfasthet: Uspesifisert
Slitasjemotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Posten gjelder økt høyde på 
støttemur av betong i nordvestre hjørne
Underlag under settelag: Betongkantstein
Type: Mini støttemurstein
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Tverrsnittsform: Rektangulær m/avfasing 
Dimensjon: Dimensjon: 25x34x17 cm eller 
tilsvarende
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Antall 
hjørner/avslutninger: ingen
Linjeføring: Linjeføring: rett linje
Vishøyde: Varierer etter terrengnivå
Tilsluttende belegg: Gresssbakke på baksiden
Fuger: Ingen
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder økt høyde utover nedre stein på 
grun av arealutvidelse i nordvestre hjørne. 
Gjøres opp etter oppmåling av areal

07.03.5 KD2.21902A
KANT AV NATURSTEIN
Areal m 398,00
Type stein: Rett
Høyde: Vishøyde mot idrettsareal min. 20 cm
Fas/vis: Uspesifisert
Settelag: Knuste steinmaterialer
Lokalisering: Rundt idrettsareal mot asfaltdekke
Underlag under settelag: Stedlige masser
Bergart: Valgfritt
Type: valgfritt
Tekniske krav: Valgfritt
Flater: Valgfritt
Tverrsnittsform: valgfritt
Dimensjon: valgfritt
Vishøyde: Minimum 20 cm over ferdig lagt 
asfaltdekke
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 6 hjørner 
og 2 avslutninger mot bygg
Linjeføring: Linjeføring: rett linje
Tilsluttende belegg: Gresssbakke på baksiden
Fuger: valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

ALTERNATIV UTFØRELSE.
Sum står i (-) og vil derfor ikke bli summert 

07.03.6 KD2.21902A
KANT AV NATURSTEIN
Areal m2 20,00
Type stein: Rett
Høyde: Tilpases bakenforliggende terreng
Fas/vis: Uspesifisert
Settelag: Knuste steinmaterialer
Lokalisering: Posten gjelder økt høyde på 
støttemur av betong i nordvestre hjørne
Underlag under settelag: Stedlige masser
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Bergart: Valgfritt
Type: Valgfritt
Tekniske krav: Valgfritt
Flater: Valgfritt
Tverrsnittsform: Valgfritt
Dimensjon: Valgfritt
Vishøyde: Tilkpasses bakenforliggende terreng
Antall hjørner/avslutninger/overganger: ingen
Linjeføring: rett linje
Tilsluttende belegg: gressbane og asfaltdekke
Fuger: Valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder økt høyde utover nedre stein på 
grun av arealutvidelse i nordvestre hjørne. 
Gjøres opp etter oppmåling av areal
ALTERNATIV UTFØRELSE.
Sum står i (-) og vil derfor ikke bli summert 

07.03.7 KP1.119
GJERDE
Lengde m 12,00
Fundamentering: Førs ned i grunnen eller festes i 
betongfundament for granulatrister
Lokalisering:  Posten gjelder nytt gjerde ved 
inngangspartiet i sørvestre hjørne
Høyde: 1,2 m
Stolper: Stål, T-profil
Gjerdeflate: Flettverksgjerde
Utforming: Stolpeavstand maksimalt 2 m
Underlag: Løsmasser
Toleransekrav: Rett linje
Andre krav: Nei

07.03.8 KP1.227
PORT MED PORTSTOLPE
Antall stk 1
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Posten gjelder kjøreport i gjerdet i 
sørvestre hjørne. Porten skal være en tofløyet, 
låsbar port. Vegbredde 3 m. 
Stolpe: Galvanisert stål
Portblad: Galvanisert stål
Utforming: Tofløyet
Dimensjon: Bredde 3 m og total høyde 1,2 m
Toleransekrav: Rett linje med gjerdet
Andre krav: Nei
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07.03.9 KP1.227
PORT MED PORTSTOLPE
Antall stk 1
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Gjelder gangport i banens sørvestre 
hjørne.  
Stolpe: Galvanisert T-stål
Portblad: Galvanisert stål
Utforming: Universell utforming, 
Dimensjon: Høyde som gjerdet: 1,2 m, bredde 1,2 
m
Toleransekrav: Nøyaktig
Andre krav: Nei
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07.04 GRANULATRISTER

GENERELT
Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420 dersom 
ikke annet fremgår av beskrivelse og 
spesifikasjoner. Den etterfølgende tekst ansees som 
en del av de spesifiserende poster.

ARBEIDSOMFANG
Denne bygningsdelen omfatter bygging av 
granulatfanger ved kjøreport og gangport.

UTFØRELSE
Kjørestekte stålrister legges på et plasstøpt 
fundament med avløp under risten. Det legges et 
filter for oppsamling av granulat i bunnen. Avløp 
tilkoples drenslednigen langs banekanten.

07.04.1 FD3.13211
GRAVING AV GROPER - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 3,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Banens sørvestre hjørne
Type grop: Grop for granulatrist
Dimensjoner: Ca 2 til 3 x 5 m, dybde ca 0,3 m
Grunnforhold: Stedlige masser/bærelag
Andre krav: Nei

07.04.2 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 2,50
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Til entreprenørens depot
Lokalisering: Banens sørvestre hjørne
Leveringssted: Entreprenørens ansvar
Type masser: Stedlige løsmasser/bærelag
Andre krav: 
c) Utførelse

Det legges igjen tilstrekkelig masse for 
tilbakefylling mot konstruksjonen

07.04.3 FF1.2244
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m2 10,00
Overflate: Utgravd flate
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
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Lokalisering: Banens sørvestre hjørne
Masser i underlaget: Stedlige masser
Andre krav: Nei

07.04.4 LB1.1312
FORSKALING AV FUNDAMENT
Areal forskaling m2 8,50
Forskalingsoverflate: Horisontale bord
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Posten gjelder avstengning for 
fundamentvegger
Andre krav: Nei

07.04.5 LC1.1222
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 50,00
Armeringsklasse: B500NB
Diameter: 10 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Posten gjelder vegger i 
granulatfundament
Andre krav: Nei

07.04.6 LC2.112
ARMERING MED ARMERINGSNETT
Masse kg 21,00
Nettype: K 131
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Posten gjelder dekke i 
granulatfundament
Andre krav: Nei

07.04.7 LG1.1543223
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m3 1,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Fuktig herding ved vannoverrisling
Lokalisering: Posten gjelder vegger i granulatrist 
inklusiv fundament for stålrist, t = 20 cm, h = 30 cm
Andre krav: Nei
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07.04.8 LG1.1643223
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m3 2,00
Konstruksjonsdel: Dekke
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Fuktig herding ved vannoverrisling
Lokalisering: Posten gjelder dekke i granulatfanger. 
Andre krav: Nei

07.04.9 LM1.3312A
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS
Antall stk 6
Type: Forankringsjern
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Posten gjelder levering og faststøping 
av ramme av vinkeljern som anlegg for stålrist.
Dimensjon innstøpingsgods: 30 x 30 x 4 mm
Innstøpingsmørtel: Tilpasses vinkeljern
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pris skal være inklusiv en understøttelse pr. rist
b) Materialer

Galvanisert stål
c) Utførelse

Understøttelse: H = 10 cm for hver. 50 cm

07.04.10 LM1.3912
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS
Rund Sum RS
Type: Avløp til drensledning
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Posten gjelder levering og montering 
inklusiv tilkobling til drensledning komplett
Dimensjon innstøpingsgods: Sluk med avløp Ø50 
mm
Innstøpingsmørtel: Tilpasset plastrør
Andre krav: Nei
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07.04.11 FS4.3299322
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 0,50
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: Stedlige masser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Granulatfanger i banens sørvestre 
hjørne
Type konstruksjon: Betongfundament
Underlag: Baneoppbygging
Nivå/kote: Tilpasses på stedet
Toleranse: -
Andre krav: Nei

07.04.12 RL4.31
RISTER
Antall stk 6
Lokalisering: Granulatfanger i banens sørvestre 
hjørne
Type: Kjøresterk stålrist (vedlkeholdskjøretøyer)
Materiale: Stål
Dimensjon: 1000 x 1000 mm
Utførelse: Kjøresterk
Innfesting: Monteres på ramme av fasttøpt 
vinkelstål
Andre krav: Nei
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07.05 TILTAK OVERVANN

GENERELT
Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420 dersom 
ikke annet fremgår av beskrivelse og 
spesifikasjoner. Den etterfølgende tekst ansees som 
en del av de spesifiserende poster.

ARBEIDSOMFANG
Denne bygningsdelen omfatter levering og 
installasjon av granulatfanger i overvannskum ved 
sørøstre banehjørne.

07.05.1 UF6.900
GRANULATFANGER
Posten gjelder rist for oppfanging av granulat 
montert i overvannskum i banens sørøstre hjørne. 
Gjelder betongkum Ø1000 mm 
Antall stk. 1
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07.06 ASFALTDEKKE I SNØLAGER

GENERELT
Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420 dersom 
ikke annet fremgår av beskrivelse og 
spesifikasjoner. Den etterfølgende tekst ansees som 
en del av de spesifiserende poster.

ARBEIDSOMFANG
Denne bygningsdelen omfatter legging av nytt 
asfaltdekke i området utenfor banens sikkerhetssone 
samt avretting av området før asfaltering. 

07.06.1 FF1.2522
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m2 2066,00
Overflate: Bærelag
Tillatt høydeavvik: ± 10 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Område for snølager som skal 
asfalteres
Masser i underlaget: Antatt bærelagsgrus
Andre krav: Nei

07.06.2 JH2.11975995
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 2066,00
Formål: Område for snøopplager
Asfalttype: Da
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Ett lag drenerende asfalt
Belastning: Vedlikeholdskjøretøyer med snølass
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Ett asfaltlag
Bindemiddel: -
Steinkvalitet: -
Andre krav: Nei

    Siv.ing. SVEN AUNE AS    10. januar 2019

Sum denne side: 

Sum Bygningsdel 06 ASFALTDEKKE I SNØLAGER: 

C:\Users\Sven Aune\Documents\G-prog Prosjekter\Prosjekt\A1821 Sandefjord Gamle Stadion, Grunnarbeider.ga1

 Prosjekt: Gamle Stadion Sandefjord, Entreprise 1: Grunnarbeider Side 58 

 Kapittel: 07 MILJØTILTAK

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08 REGNINGSARBEIDER

08.01 ARBEIDSLØNN OG MASKINLEIE

ARBEIDSLØNN

Antatte timer som går med til regningsarbeider.
Som timepris benyttes prisene i pkt. 7.1

Denne bygningsdelen vil ikke bli tatt inn i kontrakten 
med entreprenøren. Regningsarbeider vil kun 
komme til utførelse etter skriftlig rekvisisjon fra 
tiltakshaver.

08.01.2 KATEGORI: Fagarbeider grunnarbeid timer 20,00

08.01.3 KATEGORI: Fagarbeider rørlegger timer 20,00

MASKINLEIE

Antatte timer som medgår til regningsarbeider. 
Som timepris benyttes prisene i pkt. 7.2

08.01.4 Maskinleie, maskin type Hjullaster 10 -15 tonn timer 25,00

08.01.5 Maskinleie, maskin type Gravemaskin 20 tonn timer 25,00

TRANSPORTKOSTNADER

Antatte mengder som går med til regningsarbeider.
Som timepris benyttes prisene i pkt. 7.3

08.01.6 Transportavstand inntil 1 km. m3 50,00

MATERIALER

08.01.7 Antatt beløp som medgår til materialer for 
regningsarbeider er 20.000 kr. Ved endelig opgjør 
benyttes satser angitt i pkt. 7.4. R.S.
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