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1 GENERELL BESKRIVELSE 

1.1 Om oppdragsgiver  

 

NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for 

sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. 

 

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Narvik, Trondheim, Førde, Tønsberg 

og Hamar. I tillegg har vi fjellskredovervåkingen i Stranda og Kåfjord. 

 

Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. 

 

 

1.2 Beskrivelse av oppdragsgivers behov 

Oppdragsgivers beskrivelse av leveransen følger av kravspesifikasjonen. 
 

 

1.3 Tidsfrister 

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:  

 

Aktivitet Tidspunkt 

Tilbudsfrist 01.03.2019 kl. 12:00 

Evaluering og eventuelle forhandlinger Uke 10-11  

Valg av leverandør og meddelelse til leverandører Uke 11-12  

Kontraktsinngåelse Uke 11-12 

Tilbudets vedståelsesfrist 01.05.2019 

Kontraktsperiode 01.05.2019-01.05.2020 

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfrist er foreløpige og kan bli 

gjenstand for justeringer. En eventuell forlengelse av tilbudets vedståelsesfrist kan 

bare skje dersom leverandøren godkjenner dette.  

 

 

2  REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN  

2.1 Anskaffelsesprosedyre 

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 

2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I. 
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Oppdragsgiver planlegger å gjennomføre forhandlinger med en eller flere av 

leverandørene som inngir tilbud i konkurransen. Forhandlingene vil kunne gjelde alle 

sider av tilbudene. Utvelgelsen av hvem det vil forhandles med vil bli foretatt etter en 

vurdering av tildelingskriteriene. Det planlegges å ha forhandlinger med maksimalt X 

leverandører.  

 

Forhandlinger blir ikke gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er 

mottatt, vurderer at forhandlinger ikke er hensiktsmessig. Dialog i form av 

rettinger/avklaringer gjennomføres ved behov. 

 

 

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette 

konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter. 

 

 

 

2.2 Offentlighet og taushetsplikt 

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder 

offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang 

eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller 

drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å 

hemmeligholde, jf. FOA §§ 7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven § 13. 

 

 

2.3 Vedståelsesfrist 

Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i pkt. 1.3. 

ovenfor.  

2.4 Kommunikasjon 

All kommunikasjon i prosessen skal foregå via Mercell, www.mercell.no. 

 

Når du er inne på konkurransen skal tilbydere velge fanebladet kommunikasjon. Klikk 

deretter på symbolet for ny melding. Skriv inn informasjon til oppdragsgiver og trykk 

deretter på symbolet for å sende. Oppdragsgiver mottar så meldingen. Hvis 

spørsmålet angår alle tilbydere vil oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved å gi 

svaret som en tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under 

fanebladet Forespørsel og deretter under fanebladet Tilleggsinformasjon. Du vil få en 

e-post med en link til tilleggsinformasjonen. 

 

Henvendelser mottatt senere enn 5 arbeidsdager før innleveringsfristen for tilbudet vil 

ikke bli besvart. 

 

http://www.mercell.no/
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2.5 Bruk av underleverandører 

Dersom leverandøren gjør bruk av underleverandører skal leverandøren 

dokumentere overfor oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige 

ressursene, for eksempel ved å fremlegge en forpliktelseserklæring mellom 

leverandøren og underleverandøren.  
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3 KVALIFIKASJONSKRAV 
 

For å kunne få sitt tilbud evaluert må leverandøren levere egenerklæring om at han 

oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor. 

 

3.1 Skatteattest 

Krav   Dokumentasjonskrav  

Norske leverandøren skal ha 

ordnede forhold med hensyn 

til betaling av skatt, 

arbeidsavgift og 

merverdiavgift. 

 Skatteattest, ikke eldre enn 6 mnd. 

 

 

3.2 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner   

Krav Dokumentasjonskrav 

Leverandøren skal ha 

erfaring fra sammenlignbare 

oppdrag. 

Beskrivelse av leverandørens inntil 3 mest relevante 

oppdrag i løpet av de siste 3 årene. Beskrivelsen må 

inkludere angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og 

mottaker (navn, telefon og e-post.) Det er leverandørens 

ansvar å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen. 

Leverandøren kan dokumentere erfaringen ved å vise til 

kompetanse til personell han råder over og kan benytte til 

dette oppdraget, selv om erfaringen er opparbeidet mens 

personellet har utført tjeneste for en annen leverandør. 

 

 

4 TILDELINGSKRITERIER 

 

Tildelingen vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom 

pris og kvalitet og løsningsbeskrivelse, basert på følgende kriterier: 

 

 

Kriterium Vekt Dokumentasjon 

Pris 

 Under dette kriteriet vurderes: 

- tilbudt pris 

- livssykluskostnader 

 20 %  Ferdig utfylt prisskjema 

 Timekostnader for eventuelt ekstraarbeid  
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Kriterium Vekt Dokumentasjon 

Kvalitet 

 Under dette kriteriet vurderes: 

- Kompetanse og erfaring 

 

 

 50 %  CVer (maks 3 s per CV). Feltpersonell 

vektlegges 

  

Kriterium Vekt Dokumentasjon 

Metode/løsningsbeskrivelse 

 

 30  Beskrivelse av metode og 

løsningsbeskrivelse for hvert tema 

 Se kriterier for kontraktstildeling i 

kravspesifikasjon 

 

 

 

 

 

5  Innlevering av tilbud og tilbudsutforming  

 

5.1 Innlevering av tilbud 

 

 

Tilbudet skal leveres elektronisk i Mercell. 

 

Tilbudet skal: 

 Være skriftlig og inneholde et tilbudsbrev som er datert og signert. 

 Inkludere tilhørende dokumenter og kommunikasjon utformet på norsk. 

 

 

5.2 Tilbudets utforming 

 

Tilbudsbrevet skal inneholde: 

 Referanse til saksnr. 

 Leverandørens kontaktperson og kontaktinformasjon 

 Foretaksnummer 

 Forbehold skal klart fremkomme av tilbudsbrevet 

 Datert signatur av person med fullmakt til å forplikte leverandøren 

 

 

 

Tilbudet skal leveres etter den utforming det elektroniske systemet for innlevering 

angir. 
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6 Vedlegg 

 Kravspesifikasjon 

 Tilbudsbrev 

 NVEs generelle betingelser (vedlagt i Mercell) 
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Kravspesifikasjon 

 

Kartlegging av biologisk mangfold etter utført sikringsarbeid i 

Gråelvsystemet i Skjelstadmarka, Stjørdal kommune 

 

Om oppdragsgiver 

 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for å forvalte vann- og energiressursene i 

landet. NVE ivaretar også de statlige forvaltningsoppgavene innen flom- og skredforebygging. Siden 

1992 har NVE jobbet med sikringstiltak mot kvikkleireskred i Skjelstadmarka i Stjørdal kommune 

(figur 1). Sikringsarbeidet har bestått i å legge sprengstein i elvebunnen og elvebredden i Gråelva, og i 

de fleste sidebekkene til elva. De fleste steder er vassdragene hevet mellom 1-2 meter fra opprinnelig 

nivå.  

 

Oppdragsgivers kontaktperson: NVE Region Midt-Norge v/Arne Jørgen Kjøsnes Tlf 93062595 

 

Postadresse: Abels gate 9, 7030 Trondheim 

 

Besøksadresse: Abels gate 9 

e-post: ajkj@nve.no 

 

Telefon NVE: 09575 

 

Anskaffelsen gjelder 
 

Gjennomføring av biologisk mangfoldundersøkelse i og langs Gråelva i Skjelstadmarka med 

hovedfokus på reetablering av akvatisk fauna dvs. fisk og bunndyr, terrestrisk plantesamfunn (moser, 

karplanter og lav), samt ornitologisk taksering. Vassdragene som skal undersøkes er Gråelva med 

sidebekkene Bangbekken/Luddubekken, Råelva, Lundbekken, Hovbekken og Dalbekken. 

 

Sikringsarbeidene i de øverste sidebekkene til Gråelva ble ferdigstilt høsten 2018. Hele vassdraget er 

hevet 1-2 m med sprengt stein, og nytt løp med kulper, stryk og stille partier har blitt utført over en 

total strekning på cirka 28 km. I tillegg ble det lagt flere støttefyllinger i sideraviner ned mot 

vassdragene for å stabilisere området. Totalt er det tilkjørt ca. 1000 000 m3 stein og jord/leire som har 

blitt fordelt i elva og terrenget rundt. Så og si all kantvegetasjon langs vassdragene har en gang blitt 

fjernet, men er nå kommet tilbake for fullt, særlig i den delen av vassdraget som ble sikret først. Etter 

endt sikring ble det lagt på stedlige vekstmasser samt at det på enkelte steder ble plantet trær helt ned 

til elvekanten. Sikringsarbeidene omfatter 7 km av hovedelva samt 20 sidebekker der de største 

bekkene er Bangbekken/Luddubekken, Hofstadelva, Råelva, Lundbekken, Hovbekken og Dalbekken. 

Det er kun i Hofstadelva at det er registrert elvemusling. 

 

 

NVE kjører for tiden et eget FoU-prosjekt i Hofstadelva som er den største sideelva til Gråelva. Der 

undersøkes det hvor fort plante- og dyrelivet reetablerer seg i og langs et nylig sikret vassdrag. Dette 

prosjektet, som går over 4 år og går nå inn i sitt siste år, utføres av NINA. Grunnet det pågående FoU-

prosjektet inngår ikke Hofstadelva i denne undersøkelsen.   

 

 



      

Versjon 1.1 desember 2016 

 

  
 
Figur 1: Kart over Skjelstadmarka og undersøkelsesområdet. Trondheim Lufthavn Værnes skimtes ned til venstre i figuren. 

  

Formål 

 
Formålet med prosjektet er en statusoppdatering på livet i og langs vassdraget nå som alt 

sikringsarbeidet er ferdig. Målet er å få en beskrivelse på om sikringsarbeidet har hatt negativ eller 

positiv innvirkning på fauna og flora i Gråelvsystemet. Resultatet av undersøkelsen vil forhåpentligvis 

kunne brukes i fremtidige sikringsprosjekter for på best mulig måte å ivareta det biologiske 

mangfoldet i og langs vassdrag.  

 

Det finnes ingen samlerapport som sier noe om før-tilstanden i vassdraget, men det er gjort mange 

forskjellige undersøkelser fra 1990-tallet og utover som gir en god beskrivelse på både fisk, bunndyr, 

oter, elvemusling, vannkvalitet, sedimenter o.l. Best undersøkt er Hofstadelva, som ikke inngår i 

denne undersøkelsen, men resultatene derfra kan også fungere som en del av bakgrunnsmaterialet 

(Biologiske og vannkjemiske undersøkelser i forbindelse med planlagt rassikring av Hofstadelva, 

Stjørdal. NTNU Vitenskapsmuseet Zoologisk Notat 2011, 7:1-57). De aller fleste rapportene skal være 

søkbare, men NVE vil være behjelpelig med å skaffe frem det som er gjort av tidligere undersøkelser.  

 

I alt sikringsarbeid som NVE gjennomfører ønsker vi, i tillegg til å sikre området, også å ivareta det 

biologiske mangfoldet i og langs vassdraget. Dette prosjektet vil forhåpentligvis være nyttig med tanke 

på hvordan vi i sikringsarbeidet også kan få til et godt resultat med tanke på biologisk mangfold. Hvor 

mye av eksisterende kantvegetasjon kan eller bør ivaretas? Hvor mange store trær (>2m) må plantes 

for å få nok variasjon i kantvegetasjonen? Hvor mye av den nye elvebunnen skal bestå av elvegrus, og 

hvor stor betydning har bruk av røtter og trær i vannstrengen for livet i elva? Dette er bare noe av det 

vi ønsker å finne ut av.   

 

Resultatene fra prosjektet vil ha stor verdi med tanke på fremtidig utførelse av sikringsarbeid i elver og 

bekker. Selv om det alltid etterstrebes å fjerne alle spor etter maskiner, legge på vekstlag etc. etter endt 
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sikringsarbeid, vil det i mange tilfeller gi en ekstra stor miljøgevinst å gjenskape den opprinnelige elva 

mest mulig. NVE har under sikringsarbeidet lagt stor vekt på tekniske metoder og avbøtende tiltak. 

NVE ønsker å undersøke i hvilken grad arter enten har overlevd, blitt redusert, forsvunnet eller om det 

kommer nye arter inn etter sikringsarbeidet. Er det biologiske mangfoldet sterkt redusert, eller vil 

området bli like artsrikt igjen innen få år? Har det kommet inn svartelistede arter? Figur 2 viser litt 

hvordan det ser ut før, under og etter anleggsfasen (figur 2).  

 

 

 

  
Figur 2: Øverst til venstre er fra samløpet Staursetbekken og Lundbekken. Bildet ned til høyre er fra Råelva, mens de to siste 

er fra Gråelva oppstrøms samløpet med Hofstadelva. 

 

 

Omfang 
 

Kartleggingen skal gjennomføres på elvestrekningen som er sikret fra litt ovenfor E14 og opp til 

Dalbekken, som er bekken som er lengst oppe i Gråelvsystemet. Dette innebærer Gråelva, 

Bangbekken/Luddubekken, Råelva, Lundbekken, Hovbekken og Dalbekken 

Undersøkelsene av bunndyr og fisk bør også omfatte referansestasjoner. Der det har vært kartlagt 

tidligere kan det være hensiktsmessig å bruke samme stasjonsnett, men dette må selvsagt vurderes 

underveis da bekkene kan være totalt forandret. Det bør også vurderes om de referansestasjonene som 

er blitt benyttet ved tidligere undersøkelser kan benyttes. Følgende temaer ønskes kartlagt: 
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1. Fisk: Tetthetsundersøkelser av ungfisk på aktuell elvestrekning. Gråelva 15-25 stasjoner 

inkl. referansestasjoner, Råelva 4-7 stasjoner. I de resterende bekkene kan det gjøres lettere 

undersøkelser for fisk samt at bekkene må vurderes som gyte-og/eller oppvekstbekk.  

Artsbestemmelse og lengdemåling av fisk gjøres i felt, og det må skilles mellom årsyngel og 

eldre fisk. Bunnsubstratets egnethet for gyting og oppvekst må vurderes, og settes opp mot de 

tiltak som er gjort. Det er kun i Gråelva og Råelva at det eksisterer resultatene fra tidligere 

fiskeundersøkelser og resultatet fra undersøkelsen skal sammenlignes med tidligere 

ungfiskundersøkelser. Det skal også gjøres en vurdering/beskrivelse av de avbøtende tiltak 

som er gjort samt gis konkrete råd for hva som eventuelt burde vært gjort annerledes mtp 

habitatkrav for akvatisk fauna. Resultater fra tidligere undersøkelser i Gråelva og Råelva vil 

bli gjort tilgjengelig.  

 

2. Fugl: Taksering av fugl med tanke på arter og hekking. Sammenligne med tidligere 

takseringer som er gjort i området (Thingstad, P.G. 1993 og Zoologisk notat 2011-7). Vurdere 

inngrepene som er gjort og vurdere eventuelle konsekvenser for fuglelivet i området. 

 

3. Planteliv: Kartlegge naturtyper og eventuelle rødlistede planter med hovedfokus på 

rødlistede moser, karplanter og lav. Svartelistede planter må også kartlegges. Si noe om 

artsdiversiteten opp mot hva som kan forventes langs elva. Det er gjort veldig lite 

forundersøkelser på planter, men det er gjort forundersøkelser i Hofstadelva som kan være til 

hjelp (Botanisk notat 2005-7 og Zoologisk notat 2011-7). Kantvegetasjonen skal vurderes mtp 

artsdiversitet samt vurdere de tiltakene som er gjort i form av beplantning og utlegging av 

vekstmasser. Det skal gjøres en vurdering av dagens kantvegetasjon samt gis råd om hvordan 

reetablering av kantvegetasjon eventuelt kan gjøres annerledes.    

 

4. Bunndyr: Sparkeprøver (NS 4719 og NS-ISO 7828) på 6-12 stasjoner i hovedelva (inkl. 

referansestasjoner), 3 i Råelva og 2 i hver av de resterende bekkene. For å fange opp bunndyr 

som kan ha forlatt bekken ved prøvetidspunkt, kan kantvegetasjon langs vassdragene sjekkes 

med slaghåv (Merk: per dags dato er det veldig begrenset med kantvegetasjon langs 

Lundbekken, Hovbekken og Dalbekken). Økologisk tilstand vurderes i henhold til Veileder 

01:2009: «Klassifisering av miljøtilstand vann. Økologisk og kjemisk klassifiseringssystem 

for kystvann, innsjøer og elver i henhold til vannforskriften». Biologisk mangfold skal 

vurderes samtidig som det gjøres en vurdering av eventuelle andre påvirkningsfaktorer i/langs 

vassdraget enn sikringsarbeidet. Bunndyrsamfunnets strukturelle og funksjonelle 

sammensetning må vurderes og diskuteres på bakgrunn av bl.a. aktuelle vann- og 

miljøpåvirkninger i vassdraget. 

 

5. Vannkjemi: Det skal tas vannprøver i de samme vannlokaliteten 4 – 6 ganger i løpet av 

sesongen (mai – september). Prøvene analyseres for pH, konduktivitet, turbiditet, nitrat, tot-P, 

kalsium, og TOC. Analyseresultatene sammenstilles med data fra ungfisk- og 

bunndyrundersøkelsene og vurderes i forhold til tilstandsklassifisering i henhold til 

vanndirektivet. Analysene skal utføres på akkreditert laboratorium. 

 

 

Det kan være aktuelt å dele oppdraget på flere søkere. Det skal gis fast pris per 

delaktivitet/tema per år. Alle kostnader skal inngå i tilbudet, dvs. feltarbeid, reiser/diett, 

analyser, leie av utstyr, rapportskriving, møter (inntil 2 møter) etc. NVE stiller seg til rådighet 

med informasjon om hva som er gjort av både sikringstiltak og avbøtende tiltak, kart over 

området, tidligere undersøkelser etc. Eventuelle tilleggsundersøkelser som søker ser bør/kan 

gjennomføres i tillegg, skal godkjennes av NVE før de eventuelt utføres. 
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Fremdrift 
 

Enkelte av temaene som ønskes kartlagt betinger oppstart senest i mai 2019. Undersøkelsen 

sammenstilles til en sluttrapport som skal ferdigstilles senest 1.mai 2020. Om oppdraget fordeles på 

flere, er det en fordel at de ulike institusjonene/konsulentene samarbeider om en felles rapport.  

 

NVE skal ha fortløpende orientering om gjennomføringen av prosjektet. Det legges opp til 

oppstartmøte og sluttmøte eventuelt møter underveis om en av partene ser det som nødvendig. Om 

ønskelig kan NVE delta som kjentmann på befaring evt. også bidra i felt. 

 

Oppgjør 

 

Det legges opp til fast pris pr. tema med fortløpende fakturering.  

 

Minimumskrav for kontraktstildeling 
Konsulent vil bli valgt ut fra kriterier som kompetanse, erfaring og løsning av oppdraget. Søker må ha 

kunnskap om og kjennskap til området og vassdraget. Søker må også være fleksibel med tanke på 

tidspunkt for feltarbeid da feltarbeidet må utføres under egnede forhold.  

 

Den/de som utfører bunndyrundersøkelsen må ha taksonomisk kompetanse, samt at det må være 

samme personell som utfører feltarbeid, taksonomisering og vurderinger/analyser. 

Fiskeundersøkelsene må utføres av kompetente fiskebiologer som kan gjøre vurderinger i felt som 

f.eks finne nye og representative el-fiskestasjoner, vurdere behovet for antall ganger overfiske på hver 

stasjon, samt vurdere om og når forholdene er egnet for el-fiske.  

 

 

Kriterier for kontraktstildeling 
Konsulent vil bli valgt ut fra kriterier som kompetanse og kvalifikasjoner, profesjonalitet og erfaring.  

Søker må synliggjøre relaterte oppgaver siste 3 år. Søkers kapasitet, fremdrift, leveringsevne og pris 

vil også vektlegges. 

 

Den/de som utfører bunndyrundersøkelsen må ha taksonomisk kompetanse, og det vil bli vektlagt at 

feltarbeid, taksonomisering og vurderinger/analyser utføres av samme personell. Fiskeundersøkelsene 

må utføres av erfarne fiskebiologer som kan gjøre vurderinger i felt som f.eks finne egnede el-

fiskestasjoner, søke å finne årsaken til f.eks uteblivelse av bunndyr eller ved mangel på fisk o.l.   

Konsulenten må være fleksibel mtp gjennomføringstidspunkt for å kunne utføre undersøkelsene ved 

optimale forhold. Gråelva kan enkelte ganger være såpass farget av leire at det er umulig å 

gjennomføre bunndyr- og fiskeundersøkelser. 
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Tilbudsbrev 
 

Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen. 

 

Firmanavn:       

Org.nummer:       

Postadresse:       

Besøksadresse:       

Telefonnummer:         

 

Kontaktperson:       

Telefonnummer:       Mobilnummer:       

E-postadresse:       

 

Ovennevnte leverandør gir med dette vedlagte tilbud på i henhold til de betingelser som fremkommer av 

konkurransegrunnlaget.  

 

 Vi vedstår oss vårt tilbud til den dato som er angitt i konkurransegrunnlaget. Tilbudet kan aksepteres av 

oppdragsgiver når som helst fram til utløp av vedståelsesfristen. 

 

 Vi bekrefter å tilfredsstille konkurransens kvalifikasjonskrav. 

 

 

 

 

   

Sted Dato Underskrift 

   

  Navn med blokkbokstaver 

 

 


