
00 Generelt

00.1 Orientering om bygningen

Retorten ligger på Kalvskinnet i Trondheim. Bygningen er eid 
av Statsbygg og er en del av NTN Campus Kalvskinnet.

Bygningen ble oppført i 1899 som retortbygning (bygg for 
kullovner) for Trondhjem gassverk, og var i bruk som dette 
frem til 1917. 1928 ble bygningen brannskadet, fikk da trolig 
endret takform fra saltak til helhvalm. I 1930 ble bygningen 
tatt i bruk som undervisningslokale for Trondhjem 
mellomtekniske skole. 

Bygningen er registrert med høy antikvarisk verdi klasse b i 
Byantikvarens aktsomhetskart. Videre har bygningen et 
vernet eksteriør, både som verneklasse II i Landsverneplan 
for Kunnskapsdepartementet, samt i reguleringsplan for 
Kalvskinnet (r04338) der bygningen er regulert til 
spesialområde bevaring.  
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01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for 
byggeoppdrag

Denne beskrivelse er basert på NS 3420:2018 
Beskrivelsestekster for bygg og anlegg.

Spesielt henvises til NS 3420, del A: Etablering, drift og 
avvikling av bygge- eller anleggsplass.

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel 
standardens krav der disse er relevante.

Generelt.
Entreprenøren skal i tilbudet medta alle kostnader 
forbundet med forsikring, sikkerhetsstillelse,
etablering, drift og avvikling av byggeplassen, i dette 
kapitlets poster.

Entreprenøren skal på eget initiativ vurdere det aktuelle 
behov for, og plassering av rigg på byggeplassen, og 
spesifisere dette i sitt innsendte tilbud. Dette omfatter 
også evnt. behov for masinelt utstyr/kraner/containere etc.
Tilgjengelig riggområde vil bli påvist på tilbudsbefaringen.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Det henvises til byggherrens prosjektadministrative 
bestemmelser for entreprenør, bok 0 med vedlegg.

Entreprenøren skal være hovedbedrift, med ansvar for 
samordning av eget og eventuelle underentreprenørers 
verne- og miljøarbeid (HMS) ihht gjeldende lover og 
forskrifter.

Før arbeidene igangsetting skal entreprenøren utarbeide 
HMS-plan. Planen skal ajourføres fortløpende og være lett 
tilgjengelig på byggeplassen.

Entreprenøren er også ansvarlig for eventuelle 
underentreprenørers HMS-arbeid.

Hensyn til leietakere, naboer. (støv, støy og ulemper i 
byggeperioden)
Entreprenøren skal ta hensyn til omgivelsene, slik at 
ansatte og naboer ikke blir unødig sjenert med hensyn til 
støv og støy, atkomstforhold, ulovlig parkering, etc.

Spesielt støyende arbeider skal avtales spesielt med 
byggherren. Normalt skal støyende arbeider kun foregå i 
tidsrommet 0900-1700 på hverdager. Arbeid ut over dette 
skal godkjennes av byggherren.

Det er en forutsetning at det arbeid som er innbefattet i 
denne kontrakten skal gjennomføres slik at rettigheter og 
trygghet for naboeiendommer er overholdt i henhold til 
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gjeldende lover og forskrifter, deriblant "Lov og retthøve 
mellom granner" samt andre rettsregler som måtte gjelde.

Avfallshåndtering.
Entreprenøren skal planlegge, organisere og gjennomføre 
avfallshåndteringen slik at alle offentlige krav og 
retningslinjer blir ivaretatt.

Byggherren har utarbeidet miljøkartleggingrapport og 
avfallsplan; kfr. vedlegg N-RIM-01 Miljøkartlegging og 
miljøsaneringsbeskrivelse v001 Retorten. Det er estimert 
mengder i avfallsplanen, men entreprenøren har ansvar 
for videre oppfølging av denne videre i utførelsen av 
prosjektet.

Toaletter, brakker og lagere.
Entreprenøren må selv vurdere egen og 
underentreprenørers behov for rigg. Herunder toaletter, 
skifte- og spisebrakke, etc. Kravene i 
Fellesoverenskomsten for byggfag 2016-2018 skal 
ivaretas.

Beskyttelse, tildekking.
Det skal sørges for tilstrekkelig tildekning og sikring 
av omkringliggende konstruksjoner mot tilsøling og 
nedstøving. Spesielt nevnes ventiler i fasader.

01.2 AV1.1A
ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: hele prosjektet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter all etablering for prosjektet.

For sikring av alle innganger til bygningen skal det 
etableres tunneler gjennom stillas. Tunnellene 
bygges av treverk, kledd innvendig med OSB-plater i 
vegger og tak. 

Nedre del av stillas (til høyde 3,0 m over terreng), 
skal kles med OSB-plater for å hindre klatring i 
stillaset. Øvrig del av stillasene skal innkles med 
gjennomsiktig duk.

Forøvrig kfr. byggherrens prosjektadministrative 
bestemmelser for entreprenør, bok 0 med 
vedlegg,samt innledende tekst i dette kapittel.
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01.3 AV2.1A
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: hele prosjektet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter all drift for prosjektet.

Forøvrig kfr. byggherrens prosjektadministrative 
bestemmelser for entreprenør, bok 0 med vedlegg, samt 
innledende tekst i dette kapittel.

01.4 AV3.1A
AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: hele prosjektet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter all avvikling for prosjektet.

Forøvrig kfr. byggherrens prosjektadministrative 
bestemmelser for entreprenør, bok 0 med vedlegg, samt 
innledende tekst i dette kapittel.

01.5 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren skal være Hovedbedrift iht 
Byggherreforskriften på vegne av byggherren. 
Hovedbedrift skal være representert på 
byggplassen til enhver tid. Hovedbedrift skal 
ivareta samordningsforpliktelsene etter AML § 2-2 
(kfr. også IK § 6), herunder: 

. Dokumentere sikkerhetsopplæring for alle 
arbeidstakere på anleggsplassen, herunder 
avholde kurs for nye arbeidstakere, med 
gjennomgang av SHA-planen. 

· Sørge for at arbeidene samordnes, herunder påse 
at prosjektets fremdriftsplan i tilfredsstillende grad 
tar hensyn til sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og at 
det er tatt hensyn til samordnet sikkerhet ved 
arbeider som foregår i samme område. 

· Entreprenør har ansvar for å fylle ut og løpende 
ajourføre et samordningsskjema for 
byggeplassen. Kopi av ajourført 
samordningsskjema skal slås opp på SHA-tavle 
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sammen med forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. 

. Følge opp at alle som utfører arbeider i 
forbindelse med denne entreprise innregistreres i 
mannskapslister. Listene skrives ut og arkiveres 
iht byggherreforskriften. Kopi av listene 
overleveres til SHA-koordinator ukentlig.

· Ajourføre riggplan for byggeplassen. 
Vedlikeholde et felles stoffkartotek for 
byggeplassen. 

· Følge opp avfallshåndtering og rapportere 
avfallsmengder i prosjektet til SHA-
koordinator for utførelsen på eget skjema.

· Innkalle til, lede og referere fra vernerunder 
og samordningsmøter. 

· Vedlikeholde førstehjelps- og beredskaps-
utstyr og informere om plassering og bruk
av dette. 

· Påse at utførende virksomheter har etablert 
beredskapsrutiner/ -instrukser tilpasset de 
aktuelle arbeidene.

Forøvrig kfr. byggherrens prosjektadministrative 
bestemmelser for entreprenør, bok 0 med vedlegg, samt 
innledende tekst i dette kapittel.

01.6 AO2.22
BYGGRENHOLD

Rund sum RS

Lokalisering: fasader og stillas
Krav til utførelse: det skal holdes rent og ryddig under 
hele byggeperioden
Rengjøringsfrekvens: løpende renhold
Kontrollmetode: egenkontroll

Andre krav: Nei

01.7 AQ1.229
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID - RUND SUM

Rund sum RS

Tidspunkt: etter alle kontraktsarbeider er ferdigstilt
Lokalisering: alle arealer som berøres av denne 
enteprise, inkl. alle transportsoner
Type rom: utearealer
Arealangivelse: ikke oppgitt
Krav til renhet: rene flater

Andre krav: Nei
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01.8 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: leveres i pdf-format

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For omfang og utførelse kfr. bok 0.

Forøvrig kfr. byggherrens prosjektadministrative
bestemmelser for entreprenør, bok 0 med vedlegg.

01.9 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Fotodokumentasjon og rapport

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Som bygget dokumentasjon.
Det skal utarbeides og leveres fotodokumentasjon av 
alle arbeider. Fotomaterialer skal dokumentere tre 
faser; eksisterende tilstand, under utførelse og ferdig 
bygget tilstand.

01.10 FM5.5599
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT

Vekt tonn 0,00

Type avfall: hele prosjektet; se øvrige kapitler
Lokalisering: fasader
Leveringssted: valgfritt godkjent mottak

Andre krav: Nei

01.11 AS3.112
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

TYPE/FORMÅL: PLASS FOR LAGER OG TILVIRKING
Lokalisering: Rigg og lagerområder
Beskrivelse: Terreng og terrengoverflater skal 
tilbakeføres til opprinnelig stand etter at prosjektet er 
ferdigstilt og rigg- og lagerplasser er nedrigget. 

Andre krav: Nei
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01.12 AK3.5224A
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS - AREAL

Areal m
2

840,00

TYPE: MURSTILLAS
Lokalisering: Alle fasader
Utførelse: Oppføres etter gjeldende lover og forskrifter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal etableres stillase rundt hele bygget for å 
avvikle alle arbeider. Stillaset skal bygges og sikres 
slik at den er forberedt for tak over tak. 

c) Utførelse
Stillaset skal settes opp i henhold til gjeldende lover 
og forskrifter, og være godkjent for tungt bruk.
Stillaset skal kles med plastduk. 

x) Mengderegler
Postens mengde er regulerbar.

01.13 AS3.5224A
NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS - AREAL

Areal m
2

840,00

TYPE: MURSTILLAS
Lokalisering: Alle fasader
Beskrivelse: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nedrigging av stillase i post 1.12

x) Mengderegler
Postens mengde er regulerbar

01.14 AK3.5113A
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS - ANTALL

Antall stk 1

TYPE: BYGNINGSHEIS
Lokalisering: Fasade mot vest
Utførelse: Skal betjene alle tre etasjer og dører på 
fasade mot vest

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal monteres en byggeheis som er beregnet 
kapasitetsmessig for alle typer arbeid i prosjektet

                                                                                                                                          28.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag: 

O:\2018\1801101_Retorten Rehab fasader og vindu KMR\3_Arbeidsområde\3_1_Arbeidsdokumenter\Kopi-Beskrivelse grunnarbeider, mur- og pussarbeider, vindusrestarurering og utskifting av taktekking_siste2.ga1

 Prosjekt: Beskrivelse grunnarbeider, mur- og pussarbeider, vindusrestarurering og utskifting av taktekking Side 01-6 

 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.15 AS3.5113A
NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS - ANTALL

Antall stk 1

TYPE: BYGNINGSHEIS
Lokalisering: Fasade mot vest
Beskrivelse: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nedrigging av byggeheis beskrevet i post 
01.14

01.16 AK3.5299A
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS - AREAL

Areal m
2

500,00

TYPE: Tak over tak
Lokalisering: Skal dekke hele bygningen
Utførelse: Monteres på forberedt murstillase etter 
gjeldende lover og forskrifter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal monteres tak over tak-system over hele 
bygningen. Det skal være mulighet å trekke vekk 
duken på alle felter på grunn av innheising av 
ventilasjonsaggregater, stål og forsterkninger i 
takkostruksjonen

e) Prøving og kontroll
Det skal foreligge godkjenning av konstruksjonen 
etter montering.

x) Mengderegler
Postens mengde er regulerbar

01.17 AS3.5299A
NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS - AREAL

Areal m
2

500,00

TYPE: Tak over tak
Lokalisering: Skal dekke hele bygningen
Beskrivelse: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nedrigging av komplett tak over tak system i 
henhold til post 01.16

x) Mengderegler
Postens mengde er regulerbar
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02 Riving

02.1 CD4.12518A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m
2

400,00

Bygningsdel: Taktekking
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Total takflate
Tilgjengelighet: Via stillas og vareheis
Bygningsdel, spesifisert: Taktekking
Materialer: Takkpapp/asfaltpapp
Byggeår: 1993
Dimensjon: ettlags tekking
Konstruksjon/bæring: ikkebærende, tekking
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
kjent
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke 
kjent
Medium/konsentrasjon: Ikke aktuelt
EAL-kode: Ikke aktuelt
Avfallsstoffnummer: Ingen avfallsnummer
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke aktuelt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten har regulerbare mengder
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02.2 CD3.11211A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m
2

200,00

Bygningsdel: Bygning
Lokalisering: Taktro under papptekking
Tilgjengelighet: Via stillas og vareheis
Bygningsdel, spesifisert: Taktro
Konstruksjon: ikkebærende, tekking
Byggeår: Trolig 1929
Materialer: Treverk
Dimensjon: Ca. 20mm x 150mm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
kjent
Sorteringskrav: Valgfritt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen krav
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke aktuelt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Deler av taktro skal demonteres for gjenbruk. 
Formålet med demontering er å sikre tilgjengelighet 
til utskifting av bærende stålbjelke i takkonstruksjon.

c) Utførelse
Forsiktig demontering for gjenbruk. Eventuelle 
ødelagte bord skal erstattes av tilsvarende som 
eksisterende i material og utseende.

02.3 CD4.11568A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde RS

Bygningsdel: Takrenne og nedløp
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Tak og fasade
Tilgjengelighet: Via stillas
Bygningsdel, spesifisert: Renner og nedløp
Materialer: Lakkert sink
Byggeår: Antatt 1993
Dimensjon: Renne 125 mm, nedløp 70 mm
Konstruksjon/bæring: Ikke aktuelt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
kjent
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke 
aktuelt
Medium/konsentrasjon: Ikke aktuelt
EAL-kode: Ikke aktuelt
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke aktuelt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antall løpemeter: Renner: 80 m, nedløp: 36 m
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02.4 KD1.21201A
BELEGG AV GATESTEIN

Areal m
2

160,00

Type gatestein: Smågatestein
Tykkelsestoleranse: Uspesifisert
Settelag: Sand
Lokalisering: Alle fasader
Underlag under settelag: Grus og selvkomprimerende 
masse
Bergart: Granitt
Type: Naturell
Tekniske krav: Ikke aktuelt
Flater: Grovhugget
Dimensjon: Standard format
Settemønster: Forbant
Fuger: Knas

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder demontering for utbedring av yttervegg. 
Steinen skal gjenbrukes og lagres på angitt riggplass 
for prosjektet. Ref. vedlagt riggplan

x) Mengderegler
Postens mengder er regulerbare

02.5 LW5.2319A
REPOSER AV BETONGELEMENTER

Antall stk 2

Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Overflatebehandling: Ubehandlet råbetong
Lokalisering: Utendørs element for utsmykning, fasade 
mot øst. Byggeår ca 2016.
Prosjektering: Gjelder riving for utbedring av yttervegg. 
Skal reetableres. Reetablering er medtatt i 05 
Betongarbeider.
Dimensjon: Ca 40 cm dybde x 120 cm bredde og ca 120 
cm høyde
Detaljutforming: Valgfritt
Innfesting: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det henvises til bilde nr. 1 og nr. 2 i bildevedlegg
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02.6 CD3.11663A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM

Rund sum RS

Bygningsdel: Utvendig trapp
Lokalisering: Fasade mot vest
Tilgjengelighet: Valgfritt
Bygningsdel, spesifisert: Utvendig trapp
Konstruksjon: Vindeltrapp
Byggeår: 2002
Materialer: Lakkert stål
Dimensjon: Ca. Ø 2m, høyde ca. 7m
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt. Skal gjenbrukes
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen krav
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke aktuelt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder 1 stk trapp. Demontering for lagring og 
remontering. 
Lagring beskrevet i post 02.07

02.7 CD3.61463
LAGRING AV DEMONTERT BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1

Bygningsdel: Utvendig trapp
Lokalisering: Henvist rigg- og lagerplass
Bygningsdel, spesifisert: Vindeltrapp mot vest. Ref post 
CD3.11663A i dette kapittelet 02 Riving
Lagringssted: Utendørs. På riggplass. Ref. vedlagt 
riggplan. Skal lagres under tildekking. F.eks presenning 
av plast
Lagringsperiode: I hele byggeperioden

Andre krav: Nei
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02.8 CD4.14581A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1

Bygningsdel: Murt pipe og ildsted
Forurensningsgrad: Over grense for farlig avfall
Lokalisering: Pipe over tak
Tilgjengelighet: Fra stillase og byggeheis
Bygningsdel, spesifisert: Murt teglsteinspipe fra loft til 
over tak
Materialer: Kompakt tegl og kalkmørtel
Byggeår: 1928-30
Dimensjon: 800mm x 800mm x 1000mm.
Konstruksjon/bæring: Ikkebærende element
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Pipeløpet fra 1 etg til loft er beskrevet revet i kapittel RiB
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Muligens forurenset av sot fra oppvarming med ved og 
olje. 
Medium/konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 13 07 01 fyringsolje og dieselolje
Avfallsstoffnummer: 7023
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke aktuelt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Opsjon
Herunder skal det oppgis alternativ pris for riving av 
teglsteinspipe komplett fra loftsrom og over tak. 

Kr........................
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03 Grunnarbeider

Denne beskrivelse er basert på NS 3420: 2018, 
beskrivelsestekster for bygg og anlegg.

Spesielt henvises til NS 3420, del F: Grunnarbeider - del 
1.

Det ble i 2002 gjort en jobb med å isolere rundt grunnmur 
under terreng. Det ble benyttet feil/mangelfull fuktsikring 
mot denne type vegg, noe som har ført til 
fuktgjennomgang i teglkonstruksjonen fra terreng på 
utsiden til 1. etg i interiør. Formålet med grunnarbeidene i 
dette kapittelet er å rette opp tidligere feil/mangler.

Posten omfatter fjerning av dekke rundt bygningen, 
graving av grøft/bortkjøring av masser, legging av 
isolasjon, påføring av løsmasse og reetablering av dekke i 
uteområde.

Postenes mengder er regulerbare.

Det er tidligere gjort arbeider i grunnen som omfatter 
forsterking under fundament av støttebjelker med påstøp 
rundt. Dette ble gjort i under Retortens nordøstre hjørne, i 
forbindelse med utbygging av Akrinn i 2016. Under 
gravearbeider må det graves skånsomt ved dette hjørnet 
da man kan støte på disse elementene. Det henvises til 
bilde nr. 3 og 4 fra tidligere grunnarbeider i bildevedlegg.
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03.2 FV3.12131A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 70,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Som dreneringsgrøft langs fasade mot sør, 
øst og nord (på østsiden av bygget)
Formål: legge på ny isolasjon inntil byggets grunnmur 
under terreng
Grunnforhold: Fyllmasser bestående av pukk, sand, jord
Restriksjoner: Ikke aktuelt
Bunnbredde: 40 cm
Grøftedybde: ca inntil 70 cm
Krav til tilbakefylling: Som eksisterende
Krav til komprimering: Massetype C,D Komprimeres med 
vibroplate 50-100kg. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det kommer til å bli forskjellig dybde på grøften 
avhengig av dybde på eksisterende fundamenter

x) Mengderegler
Postens megde er regulerbar

03.3 SB5.1422900A
ISOLERING INNTIL LINJEFUNDAMENT I GRUNNEN

Lengde m 70,00

Materiale: Knotteplast
Tykkelse: Valgfri
Lokalisering: Langs fasade mot sør, øst og nord (på 
østsiden av bygget)
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt
Bredde: 100 mm - 150mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris skal inkludere avslutningslist.

c) Utførelse
Knotteplasten skal legges inntil grunnmur, før 
isolasjonsplater. Knotteplasten skal ligge med knotter 
mot grunnmur.

Plasten skal avsluttes rett i underkant av terrengnivå. 
Avslutning mot vegg sikres med kantlist.
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03.4 SB5.1422126A
ISOLERING INNTIL LINJEFUNDAMENT I GRUNNEN

Lengde m 70,00

Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Langs fasade mot sør, øst og nord (på 
østsiden av bygget)
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt
Bredde: 600mm

Andre krav: 

c) Utførelse
Xps-plater skal legges som lag to fra 
bygningsmassen, innerst ligger knotteplast. Ingen 
mekanisk innfesting. 
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05 Betongarbeider

Denne beskrivelse er basert på NS 3420: 2018, 
beskrivelsestekster for bygg og anlegg.

Spesielt henvises til NS 3420, del L: Betongarbeider

Det ble i 2002 gjort en jobb med å isolere rundt grunnmur 
under terreng. Det ble benyttet feil/mangelfull fuktsikring 
mot denne type vegg, noe som har ført til 
fuktgjennomgang i teglkonstruksjonen fra terreng på 
utsiden til 1. etg i interiør. Formålet med arbeidene i dette 
kapittelet er å rette opp tidligere feil/mangler.

05.2 LY2.212999A
FJERNING AV BETONG - AREAL

Areal lm 70,00

Meislingsmetode: Skjæres med vinkelsliper og pusses 
maskinelt
Meislingsdybde: Utformes som eksisterende sokkel 
mot vest
Utførelse og kontroll: Utformes som eksisterende 
sokkel mot vest
Lokalisering: Nyere påstøpt sokkel på fasade mot øst og 
sør.
Kriterier for fjerning av betong: Som overstående punkter
Betongens trykkfasthet: Som eksisterende. 
Entreprenøren må selv undersøke dette.

Andre krav: 

c) Utførelse
Metode:
Skråskjæring for påstøp av KC-mørtel

d) Toleranser. 
Bygningen har noe avvik i høyde og hovedretninger. 
Store lokale avvik i fasaden bør rettes opp, men skal 
tilpasses hovedretninger på bygningen. Linjene på 
sokkelen skal følge horisontal hovedretning på 
bygget.  
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05.3 LY2.232191A
UTFYLLING MED REPARASJONSMØRTEL

Volum m
2

40,00

Mørtelklasse: KC 50/50/610
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Nyere påstøpt sokkel på fasade mot øst og 
sør.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er varierende høyde på sokkel rundt bygget.

b) Materialer
KC 50/50/610

c) Utførelse.
Etter grovutforming med vinkelsliper skal sokkelen 
pusses på nytt. Utformes som antatt opprinnelig 
sokkel mot vest. Bygges opp lagvis med sluttpuss på 
avbuet topp skal dras med sjablong. 

x) Mengderegler.
Postens mengde er regulerbar
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09 Murerarbeid

Denne beskrivelse er basert på NS 3420: 2018, 
beskrivelsestekster for bygg og anlegg.

Spesielt henvises til NS 3420, del N: Murarbeider.

Postenes mengder er regulerbare. 

Toleranser/tilpasninger
Store deler av de beskrevne arbeidene må tilpasses 
eksisterende toleranser, da bygget gjennom årenes løp 
kan ha vært utsatt for noe setninger.

Store lokale avvik skal utbedres, men hovedlinjer og 
retninger skal det ikke gjøres forsøk på å utbedre. 
Reparasjoner og utbedringer skal i utgangspunktet følge 
hovedlinjene på bygningen. 

Videre må det tas hensyn til at dette er en eldre bygning 
med sine toleranser. Dette medfører at tilpasninger mot 
skjevheter og ujevnheter vil forekomme, i større og mindre 
grad, og at det må tas høyde for dette i postenes 
enhetspriser.

Det forutsettes at murverket er tilstrekkelig uttørket før 
pussarbeidene settes i gang, det henvises til post 9. I 
forkant av pussarbeider må teglsteinsmur i 1 etg, både 
eksteriør og interiør fuktmåles.

Klima og dokumentasjon

Klima
Kalk- og kalkbaserte mørtler er ømfintlige overfor korrekt 
fuktighet for å oppnå sin styrke, få god vedheft til underlag,
og mellom hvert sjikt. Kvalitetskontroll er også viktig for å 
få et tilfredstillende resultat for malingen. Temperaturen er 
viktig for hvor raskt avherdingen skjer. Ved temperaturer 
under + 5 o C og over + 30 o C skal det ikke utføres 
kalkarbeide. Direkte sollys bør unngås i herdefasen.

Dokumentasjon
Dokumentasjon er viktig for å dokumentere det vi nå 
fjerner, samt å gi den tilstrekkelige informasjonen for den 
videre drift og vedlikehold. Dokumentasjon av klima under 
utførelsen og herdetiden, samt material dokumentasjonen 
er viktige parametre for å kunne gjenskape de fysiske 
betingelsene for utførelsen. Fotomaterialer skal 
dokumentere tre faser; eksisterende tilstand, under 
utførelse og ferdig bygget tilstand.

Med dokumentasjon menes:

• fotografier underveis som viser de forskjellige 
etappene i arbeidet

• dagbok over fremdrift

• klimalogg (Temp og relativ fuktighet)
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Mengder
Postenes mengder er regulerbare, og det må påregnes 
avvik da de oppgitte mengder kun er stipulert, basert på 
befaringer.

09.2 PRØVEFELT

Omfatter prøvefelt på ca. 1,0 x 1,0 m for 
pusskonstruksjon. Nøyaktig plassering avklares. I 
forbindelse med referansefelt skal byggherre i samarbeid 
med entreprenør ta stilling til metode og utforming.

Prøvefeltet skal vise følgende:
- Utseende etter slemming.

Posten dekker alle konstnader ifm etablering av 
prøvefeltet.
Stk. stk 3
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09.3 NY2.13911A
FJERNING AV PUSS - SMÅ OMRÅDER

Antall lm 300,00

Område: Vindussmyg
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Tegl
Lokalisering: Utvendig fasader
Dimensjon: rundt vindussmyg, alle vinduer, varierende 
bredder. Bredde 80-120 mm.
Tilstand: Noe oppsprukket og små områder med bom. 
Ellers sitter slemmingen godt til underlaget 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle fasader.

b) Materialer
Sementbasert mørtel fra 2002.

c) Utførelse
Omfatter fjerning av slemming helt inn til tegl.

For at vinduer skal kunne restaureres på stedet må 
eksisterende puss i smyg fjernes. Dette er det første 
av arbeidet som skal utføres på fasaden, slik at 
restaureringen av vinduene kan startes opp.

All slemming skal varsomt pigges ned. I størst mulig 
grad skal man søke å opprettholde teglets zinterlag. 
Det tillates ikke gjenstående slemming, da veggen 
skal slemmes på nytt med kalkholdig mørtel

x)    Mengderegler
Postenes mengder er regulerbare.
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09.4 NY2.1111A
FJERNING AV PUSS - STORE FLATER

Areal m
2

480,00

Bygningsdel: Vegg
Underlag: Tegl
Lokalisering: alle fasader
Dimensjon: Slemming i varierende tykkelse
Tilstand: Mindre riss og små avskallinger. Ellers sitter 
pussen godt til underlaget

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle fasader, også tidligere utvendig fasade 
mot nord som i dag er innendørs fasade mot 
nybygget Akrinn. 

Posten skal også omfatte alle detlajer inkludert 
border i etasjeskillene som er murt i mønster. 
Fjerning av puss i vindussmyg beskrives i en egen 
post 09.3. 

b) Materialer
Eksisterende sementbasert mørtel fra 2002.

c) Utførelse
På grunn av at eksisterende sementpuss er hard, er 
det usikkerhet rundt tilstanden på teglstein bak 
pussen. Pussen skal derfor fjernes fasade for fasade. 

x) Mengderegler
Postens mengde er regulerbar

09.5 NY1.11A
UTKRASSING AV MØRTELFUGE

Lengde lm 250,00

Lokalisering: alle fasader
Bygningsdel: Vegg
Tilstand: Riss, noe oppsprukket skadet puss. 
Arbeidsbeskrivelse: Der sprekk/riss går inn i fugen skal 
skadete fuger åpnes og utbedres. Mørtelen krasses ut ca 
2,5 cm inn i fugen til der den er fast. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt omfang, postenes mengder er regulerbare.
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09.6 NY1.219153A
UTSKIFTING AV MURPRODUKTER

Antall stk 200

Murprodukt: Teglstein
Murproduktets trykkfasthet: Knust, skadet og 
manglende enkeltsteiner skal skiftes med tilsvarende 
størrelse massivtein med sammenliknbart sug, porøsitet 
og med gode dokumenterte frostegenskaper.
Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten 
behandling side 2
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Lokalisering: Må lokaliseres ved nedhugging av puss. 
Bygningsdel: Vegg
Tilstand: Kan være både skadet og manglende teglstein
Arbeidsbeskrivelse: Ny stein fuktes og det forvannes i 
det aktuelle området
Stein/blokk: Håndbanket massiv fasadetegl
Mørtel: Kalkmørtel. Se spesifisering lengre ned i posten 
Fuge: Kalkmørtel. Se spesifisering legre ned i posten

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Oversikt over omfang er først mulig etter nedhugging 
av eksisterende puss.

b) Materialer
Til murmørtel skal det benyttes en NHL kalkmørtel 
100/450, 0-4 mm. Til spekkmørtel skal det benyttes 
en KC-mørtel 10/90/400, 0-3 mm. Tilpass korningen 
til fugens bredde.

x) Mengderegler
Postens mengde er regulerbar
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09.7 NY1.13A
REFUGING AV MØRTELFUGE

Lengde lm 300,00

Lokalisering: alle fasader
Bygningsdel: Vegg
Arbeidsbeskrivelse: Fasadene skal slemmes med 
kalkmørtel, så fugene skal pinnedras slik at men oppnår 
et normal nivå mellom fug og teglstein for en slik 
sluttoverflate. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle fasader med ukjent omfang. Omfang kan 
først defineres når eksisterende puss er fjernet.  

b) Materialer
Til murmørtel skal det benyttes en NHL kalkmørtel 
100/450, 0-4 mm. Til spekkmørtel skal det benyttes 
en KC-mørtel 10/90/400, 0-3 mm. Tilpass korningen 
til fugens bredde.

c) Utførelse
Der det er manglende fuge skal det refuges før 
slemming.

e) Prøving og kontroll
Prøvefelt?

x) Mengderegler
Postens mengde er regulerbar

09.8 NY1.13A
REFUGING AV MØRTELFUGE

Lengde lm 15,00

Lokalisering: Tak
Bygningsdel: Pipeløp over tak
Arbeidsbeskrivelse: Refuging av løse og utfalne fuger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Pipeløpet over tak har noe løs og utfalne fuger.

b) Materialer
Kalkmørtel. KC 50/50

c) Utførelse
Som eksisterende.

x) Mengderegler
Postens mengde er regulerbar
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09.9 NE2.11311131313A
PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER

Areal m
2

480,00

Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Tegl
Grunningssjikt: Grunning
Mellomsjikt: Slemming
Sluttpuss: Slemming
Pussoverflate: Strukturert
Lokalisering: alle fasader
Underlaget: Tegl
Pusstykkelse: Max 5 mm
Pussmørtel: se under, c)  utførelse
Armering: ingen
Utførelse: se under, c)  utførelse

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle fasader, også tidligere utvendig fasade 
mot nord som i dag er innendørs fasade mot 
nybygget Akrinn. Posten skal også omfatte alle 
vindussmyg og detaljer inkludert border i 
etasjeskillene som er murt i mønster. 

b) Materialer
Slemming: Det skal benyttes en slemmemørtel av 
typen Weber Min 203 eller tilsvarende.

c) Utførelse
Før påføring skal eksisterende konstruksjon tørkes 
tilstrekkelig, i forbindelse med fuktgjennomgang.

Før påføring skal underlag forbehandles. Teglen skal 
forvannes til jevnt sug før grunning.

Ved påføring av slemming benyttes en slemmekost. 
Det skal påføres to strøk. Etter at første strøket er 
påført skal mørtelen kostes ut før veggen har rukket 
å trekke til seg vannet. Når første strøk har herdet, 
påføres ytterligere ett strøk. Pusssjiktet skal 
ettervannes og holdes fuktig i minst 3-5 døgn.

d) Toleranser
Mørtelen skal ikke påføres ved lavere temperaturer 
enn +5°c eller hvis det er fare for minusgrader de 
første døgnene. Evt vann fra tak skal avledes.

x) Mengderegler
Postens mengde er regulerbar
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14 Vinduer

Denne beskrivelse er basert på NS 3420:2018, 
beskrivelsestekster for bygg og anlegg.

Spesielt henvises til NS 3420, del R: Montasje- og 
innredningsarbeider. Grunning og maling av vinduer 
medtas i kapittel 21 Malerarbeider.

Vinduer
Grunnbehandling av vinduer er beskrevet etter nivå iht 

tabell R7 (vinduer i tre) og R8 (vinduer i metall).
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14.2 RY4.321-1A
UTBEDRING AV KOMPLETT VINDU AV METALL

Antall stk 18

Grunnbehandling: Grunnbehandlingsnivåer av dør og 
vindu av metall
Metall: Støpejern
Lokalisering: Alle fasader, 1 etg, og et mot nord i 3 etg 
trapperom.
Vinduskonstruksjon: Originale vinduer fra 1899 av 
støpejern med støpejernssprosser og buet overstykke, 
samt noen nyere kopier.
Dimensjon: 1290mm x 1640mm 
Beskrivelse: Det henvises til bilde nr. 7 i bildevedlegg 

Andre krav: 

c) Utførelse: Det henvises til nivå 3 i tabell R8

Restaurering skal skje på stedet, det ikke ønskelig å ta ut 
vindu fra vegg.

Alt glass skal demonteres, knust og skadde glassruter 
skal erstattes med nye tilsvarende type som de 
eksisterende. Det vil si maskintrukket glass, ikke 
floatglass. Alle profiler skal rengjøres for fugemasse/kitt 
og alt stål/jern skal rengjøres og korrosjonsbehandles. 
Videre skal alle profiler /beslag gis en ny 
overflatebehandling før glassrutene innsettes på nytt.

Fjerning av fugemasse/kitt gjøres mekanisk eller med 
kittlampe. Kittfalsen renses til bart jern.

Gammelt glass er en viktig ressurs og skal om mulig 
gjenbrukes. Glasset skal tas forsiktig ut, merkes og 
glassenes individuelle plassering merkes på skisse.
Defekt glass skal erstattes med nytt glass av tilsvarende 
type som eksisterende.

Til innkitting benyttes linoljekitt. 
Ved innkitting tilsettes sikkativ i kittet slik at det herdner 
tilstrekkelig raskt slik at glasset ikke sklir ut av posisjon. 

Alt glass skal rengjøres etter innsetting

For overflatebehandling av støpejernsvindu henvises det 
til kapittel 21 Malerarbeid, og metodikk beskrevet i post 1.

x) Mengderegler
Postens mengde er regulerbar
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14.3 RY4.321-1A
UTBEDRING AV KOMPLETT VINDU AV METALL

Antall stk 37

Grunnbehandling: Grunnbehandlingsnivåer av dør og 
vindu av metall
Metall: Støpejern
Lokalisering: Alle fasader, 2 og 3 etg.
Vinduskonstruksjon: Originale vinduer fra 1899 av 
støpejern med støpejernssprosser og buet overstykke, 
samt noen nyere kopier.
Dimensjon: 1290mm x 2465mm 
Beskrivelse: Det henvises til bilde nr. 8 i bildevedlegg 

Andre krav: 

c) Utførelse: Det henvises til nivå 3 i tabell R8

Restaurering skal skje på stedet, det ikke ønskelig å ta ut 
vindu fra vegg.

Alt glass skal demonteres, knust og skadde glassruter 
skal erstattes med nye tilsvarende type som de 
eksisterende. Det vil si maskintrukket glass, ikke 
floatglass. Alle profiler skal rengjøres for fugemasse/kitt 
og alt stål/jern skal rengjøres og korrosjonsbehandles. 
Videre skal alle profiler /beslag gis en ny 
overflatebehandling før glassrutene innsettes på nytt.

Fjerning av fugemasse/kitt gjøres mekanisk eller med 
kittlampe. Kittfalsen renses til bart jern.

Gammelt glass er en viktig ressurs og skal om mulig 
gjenbrukes. Glasset skal tas forsiktig ut, merkes og 
glassenes individuelle plassering merkes på skisse.
Defekt glass skal erstattes med nytt glass av tilsvarende 
type som eksisterende.

Til innkitting benyttes linoljekitt. Ved innkitting tilsettes 
sikkativ i kittet slik at det herdner tilstrekkelig raskt slik at 
glasset ikke sklir ut av posisjon. 

Alt glass skal rengjøres etter innsetting

For overflatebehandling av støpejernsvindu henvises det 
til kapittel 21 Malerarbeid, og metodikk beskrevet i post 1.

x) Mengderegler
Postens mengde er regulerbar
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14.4 RY4.22131A
UTBEDRING AV KOMPLETT VINDU AV TRE

Antall stk 2

Grunnbehandling: Nivå 3
Treslag: Furu
Lokalisering: Fasade mot sør, 1. etg
Vinduskonstruksjon: Trevindu med tresprosser
Dimensjon: 1290mm x 1640mm
Beskrivelse: (RY4.2, y3.2; RY4.22, y2.3) 

Andre krav: 

b) Materialer
Mest sannsynligvis furu

c) Utførelse: Det henvises til nivå 3 i tabell R7.

Alt glass skal demonteres, knust og skadde glassruter 
skal erstattes med nye tilsvarende type som de 
eksisterende. Det vil si taffelglass eller maskintrukket 
glass, ikke floatglass. Alle profiler skal rengjøres for 
fugemasse/kitt. Videre skal alle profiler /beslag gis en ny 
overflatebehandling før glassrutene innsettes på nytt.

Fjerning av fugemasse/kitt gjøres mekanisk eller med 
kittlampe. Kittfalsen renses til rent tre.

Gammelt glass er en viktig ressurs og skal om mulig 
gjenbrukes. Glasset skal tas forsiktig ut, merkes og 
glassenes individuelle plassering merkes på skisse.
Defekt glass skal erstattes med nytt glass av tilsvarende 
type som eksisterende.

Til innkitting benyttes linoljekitt, det henvises til post 5 i 
samme kapittel. 

Alt glass skal rengjøres etter innsetting

For grunning og maling av vindu henvises det til kapittel 
21 Malerarbeid, og metodikk beskrevet i post 1.

Det henvises til bilde nr 9 i vedlegg X Bildevedlegg 
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14.5 RY8.19A
DOKUMENTASJON VED UTBEDRING

Rund sum RS

Dokumentasjon: Det skal utarbeides en enkel mal for 
dokumentering av alle arbeidene på istandsetting av 
vinduer. Alle vinduer skal dokumenteres i hvert sitt 
eksemplar av denne malen.

Andre krav: 

c) Utførelse
Det skal lages en tegning for hvert vindu der det 
markeres og beskrives hvilke skader som er funnet. 

14.6 RI2.113001124182099A
VINDU

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Type: Uspesifisert
Vindusbetegnelse: V1
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: EI 30
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 33 dB
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: U/LT/TST 0,5/49/27
Lokalisering: Sørfasade, 1 etg
Vindu type nr.: 
Dimensjon: 1,1m x 1,4 m (topp av buet overstykke: 1,5 
m)
Krav til glass: 
Karm: 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Et nyere vindu skal erstattes med kopi av originale 
støpejernsvindu med buet overstykke og 
støpejernsprosser. 

c) Utførelse
Utførelse skal være kopi av originalvindu. Innsetting 
skal gjøres på en mest mulig skånsom måte. Vindu 
skal monteres som opprinnelige vinduer. Det 
henvises til bilde 10 av eksisterende vindu og bilde 7 
originalvindu i bildevedlegg.
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17 Tekkearbeider

17.1 PAPPTEKKING.
Denne beskrivelse er basert på NS 3420:2018, 
beskrivelsestekster for bygg og anlegg.

Spesielt henvises til NS 3420, del SF: Tetting og tekking.

Etterfølgende poster gjelder arbeider i forbindelse med 
omlegging/utskifting av papptekking.

17.2 SF1.5232A
ETTLAGS TEKKING
MED BITUMENBASERT TAKBELEGG
MED MEKANISK FESTE

Areal m
2

400,00

Lokalisering: Takflate, totalt areal
Underlag: sperrer og liggende taktro av underbord i 
pløyet panel
Materiale: bitumenbasert ettlags asfalt takbelegg
Innfesting: mekanisk/sveiset
Tykkelse: Minimum 4 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer oppbretter og nedbretter, samt 
inntekking av overgang mot takhatt/piper.

b) Materialer
Materialer som benyttes skal være som Icopal Mono 
PC/Mono PC F eller tilsvarende.

c) Utførelse
Utførelse skal gjøres som eksisterende tekking.
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17.3 SV2.2A
SAMMENSATT TEKKING MED TAKBELEGG
MED SPESIFISERT OPPBYGNING

Areal m
2

400,00

Lokalisering: Total takflate
Antall lag: Valgfritt
Materiale: bitumenbasert ettlags asfalt takbelegg
Tykkelse: Minimum 4 mm
Underlag: sperrer og liggende taktro av underbord i 
pløyet panel
Innfesting: mekanisk/sveiset

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer oppbretter og nedbretter, samt 
inntekking av overgang mot takhatt/piper.

b) Materialer
Materialer som benyttes skal være som Icopal Mono 
PC/Mono PC F eller tilsvarende.

c) Utførelse
Utførelse skal gjøres som eksisterende tekking.

17.4 SF1.584
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I TEKNING

Antall stk 25

Lokalisering: Tak
Type gjennomføring: Sikringsutstyr
Form: Sirkulær Ø ca. 150mm

Andre krav: Nei

                                                                                                                                          28.01.2019

Sum denne side: 

Sum Kapittel 17 Tekkearbeider: 

O:\2018\1801101_Retorten Rehab fasader og vindu KMR\3_Arbeidsområde\3_1_Arbeidsdokumenter\Kopi-Beskrivelse grunnarbeider, mur- og pussarbeider, vindusrestarurering og utskifting av taktekking_siste2.ga1

 Prosjekt: Beskrivelse grunnarbeider, mur- og pussarbeider, vindusrestarurering og utskifting av taktekking Side 17-2 

 Kapittel: 17 Tekkearbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



18 Blikkenslagerarbeider

18.1 BESLAG - PAPPTEKKING
Etterfølgende poster gjelder beslag i forbindeles med 
papptekkede takflater.

18.2 PN2.5413421A
OVERGANGSBESLAG

Lengde lm 4,00

Type: Med vannfals og innfuging i sliss
Type tekning: Bitumenbasert takbelegg
Materiale: Titansink
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: papptekket tak, hel takflate
Materialtykkelse: 0,8 mm.
Utfoldet bredde: ca. 180 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter beslag over oppbrett på papptekking 
mot vertikale flater. Gjelder mot teglsteinspiper.
Posten inkluderer slissing og innspekking/-fuging av 
beslag.

c) Utførelse
Beslagene skal avtrappes slik at overkant beslag/slissing 

følger murverkets fuger.

18.3 PN2.612121A
TEKKING PÅ SIDER AV PIPE

3 lm 12,00

Materiale: Titansink
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Tekkede piper på tak
Materialtykkelse: 0,8 mm.
Dimensjon pipe: 100mm x 100mm 
Sider: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Opsjon
Herunder skal det oppgis alternativ pris for ny 
pipetoppbeslag i tilsvarende materialer som eksisterende. 

Kr.......................
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18.4 PN6.1112131A
TAKRENNER

Lengde m 80,00

Omfang: Inkl. Rennekroker og overligger
Materiale: Titansink
Overflate: Ubehandlet
Dimensjon: 150 mm
Tverrsnitt: Halvsirkelformet
Lokalisering: Tak, alle fasader
Innfesting: Festes på taktro i tre

Andre krav: 

c) Utførelse
Bygningen har eksteriørvern. Det aksepteres ikke 
synlige nagler og moderne festemidler. Skjøter skal 
loddes. 

18.5 PN6.21122121A
NEDLØPSRØR

Lengde m 36,00

Fester: Inklusive
Materiale: Titansink
Overflate: Ubehandlet
Dimensjon: 87 mm
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: Tre nedløp, ett på sørfasade og to på 
nordfasade. Henvis til bildevedlegg.
Innfesting: Festes med tradisjonelle stålnagler i fuger. Se 
bildevedlegg xxx

Andre krav: 

c) Utførelse
Fasaden har eksteriørvern. Innfesting skal gjøres så 
skånsomt som mulig og i fuger. 
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18.6 PN7.21A
TAKSIKRINGSKROKER

Antall RS

Lokalisering: Tak
Dimensjon: Som beskrevet for produkt Fallprotec, 
SecuRope on hotdeck i vedlagt produktkatalog 
¨Fallprotec-catalog-2017
Form: ¨Som beskrevet i vedlagt produktkatalog 
¨Fallprotec-catalog-2017
Innfesting: ¨Som beskrevet i monteringsanvisning fra 
leverandør

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Type og modell som er foreslått er ¨Fallprotec 
SecuRope on hotdeck¨ Monteres på alle 4 takflater. 
Omfang omforenes på anbudsbefaringen. 
Eventuelle andre typer sikringsutstyr skal godkjennes 
av Byggherre før bestilling og montering

c) Utførelse
Monteres ca 2 meter ned på takflaten fra mønet. I 
tillegg skal det monteres en ledelinje med samme 
SecuRope med innfesting fra oppgang på tak til 
ledelinje på toppen av takflatene.

e) Prøving og kontroll
Ferdig montert produkt skal kontrolleres og det skal 
dokumenteres at det er montert i henhold til 
leverandørens anvisning. 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



21 Malerarbeid

Denne beskrivelse er basert på NS 3420:2018, 
beskrivelsestekster for bygg og anlegg.

Spesielt henvises til NS 3420, del T: Maler- og 
beleggsarbeider.

Vinduer
På retorten er det i hovedsak vinduer av støpejern. 
Tilstanden er i varierende grad, alle vinduer skal 
restarureres.

For arbeider på støpejernsvinuer skal følgende metoder 
benyttes:

Malingsfjerningen utføres mekanisk med stålbørste + lett 
sliping med 120 korn slipepapir. Fett og olje fjernes med 
white spirit eller annet tilsvarende rensemiddel. Støv etter 
sliping eller annen mekanisk behandling skal ikke 
forekomme. Det anbefales våtslipemetode. Maling fjernes 
til bart metall.

Når objektet er helt tørt, påføres rusthindrende grunning i 
henhold til fabrikantens anvisninger. Det skal benyttes 
aktiv beskyttelse av jernet, som grunning brukes derfor 
sinkmønje (kaldgalvanisering).

Når sinkmønjen er tørket, overmales med minst to strøk 
linoljemaling (alt jern, både utvendig og innvendig). Total 
filmtykkelse skal være minst 100 µ. Ved innkitting i 
jernrammer (der glasset ikke er festet med glass-stifter), 
tilsettes sikkativ i kittet slik at det herdner tilstrekkelig raskt 
slik at glasset ikke sklir ut av posisjon.
Alternativt: Sammen med kittputen som glasset legges i, 
plasseres en silikondråpe i hvert hjørne. Deretter kittes 
som normalt.

Gammelt glass er en viktig ressurs og skal gjenbrukes.
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Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid: 
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 Prosjekt: Beskrivelse grunnarbeider, mur- og pussarbeider, vindusrestarurering og utskifting av taktekking Side 21-1 

 Kapittel: 21 Malerarbeid

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



21.2 TB7.465299A
MALEBEHANDLING PÅ METALL - ANTALL

17 stk 18

Konstruksjon: Vindu med tilhørende karm
Bruksområde: Utvendig
Metall: Støpejern
Behandling: Grunnes med jernmønje og overmales 
med 3 lag linoljemaling
Lokalisering: Vinduer 1 etg. Det henvises til bilde nr. 7 i 
vedlegg x Bildevedlegg
Underlag: Støpejern
Materialer: Grunnes med jernmønje og overmales med 3 
strøk linoljemaling
Farge: Fargevalg bestemmes etter fargeundersøkelse
Glanstall: halvblank

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vindu 1290mm x 1640mm. Sprossedelt. Totalt 9,8 lm 
karm og sprosser. Skal males både innvendig og 
utvendig side. 

Posten omhandler av malebehandling iht innledende 
tekst.

Farge: fagperson bør gjøre en fargeundersøkelse, for 
å finne den eksisterende eller opprinnelige fagens 
fargekoder.
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Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid: 
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 Prosjekt: Beskrivelse grunnarbeider, mur- og pussarbeider, vindusrestarurering og utskifting av taktekking Side 21-2 

 Kapittel: 21 Malerarbeid

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



21.3 TB6.446533A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
ANTALL

Antall stk 2

Konstruksjon: Vindu med tilhørende karm
Treslag: Høvlet, uimpregnert furu
Behandling: 
Grunning
Kitting
2 strøk maling
Lokalisering: 1 etg, sørfasade
Underlag: Treverk, antatt furu. 
Materialer: Linoljemaling
Farge: Tilsvarende som eksisterende

Andre krav: 

c) Utførelse
Vindu 1290mm x 1640mm. Sprossedelt. Totalt 9,8 lm 
karm og sposser pr side. Skal males både innvendig 
og utvendig side. 

Ramme og karm skrapes i vedretningen, vaskes og 
det legges en fortynnet grunning på bart treverk og et 
sluttstrøk over det hele. Utvendige flater males med 
linoljemaling. Etter kittarbeid (beskrevet i post 14 nr 
6) overmales kittfalsen med linoljemaling et par mm 
ut på glassflaten for å sikre at ivergangen glass/kitt 
blir tett. 

Farge: fagperson bør gjøre en fargeundersøkelse, for 
å finne den eksisterende eller opprinnelige fagens 
fargekoder.
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Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid: 
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 Prosjekt: Beskrivelse grunnarbeider, mur- og pussarbeider, vindusrestarurering og utskifting av taktekking Side 21-3 

 Kapittel: 21 Malerarbeid

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



21.4 TB7.465299A
MALEBEHANDLING PÅ METALL - ANTALL

Antall stk 36

Konstruksjon: Vindu med tilhørende karm
Bruksområde: Utvendig
Metall: Støpejern
Behandling: Grunnes med jernmønje og overmales 
med 3 strøk linoljemaling
Lokalisering: Fasader 2 og 3 etg
Underlag: Støpejern
Materialer: Jernmønje og linoljemaling
Farge: Farge bestemmes etter fargeundersøkelse
Glanstall: Halvblank

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vindu 1290 mm x 2465mm. Sprossedelt. Totalt 14 lm 
karm og sprosser på hver side. Skal males både 
innvendig og utvendig side.

Posten omhandler av malebehandling iht innledende 
tekst.
Farge: fagperson bør gjøre en fargeundersøkelse, for 
å finne den eksisterende eller opprinnelige fagens 
fargekoder.

x) Mengderegler
Postens mengde er regulerbar
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Sum denne side: 

Sum Kapittel 21 Malerarbeid: 
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 Prosjekt: Beskrivelse grunnarbeider, mur- og pussarbeider, vindusrestarurering og utskifting av taktekking Side 21-4 

 Kapittel: 21 Malerarbeid

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum
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