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Tellus-LØV-0-L-125
140 m³/h

Nettingrist Ø315
750 m³/h

Eksisterende vifte fjernes. 
Åpning tettes.

Kanal legges over gulv og 
avsluttes med åpen ende under 
badstuovn. Hull i vegg skal 
være over oppbrett belegg. 

Sluk 75 mm

Nettingrist Ø100Nettingrist Ø100

Nettingrist Ø125

Utsp. og rist 
plasseres øverst i 
hjørnet i LECA-vegg, 
og ikke i betong.
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Brannskap

VAV-spjeld for U01 med en gang 
kanalen kommer gjennom dekket 
fra E01. Deretter avgreining for TL 
til U01. 1000 mm lydfelle på vertikal 
Ø400-kanal etter avgreningen.

Brannspjeld i underkant av 
dekket til E01.

Generelt:
• Tegningen er skjematisk, og det må forventes mindre tilpasninger på 

stedet
• Eksisterende utsparinger skal gjenbrukes dersom dette lar seg gjøre

Ventilasjon:
• Synlige kanaler, bend, T-stykker, reduksjoner, lydfeller, spjeld, ventiler 

osv. i møterom og kontorer på Blokka skal være hvitlakkerte (RAL9003). 
Gjelder ikke brannspjeld.

• Kanaler skal generelt monteres for å oppnå høyest m ulig høyde 
under kanaler/ventiler. Kanaler/ventiler monteres t ettest mulig 
opptil himlingen.

• Monteringen av kanaler og tilhørende utstyr skal gjøres slik at størst 
mulig høyde under kanal/utstyr oppnås.

• Pynteflens skal benyttes de steder hvor nettingrist flukter med tak, vegg, 
himlingsplate eller liknende. Ved montering i fritthengende kanal skal 
pynteflens ikke benyttes.

• Vertikale tilluftskanaler i sjakter isoleres pga. kjølt luft.

Varme:
• Radiatorer langs fasade i Blokka monteres med bunn radiator 150 mm 

over ferdig dekke.

Sanitær:
• Fall på SPV og OV er 1:60 med mindre annet er angitt.
• Synlige rør med forbruksvann frem til utstyr skal være av forkrommet 

kobber med estetisk pene klammer.
• Alle sluk skal være i støpejern med mindre annet er oppgitt.

Kjeller

Underet.

Hovedet.

2. et.

Kjeller Kjeller

Underetasje
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Hovedet.

Mellomet.
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