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1 Versionshistorik

Version | Datum Atgard Signatur Godkénd
0.1 100122 Forsta utkast av kravstélining AL
0.2 100223 Lagt in processkarta, processaktiviteter AL

samt beskrivningar.
0.3 100315 Flyttat in krav under korrekta processer | AL
samt stadat bort 6verflodig text till
separat dokument.
0.4 100316 Gatt igenom kraven samt flyttat in kraven | AL
gallande stodprocesserna. MF
0.5 100423 Uppdatering av krav efter genomgang av | AL
projektgrupperna, JLL och NLL. MF
1.0 100518 Genomgang efter granskning av Mickael | AL
Bucht. ”Skall” &ndrat till fet stil. MF
11 101201 Uppdaterat 2 poster till Skallkrav efter ny | AL
granskning.
1.2 121114 Uppdatering av krav efter genomgang ML
innan upphandling.
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2 Arbetsgrupp

2.1 Norrbottens Lans Landsting
Anders Larsson Division Lansteknik

Helena Fredriksson-Agren  Division opererande

Anders Walkeby Division opererande
Hakan Eriksson Division opererande
Birgitta Wallstén Division opererande
Anna-Karin Tunehed Division opererande
Lojsan Sundstrom Division opererande
Berit Flink Division opererande

2.2 Jamtlands Lans Landsting

Mia Falk Vardinformatik
Jacob Boethius IVA/Anestesikliniken
Kirsti Svensson Centraloperation
Kjell Nilsson Centraloperation
Annie Silvergran Centraloperation
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3 Bakgrund
I VAS Strategiska utvecklingsplan 2008-2011 togs beslut om att produkten
VAS ska moderniseras. Den nya produkten har fatt namnet VAS+ och
moderniseringen sker i samarbete mellan Norrbottens lans landsting,
Jamtlands l&ns landsting samt Landstinget i Halland.
For att uppna en modern, 6ppen och flexibel produkt har VAS+ avgréansats
till att omfatta en kérna av basfunktionalitet innefattande PAS, journal och
systemfunktioner. Detta i sin tur innebdr att VAS operationsplanering
kommer att kopplas bort fran karnan.
VAS Operationsplanering har under lang tid fatt sta tillbaka i utveckling och
anses darfor inte uppfylla verksamhetens krav pa datorstod. Eftersom VAS
Operationsplanering har varit val integrerad med 6vriga VAS &r det svart att
tanka sig en framtid utan integrerad Operationsplanering.
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VAS-milj6 och allménna krav

4.1 Norrbottens Lans Landsting

VAS teknik — Befintlig arkitektur NLL
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4.2 Jamtlands Lans Landsting
VAS teknik — Befintlig arkitektur JLL
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4.3  Allmé&nna krav
Offererat system skall uppfylla kraven i bilagorna:

o Kravbeskrivning for all utrustning och system som ska kunna
anslutas till NLLnet, Version 1.8 (NLL)

e Generella Krav fran Lansteknik vid upphandlingar av teknisk
utrustning eller system till NLL, Version 1.7 (NLL)
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5 Processkarta for operationsplanering
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5.1  Aktiviteter i processen Operationsanmalan

1
Operations-
anmalan
, vAs+ |
| Véntelista :
ri EKa- ~7777777 a
U markerad | :
[
| TTTTm * 1
1 |
1
11 1.2 | [1.4 15 !
- : . 1
Patient i Halso- lUE{Jratgak :_ Kompletteringar Anestesi-  [v | Patient klar for operation och
behovlav I— deklaration [—]  Elektronis —1 (undersokningar, = bedémning |  vantelisteposten i VAS+
operation operations- konsulter mm) klarmarkerad.
anmélan
Patienten Operator Anestesilékare

1.1 Patienten fyller i en halsodeklaration. (HSI) Finns pa papper

1.2 Operationsanmélan registreras in i operationssystemet

1.3 Patient satts upp pa vantelista i VAS+

1.4 Kompletterande undersokningar/utredningar bestalls

1.5 Anestesibeddmning registreras i operationssystemet, med eller utan
patientkontakt. Kan ske inom 6 manader fore beraknad operation

5.2 Krav i processen Operationsanmalan

ID kopplat till | Krav

processkarta.

1.1 Patientens halsodeklaration/autoanamnes ska kunna skapas i Skall uppfyllas.
systemet utifran mallar, alternativt ska halsodeklaration kunna
scannas in.

1.2 En operationsanmalan ska kunna tas emot fran VAS+ Skall uppfyllas.
alternativt registreras direkt i systemet for operationsplanering.

1.2 En anmaélan ska kunna styras till valfri opererande enhet pa Skall uppfyllas.
valfritt sjukhus i lanet (NLL).

1.2 Diagnoskoder ska kunna presenteras i ett selekterat urval av Skall uppfyllas.
det totala registret for diagnoskoder.

1.2 Diagnoskoder ska valideras enligt ICD 10. Skall uppfyllas.

1.2 Klartext pa diagnoskoder ska presenteras pa ett tydligt sétt. Skall uppfyllas.

1.2 Operationskoder ska kunna presenteras i ett selekterat urval av | Skall uppfyllas.
det totala registret for diagnoskoder.

1.2 Diagnoskoder bor generera ett urval av operationskoder. Bor uppfyllas.

SYSTEMSTOD FOR OPERATIONSPLANERING
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1.2 Operationskoder ska valideras enligt KVA. Skall uppfyllas.
1.2 Operationsanmélan som ska presenteras som ett dokument ska | Skall uppfyllas.

innehalla:
e Patientuppgifter
e Diagnoskoder
e Planerat ingrepp, operationskoder

e  Onskat datum for operation, datumet ska dock vara
andringsbart.

e Vardansvarig enhet = Sjukhus — Klinik — Sektion —
Avdelning — Mottagning.

e Opererande enhet = Sjukhus — Klinik —
operationsavdelning.

e  Operatdr/grupp, med grupp avses exempelvis
Specialist eller ST, méjligt att &ndra senare i
processen.

e Prioritet, tidsmassig prioriteringsordning efter
fastlagda direktiv.

e Vardform

e Patientlage under ingreppet.

e Ordinerade utredningar.

e Onskad anestesiform.

e Tolkbehov, Ja/Nej med mojlighet att skriva fri text.
e Behov av speciella instrument.

e Behov av implantat

e Typav implantat, ev. fritext.

e Akut standby, for att kunna gora utsokning pa akuta
patienter senare i processen.

e Graviditet Ja/Nej
e Porfyrimisstanke
e Cirkulation: Med fasta svarsalternativ
o Respiration: Med fasta svarsalternativ

e Ordination (antibiotikaprofylax)

e Anestesionskemal: Med fasta svarsalternativ

SYSTEMSTOD FOR OPERATIONSPLANERING 11/23




VA%
MORRBOTTENS
LAMNS LANDSTING

Kravspecifikation

. Jamtlands !.éins
E Landsting

Projekt Datum Version

Operationsplanering 121114 1.2

Dokumentid Utfardad av
Anders Larsson
Mia Falk

Godkand av

e Blodtomhet
e  Genomlysning
e KAD

1.2

Ytterligare félt ska kunna laggas till med valfri rubrik samt om
det &r obligatoriskt eller inte.

Skall uppfyllas.

1.2

Operationsanmalan ska kunna anpassas efter
operationsavdelning och vardform.

Skall uppfyllas.

1.2

Forberedelstid, operationstid samt avvecklingstid ska visas
med automatik fran vald kod och tidigare tidsutfall.
Tiderna ska vara &ndringsbara.

Skall uppfyllas.

1.2

Operationstider bor kunna visa bade medeltid och statistiskt
underlag kopplat till operator.

Skall uppfyllas.

1.2

Vid byte av operatdr ska uppdatering ske i hela systemet.

Skall uppfyllas.

1.2

Behov av tid pd UVA bor kunna anges och systemet bor
foresla en medeltid.

Bor uppfyllas.

1.2

Behov av vard pa IVA ska kunna anges.

Skall uppfyllas.

1.2

Behov av vardtid pa vardavdelning bor kunna anges.

Bor uppfyllas.

1.2

Fritextfalt ska finnas.

Skall uppfyllas.

1.2

Vid inmatning av ny operationsanmalan ska systemet varna for
om patienten redan finns pa vantelistan for samma enhet och
om aktuell operation redan ar inplanerad. Systemet bor ocksa
visa om patienten finns uppsatt pa vantelista av annan
vardenhet. Vilken information som ska visas ska styras av
anvandarens behérigheter. Om patienten blir akut opererad for
ett tidigare planerat ingrepp ska detta ocksa hanteras av
systemet.

Skall uppfyllas.

1.2

Ordinerade utredningar ska kunna anges och dessa ska kunna
markeras som avklarade. Man ska ocksa kunna ange status pa
ordinerade undersokningar sésom Onskad, Bestalld,
Genomford samt Godkénd.

Skall uppfyllas.

1.2

Ordinerade utredningar ska kunna anges genom fordefinierade
val med olika typer av utredningar (lab, rtg, ekg, konsult etc.)
kopplade till aktuellt ingrepp och patientrelaterade faktorer
som alder och ASA-klass.

Skall uppfyllas.

1.2

Systemet b6r kunna ange nér utredning ar klar.

Bor uppfyllas.

Bestéllaren bor kunna ange hur (nér, var) utredningen ska
genomforas.

Bor uppfyllas.

SYSTEMSTOD FOR OPERATIONSPLANERING
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1.2

Systemet bor ge majlighet till manuell inmatning av svar. Bor uppfyllas.

15

Systemet ska ge stod for anestesiologisk preoperativ Skall uppfyllas.
beddémning.

15

Anestesiologens bedémning och ordination ska kunna Skall uppfyllas.
registreras enligt fordefinierade val, men &ven i form av fri
text.

15

| systemet ska man kunna markera att patienten ar Skall uppfyllas.
preopbeddmd, datum fér bedémning, godkand/ej godkéand for
anestesi. Detta ska signeras av anestesiolog.

Urval bor kunna goras for att erhalla listor Gver patienter att Bor uppfyllas.
preopbeddma. Dessa listor ska kunna sorteras efter datum,
sjukhus, klinik, operationsavdelning och sal.

Data av vikt for preopbedémningen (t ex langd, vikt, Skall uppfyllas.
blodtryck, labvérden) ska automatiskt kunna éverféras till
systemet fran annat system vid operationsanmalan. Dessa ska
ocksa ga att registrera manuellt.

15

Det bor finnas mojlighet att i systemet ordinera anestesiform, Bor uppfyllas.
premedicinering samt ordinationer till vardavdelning och
operationsavdelning.

15

Det bor finnas en dversikt i systemet dar man, utifran en Bor uppfyllas.
angiven tidsrymd, kan se vad som kommer att opereras, men
aven ASA eller annan skattning t ex METS RCRL.

Detta for att i god tid kunna planera postoperativ destination.

15

Anestesiolog ska kunna ordinera ytterligare aktiviteter i den Skall uppfyllas.
preoperativa utredningen.
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53 Processen Vantelista VAS+

2
Vantelista
VAS+

Véntelistan i VAS+ kommer att anvandas dven for planering av operationer.
Detta staller en del krav pa integration. Exempel pa forvantade integrationer
ar foljande:

e | systemet ska man kunna markera att patienten &r preopbedémd,
datum for beddmning, godkénd/ej godkand for anestesi. Detta
ska signeras av anestesiolog.

e Urval ska kunna goras for att erhalla listor Gver patienter att
preopbeddma. Dessa listor ska kunna sorteras efter datum,
sjukhus, klinik, operationsavdelning och sal.

o Alla félt i operationsanmalan bor kunna anvéndas for att géra
urval i vantelistan, enskilt eller i kombination med begreppet
och/eller samt inom ett tidsintervall.

e Utredning klar for op och preanestesiologisk bedémning
godkand ska kunna inga i urvalskriterierna.

e IT-stddet bor kunna skapa ett bevakningsdatum.

e Urval bor kunna skapas for patienter som passerat
bevakningsdatum.

e Man ska kunna boka in patienter pa operationstid fran urvalet i
vantelistan.
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5.4  Aktiviteter i processen Boka/kalla patient

3
Boka/kalla
patient
3.3 Bokning av
slutenvards-
inlaggning
och kallelse
i 3.1 . 82 till patienten i
Patient ska Granskning av Grov- Patient har
fa tid for operations- [~ planering pa fétt tid for
operation anmalan operationssal operation.
3.4 Bokning av
Bokningsansvarig  Bokningsansvari besok for
g dagkirurgi
och kallelse
till patienten

3.1 Bokningsansvarig granskar HSI och operationsanmalan samt kontrollerar att
patienten &r klar for operation.

3.2 Bokningsansvarig gor en grov planering av operationsresurser, kan aven
fordela operationssal och turordning.

3.3 Bokning av inldggning och operation i VAS+ med integration till
operationssystem

3.4 Bokning av dagkirurgi i VAS+ med integration till operationssystem

5.5  Aktiviteter i processen Boka/kalla patient

ID kopplat till | Krav

processkarta.

3.2 Systemet bor foresla lampliga tider beroende pa beréknad Bor uppfyllas.
operationstid/opkod/operator.

3.2 Om de schemalagda resurserna inte ar tillréckliga eller har Skall uppfyllas.
dubbelbokats sa ska systemet varna eller sparra majlighet till
bokning.

3.2 Operatorer ar verksamma vid flera orter. Systemet maste ta Skall uppfyllas.
hansyn till detta for att undvika dubbelbokning samt ge
mojlighet till forflyttning mellan orterna.
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5.6  Aktiviteter i processen Detaljplanering pa operation

4
Detaljplanering
pé operatio
41 42
Grovplanerat Granskning av Justermg av Operations-
operations- operations- {— operations- | program
program program program godkant
Operations- Operations-
personal personal

4.1 Om grovplanering som &r utférd av bokningsansvarig ar bra och detaljerad,
behdver inte granskning av operationsprogram foranleda sa mycket
andringar.

4.2 Slutlig justering och genomgang av operationsprogram utfors av
operationspersonal

5.7 Krav i processen Detaljplanering pa operation

ID kopplat till | Krav
processkarta.

4.2 Det ska vara enkelt att &ndra samt justera i Skall uppfyllas.
operationsprogrammet, till exempel med dra och slapp teknik.
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5.8  Aktiviteter i processen Genomfdra operation

5
Genomfdra
operatio
5.1 5.2 5.3 5.4 Anestesi- 5.5 5.6
Klart for I_ Ringa in Anestesi- V| Status- | | registrerar/l | Anestesi- [ | Operations- Operation
; patienten bedémning registrerar kontroll journal journal avslutad
operation checklista
Operations- Anestesi- Operations Operations
personal lakare -personal -personal

5.1 Patienten rings ned fran vardavdelning eller kommer sjélv till
operationsavdelningen.

5.2 Om anestesibedomning inte ar utford tidigare, skall sadan utforas har, akuta
anestesibedémningar utfors.

5.3 Statusregistreringar sker inne pa operationssalen.
5.4 Anestesiregistreringar registreras och kontroll checklista ar utford.
5.5 Anestesijournal skrivs i operationssystemet.

5.6 Operationsjournal skrivs i operationssystemet.

5.9 Krav i processen Genomf6ra operation

ID kopplat till | Krav
processkarta.

5 Information om enskild operation bér vara lattillganglig samt Bor uppfyllas.
kunna styras beroende pa anvandarens behorighet.

5.3 Tidsregistreringen ska folja SFAI:s rekommendationer. Till Skall uppfyllas.
dessa bor tider for dagkirurgiska patienter dar ankomst till
mottagning/dagvardsavdelning anges. Tid nar patient ar klar
for operation ska ocksa anges liksom tid nar patienten ska vara
pa operation.

5.3 Tider registreras med realtidsklocka eller manuellt. Olika typer | Bor uppfyllas.
av hjalpmedel som knappar, fjarrkontroll, funktionstangenter,
pekské&rmar etc. bor kunna anvéandas.

5.3 Systemet ska sjalv hantera datum for operationsstart och Skall uppfyllas.
operationsslut om operationen passerar dygnsskifte.

5.3 Om avvikelse sker fran planerad tid bor funktion finnas for Bor uppfyllas.
registrering av orsak, funktionen bor vara aktiveringsbar och
intervallstyrd.
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Akuta patienter bdr kunna ges plats i en speciell lista utan att
vara salsbokade. Dessa bor sorteras efter prioritet och en signal
ska ges nar prioriteringstiden nérmar sig slutet.

Bor uppfyllas.

Ombokning av patienter till annan sal ska kunna ske med dra
och slapp funktionalitet.

Skall uppfyllas.

Patienter som stryks ska kunna registreras med orsak till samt
vem som bestamt strykningen.

Skall uppfyllas.

Strukna patienter bor kunna aterforas till vantelistan eller
annan operationsdag med dra och slapp funktionalitet.

Bor uppfyllas.

En lista pa strukna patienter ska enkelt kunna tas fram ur
systemet.

Skall uppfyllas.

For att kunna folja aktiv personal samt ansvarsfordelning ska
funktion finnas for registrering av in- och uttid samt
ansvarsniva.

Skall uppfyllas.

Anvand anestesiutrustning bor kunna registreras.

Bor uppfyllas.

Anvand operationsutrustning skall kunna registreras. Forvald
utrustning ska ocksa kunna aktiveras for registrering av ex
strom/elektrodplacering for diatermi eller genomlysningstid for
rontgenutrustning och kunna markeras nar det ska inga i
operationsjournalen.

Skall uppfyllas.

Implantat ska kunna registreras med streckkod eller andra
alternativ.

Skall uppfyllas.

Implantationsinformation och relevanta operationsdata bor
kunna exporteras till nationella kvalitetsregister, ex rikshoft
och SAR.

Bor uppfyllas.

Operationsprocessen ska kunna féljas i grafisk form. Denna
bor bara flexibel och informationen anpassningsbar till olika
forhallanden dar anvandarens behorighet styr utseende och
innehall. Som exempel kan ténkas en vardavdelning eller
mottagning férutom operationsavdelningen.

Skall uppfyllas.

Vid bokning bor eventuell brist pa operationsutrustning visas.

Bor uppfyllas.

Man bor kunna markera i systemet hur lang uppskattad tid som
aterstar av operationen.

Bor uppfyllas.

Operationskoder bor kunna registreras med koppling till de
operatorer som registreras. Operatorer ska kunna komma fran
olika kliniker. Operationstider bor kunna kopplas till
respektive operationskod.

Bor uppfyllas.

Anestesiregistreringen ska uppfylla kraven fran SFAI.

Skall uppfyllas.
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En anestesijournal och en operationsjournal bor finnas och Bor uppfyllas.

integration med denna bor vara mojlig.

Det ska vara mojligt att registrera patientens destination efter Skall uppfyllas.
operation. Patienten bor da automatiskt skrivas in pa aktuell
liggare.

Systemet bor innehalla funktioner for registrering av data fran | Bor uppfyllas.
anvand dvervakningsutrustning och évriga anestesihjalpmedel.

Det ska vara mojlighet att registrera anvand utrustning med Skall uppfyllas.
streckkodslésare.

Tidsregistrering/statusregistrering bor ga att avsluta innan alla | Bor uppfyllas.
moment dr klara (avbryt innan operation).

Operationsanmalan bor ga att kopiera fran till annan dag (vid Bor uppfyllas.
exempelvis upprepade operationer).
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5.10 Aktiviteter i processen UVA/Postop

6
UVA/Postop »

Opererad Registrering av Utskrivning Patienten
patient komplikationer/ [~|  av patient lamnar UVA
atgarder
UVA UVA
personal personal

5.11 Krav i processen UVA/Postop

ID kopplat till | Krav

processkarta.

6 Urval pa olika uppvakningsavdelningar ska kunna goras. Skall uppfyllas.

6.1 Pa uppvakningsavdelningen ska registrering kunna ske for Skall uppfyllas.
patienter som vardas dar men som inte varit pa operation. For
dessa ska relevanta tider, orsaker till UVA-vard, utférda
atgarder samt resultat finnas bland parametrarna.

6.1 Inregistrering av patient gallande tid och datum ska kunna Skall uppfyllas.
registreras.

6.2 Patient UVA klar géllande tid och datum ska kunna registreras. | Skall uppfyllas.

6.2 Utregistrering da patient lamnar UVA, géllande tid och datum | Skall uppfyllas.
ska kunna registreras.

6.2 Det ska vara mojligt att ange vart patienten gar efter UVA. Skall uppfyllas.

6 Postoperativ behandling och patientinformation bor kunna Bor uppfyllas.
formuleras i mallar.

6 Planerade uppvakningsresurser som sangplatser och personal Bor uppfyllas.
bor kunna registreras.

6.2 Eventuella uppféljningsbehov ska kunna anges och latt visas. Skall uppfyllas.

6.1 Registrering av problem, atgarder samt komplikationer ska Skall uppfyllas.
folja SFAI:s rekommendationer.

SYSTEMSTOD FOR OPERATIONSPLANERING 20/23




ik, Kauspecikation @At

LAMS LANDSTING

Projekt Datum Version
Operationsplanering 121114 1.2
Dokumentid Utfardad av Godkénd av
Anders Larsson
Mia Falk

5.12 Krav i Stédprocessen Resurstilldelning

I Resurs-

. . A
tilldelnina

En av de frdmsta uppgifterna for IT-stddet ar att kunna hantera de resurser
som operation behover for sin verksamhet. Resurserna bestar av lokaler,
tillganglig tid, personal, utrustning, instrument med mera. Hantering av
resurser innebér att man tilldelar, schemalégger samt i vissa fall begransar
dessa resurser.

Krav

Det ska vara mgjligt att schemaldgga, tilldela samt begrénsa Skall uppfyllas.
resurser pa operation.

Det ska vara mgjligt att schemaldgga, tilldela samt begrénsa Skall uppfyllas.
resurser pa UVA och postop.

Operationssalar ska kunna mérkas med operationsavdelningens | Skall uppfyllas.
namn samt salsnummer.

Nar man har tilldelat och schemalagt en resurs i form av Skall uppfyllas.
operationssal sa ska det synas till vilken enhet denna hor.

N&r man har schemalagt resurserna ska det framga vilken/vilka | Skall uppfyllas.
operatorer som ar schemalagda pa vilken operationssal.

Vid schemaandringar ska systemet varna om det finns Skall uppfyllas.
inplanerade operationer som paverkas av andringen.

Alla salar ar inte lampliga for alla typer av verksamhet. Man bor | Bor uppfyllas.
darfér kunna gora begransningar for vissa salar.

De ska ga att gora urval pa de schemalagda resurserna pa Skall uppfyllas.
operation, till exempel urval pa sjukhus, opererande klinik,
operationsavdelning och operator.

Tillgéngliga operationsresurser ska kunna presenteras. Urval bor | Skall uppfyllas.
kunna presenteras i olika tidsperspektiv.

Overskridande av tillgangliga schemalagda resurser bor Bor uppfyllas.
presenteras och kunna féljas upp.

Utfall av planering bor kunna presenteras grafiskt eller i listform | Bor uppfyllas.
av planerat resursbehov i form av beléaggning pa operationssalar,
utrustning, instrument, specialinstrument, material, implantat,
UVA, IVA samt dagkirurgi.
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5.13 Krav i Stédprocessen Kvalitetsuppfdljning

I Kvalitets s

1 uppfdlining ,”

| 4
Att folja verksamhetens kvalitet ar en viktig del i utvecklingen av metoder
och omhéndertagande samt i utnyttjandet av resurser.

Krav

Allt som registreras i systemet ska sparar med datum och Skall uppfyllas.
klockslag. Det ska ocksa vara mojligt att exportera detta till
Datalager for att mojliggéra uttag av statistik.

5.14 Krav i Stodprocessen Externa atgarder

N
I Externa
| Atoarder 7

Anestesiavdelningen utfor en rad tjanster som ej ar att betrakta som
operationer, men likval behdver kunna registreras i systemet for att
dokumentera produktion och resursutnyttjande. Det kan réra sig om
stickhjalp pa vardavdelning, forlossningsepidural, inlaggning av central
venkateter, sederingshjalp pa akuten eller rontgen, akutlarm mm. Man
behdver kunna registrera personal, atgardskoder, tider etc. Det ar viktigt
att denna registrering kan ske pa ett enkelt satt utan komplett
operationsanmalan och planering. Ofta sker registreringen i efterhand.

Krav

Registrering av externa anestesiatgarder ska kunna utféras Skall uppfyllas.
avseende tider, koder, patientdata och personal. Med externa
atgarder avses stickhjalp, akutlarm, CVK-inlaggning,
forlossnings-EDA med mera.
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5.15 Krav i Stédprocessen Rapportuttag

Verksamheten kommer ha ett stort behov att kunna félja den operativa
processen bade under planering samt under och efter den reella
operationsprocessen. Fragor maste darfor kunna stéllas om all information

som lagras i systemet.

Krav

Enskilda anvandare b6r kunna géra egna urval och spara dessa Bor uppfyllas.
som mallar. Anvandarens behdrighet ska styra tillgangen pa

data.

Listor ska kunna tas ut i pappersformat, ex Skall uppfyllas.
operationsprogrammet och inneliggande patienter pa UVA.

SYSTEMSTOD FOR OPERATIONSPLANERING 23/23



	1 Versionshistorik
	2 Arbetsgrupp
	2.1 Norrbottens Läns Landsting
	2.2 Jämtlands Läns Landsting

	3 Bakgrund
	4 VAS-miljö och allmänna krav
	4.1 Norrbottens Läns Landsting
	4.2 Jämtlands Läns Landsting
	4.3 Allmänna krav

	5 Processkarta för operationsplanering 
	5.1 Aktiviteter i processen Operationsanmälan
	5.2 Krav i processen Operationsanmälan
	5.3 Processen Väntelista VAS+
	5.4 Aktiviteter i processen Boka/kalla patient
	5.5 Aktiviteter i processen Boka/kalla patient
	5.6 Aktiviteter i processen Detaljplanering på operation
	5.7 Krav i processen Detaljplanering på operation
	5.8 Aktiviteter i processen Genomföra operation
	5.9 Krav i processen Genomföra operation
	5.10 Aktiviteter i processen UVA/Postop
	5.11 Krav i processen UVA/Postop
	5.12 Krav i Stödprocessen Resurstilldelning
	5.13 Krav i Stödprocessen Kvalitetsuppföljning
	5.14 Krav i Stödprocessen Externa åtgärder
	5.15 Krav i Stödprocessen Rapportuttag


