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INNLEDNING 

Dette dokumentet med tilhørende tegningsgrunnlag er vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget for prosjektet:
Askje kyrkjegard -utvidelse

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder 
bestemmelsene i NS 3420, 4.utgave.

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 versjon og 
NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normalt toleranse for det enkelte 
fag iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles.

Kodene til de spesifiserende tekstene visertil de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter.Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).
Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Prosjektet er søknadspliktig iht Plan og bygningsloven.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse. Hovedpostene (AV) gjelder kun 
poster som ikke er tatt med utenom.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og 
underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende 
beskrivelse.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner, installasjoner, m.v. 
skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i anbyderens rigg og driftskostnader eller i enhetsprisene 
for de enkelte arbeider.

Skader som oppstår ved konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av entreprenørens uaktsomhet eller 
uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av 
entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller kan ha 
betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

Det forutsettes at entreprenøren koordinerer arbeidet med driftsleder for gravplassanlegget og opphører støyende arbeid 
ved eventuelle gravferder eller bisettelser på den eksisterende gravplassen.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og omkring 
byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende bygninger, så vel som 
hensyn til naboer.

1.4 Viktige datoer

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen: 

Aktivitet Tidspunkt
Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget 12.09.22 kl 23.59
Frist for å levere tilbud 15.09.22 kl 12.00
Tilbudsåpning 15.09.22 kl 12.00
Evaluering Uke 37
Meddelelse om valg av leverandør Uke 37
Kontraktsinngåelse 19.09.2022 kl 09.00
Tilbudets vedståelsesfrist 3 måneders gyldighet

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter åpning av tilbudene er foreløpige. En eventuell forlengelse 

av vedståelsesfrist kan kun skje med leverandørens samtykke.
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A2 Orientering om prosjektet

Stavanger kommune skal på vegne av Stavanger kirkelige fellesråd utvide Askje kyrkjegard. Utvidelsen er 
et hastetiltak grunnet manglende gravkapasitet og utføres i tilknytning til den eksisterende 
gravplassutvidelsen nordvest for kirken og middelalderkirkegården. Gravplassen ligger på Askje, i 
Rennesøy kommunedel.

Eksisterende forhold

Området for utvidelsen består i dag av dyrka mark. Det er ingen registrerte kulturminner i 
anleggsområdet. Det skal ikke kjøres unødig på dyrka mark utover plangrensen, jordkvalitet på 
omkringliggende arealer skal ivaretas. 

Opparbeidelsen består i hovedsak av (listen er ikke nødvendigvis uttømmende):

- Demontering deler av eksisterende mur
- Sikring av eksisterende mur
- Etablering av ny mur
- Etablering av nytt gravfelt med utsetting av fastmerker
- Etablering av møblering (infoskilt, benk, vannpost og avfallscontainere)
- Etablering av parkeringsplass 
- Etablering av intern gangvei fra P-plass til gravplass
- Opparbeidelse av nytt buskfelt, trerekke og solitærtrær
- Etablering av ny overvannskum og drensledninger tilknytta gravfelt
- Etablering av vannledning fra hovedvei til vannpost. 
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00.A3 Orientering om prosjektet

A3.2 FRAMDRIFT OG BYGGETID
Arbeidet kan settes i gang etter avtale når kontrakt er 
underskrevet, garantierklæring og kopi av forsikringsbevis 
er levert til byggherren.

Anleggstart kan finne sted så snart kontrakt er signert.

Frist for overlevering settes til 1.oktober 2024. Fristen 
anses som juridisk frist iht. kontrakt med mindre detaljert 
framdriftsplan eller andre avklaringer skriftlig setter annen 
dato for ferdigstillelse.

Arbeid i anleggsområdet for andre oppdragsgivere enn 
Stavanger kommune skal ikke påvirke framdriften i 
prosjektet.

A3.3 FORBEHOLD OM TILLATELSER OG 
FINANSIERING.
Oppdragsgiver forbeholder seg rett til å avlyse 
konkurransen dersom der ikke er dekning innen for de 
gitte rammer.

A3.4 ENTREPRISEFORM
Entrepriseformen er hovedentreprise iht. NS8405. 

Arbeid for andre oppdragsgivere enn Stavanger 
kommune i anleggsområdet skal godkjennes av 
oppdragsgiver.

A3.6 ORGANISERING AV SHA ARBEIDET
Oppdragsgivers organisering av HMS-arbeidet fremgår av 
planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (vedlagt SHA-
plan). SHA-planen beskriver også prosjektets tidsplan, de 
spesifikke sikkerhetstiltak som må utføres og rutiner for 
avviksbehandling.
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A3.7 SPESIELLE FORHOLD PÅ 
ANLEGGSPLASSEN
Oppdragsgiver skal orientere om kjente, spesielle forhold 
som har betydning for tilbyders vurdering av oppgaven. 
Dette omfatter forhold som ikke umiddelbart fremgår av 
beskrivelsen av arbeidenes art og omfang (A3.1).

Det skal prises for følgende spesielle forhold:

OPPRETTHOLDELSE AV ADKOMST
Kirkegården og kirken må være tilgjengelig for
besøkende og de ansatte. Evt. stenging av
vegadkomst må avtales med byggherre minst 3
dager i forveien. Posten gjelder alle arbeider og
kostnader med trafikkavvikling, utarbeidelse av
skiltplaner og eventuell trafikkregulering.

HENSYN TIL BRUK AV KIRKEGÅRD OG
DRIFTSTOPP VED GRAVFERDER
Arbeider og transport på eksisterende del av kirkegården 
må generelt utføres med stor varsomhet slik at 
gravminner, annet utstyr og vegetasjon ikke skades.
Arbeidene må stoppes i forbindelse med begravelser som 
vil foregå på dagtid i arbeidsuke. Byggherre skal varsle 
entreprenør minst 3 dager i forveien.

Eksisterende gravplass er i drift, og det må tas hensyn til 
begravelser og andre tilsv. arrangement i hele
anleggsperioden. Det må være rimelig stille 30 min før 
seremoni og 15 min etter jordpåkastelsen, dersom det
medfører vesentlig støy for de pårørende.

A3.7.1 Anleggsområde
Generelt skal anleggsbredden/området holdes så liten 
som praktisk mulig, slik at sjenanse og ulemper for 
naboer og brukerene av oppvekstsenteret blir minst mulig.

Entreprenøren har ansvar for å holde anleggsområdet og 
tilstøtende veier ol som berøres av anlegget, ryddige. 
Dette inkluderer nødvendig gatefeiing for å unngå klager.
 
Anleggsområdet og åpne grøfter skal sikres på 
tilfredsstillende måte iht gjeldende regelverk.

Entreprenøren må selv ordne tillatelser til 
massedeponering og riggområde.
Det er forbudt å bruke parkeareal og rotsoner for 
mellomlagring av masser og kjøring med maskiner 
(komprimering av rotsoner er uakseptabel).

Entreprenøren plikter å avfinne seg med evt. ulemper 
som måtte følge av andre anleggsarbeid i området, og 
skal innarbeide slike ulemper i framdriftsplanen og ved 
prising av anbudet.
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A3.7.2 Eiendomsforhold og gravetillatelser
Entreprenøren er ansvarlig for å sette seg inn i inngåtte 
avtaler, tillatelser og erklæringer. Vilkår og krav til 
utførelsen av arbeidet som er angitt i disse skal følges. 

Gravetillatelser skal foreligge innen oppstart 
anleggsarbeider.

Berørte grunneiere og virksomhetsleder for 
oppvekstsenteret skal orienteres om framdrift, 
utførelsesmåter, nødvendige inngrep (demontering av 
gjerder, beskjæring av hekker m.v.) i god tid før inngrepet 
foretas (min. en uke).

Det opplyses om at gårdsveien sør for anleggsområdet 
privat eid. 

Entreprenøren skal skaffe seg nødvendig oversikt over 
eksisterende kabelanlegg, ledningsanlegg,
drenssystem m.v. som kan ha betydning for 
gjennomføringen av arbeidet.

A3.7.3 Eksisterende kabler, ledninger og luftstrekk
Entreprenøren har ansvar for at alle aktuelle kabler blir 
påvist av respektive kabeletater. Evt. flytting av kabler 
skal avtales med kabeleier i god tid i forveien.

Det skal utvises varsomhet m.h.t. luftlinjer ved arbeid, 
sprengning og manøvrering av større maskiner i 
nærheten av slike. I perioder med tele må det utvises 
særlig aktsomhet ved graving nær kabelanlegg. 
Anleggsarbeiderne skal rette seg etter pålegg fra 
kabeletatene.

Entreprenøren må foreta nødvendige tiltak for å beskytte 
kabler og ledninger og er ansvarlig for skader som 
påføres påviste anlegg. 

 Merk særlig følgende informasjon fra Lyse Nett:
 Erstatningskrav kan bli reist dersom kabler blir 

skadet som følge av uaktsomhet.
ꞏ
Dersom det skulle oppstå feil på ledningsnettet i området 
kan det være at kablene må kobles inn igjen på kort 
varsel. 

Det skal tas kontakt med Lyse Nett i god tid for 
planlegging av arbeidene rundt kabler.
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A3.7.4 Terreng og grunnforhold
Hovedprinsippet er at terrengoverflaten (vei, hage, 
friområde ol) skal reetableres til min. samme standard, 
type og kotehøyde som opprinnelig overflate hvis ikke 
annet er beskrevet. 

Det stilles krav til at anleggsarbeidet utføres på en 
skånsom måte overfor det tilliggende terreng og miljø.

Dersom entreprenøren under sitt arbeid treffer på 
fornminner skal arbeidet stanses umiddelbart og 
byggherren varsles. 

A3.7.5 Trafikk og adkomst
Det skal foretas nødvendig sikring og skilting i forbindelse 
med arbeider i offentlig vei og ved avkjørsler til tilstøtende 
veier. Skilting skal foretas i h.h. til Statens vegvesens 
håndbok 051, Arbeidsvarsling.

Ved stenging av veier skal tidspunkt og varighet være 
avtalt med veiholder iht gjeldende regler. Berørte 
grunneiere/beboere skal være varslet på forhånd når vei 
og/eller adkomst sperres. 

Anleggsdriften skal legges opp slik at den er til minst 
mulig hinder for trafikken. Om nødvendig skal midlertidig 
anlegg for omkjøring etableres. Entreprenør har ansvar 
for å varsle aktuelle offentlige instanser som brannvesen, 
sykehus, og politi om arbeidet.

Arbeider med grøfter i eller gjennom veiarealer skal 
utføres på en måte og med en framdrift som gir 
veier/brukere minst mulig ulemper.

Sikker adkomst til gravplassen skal opprettholdes i hele 
anleggsperioden.

A3.7.6 Helse, miljø og sikkerhet - ytre miljø
Krav hjemlet i Forurensningsloven med tilhørende 
forskrifter skal følges.

Forurensning av grunn/sjø med olje, avfall, kjemikalier, 
avløpsvann etc. skal ikke finne sted. Angående 
varslingsplikt henvises til "Forskrift om varsling av akutt 
forurensning eller fare for akutt forurensning" fastsatt av 
Miljødep. datert 9. juli 1992. Iht til denne forskrift er det 
brannvesen som skal varsles.

Forurensede masser som påtreffes skal håndteres 
forsvarlig iht gjeldende regelverk.
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A3.7.7 Oppmålingsarbeider
Koordinatsystem: EUREF 89. Høydesystem: NN2000.
Det skal benyttes samme høydesystem (fastmerker, 
hjelpepunkt etc) som er bruk/etablert i 
prosjekteringsfasen. Alle innmålte data skal leveres i 
SOSI format.

GPS skal ikke benyttes til kontroll, legging eller 
innmåling av ledningsanlegget. Det skal benyttes 
nivellement eller totalstasjon.

VA- ledning er koordinatfestet og koordinatene framgår av 
tegningsgrunnlag.  kumgruppene internt på eiendommen 
er koordinatfestet med senter kumlokk. 

Det skal foretas kontroll av alle høyder i kummer/på 
ledninger hvor man skal kople nye anlegg mot 
eksisterende. Ved avvik skal planleder informeres før 
tilkopling foretas.

Ukjente ledninger som påtreffes under anleggsarbeidet 
skal meldes til byggherren, innmåles og koordinatfestes.
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Dokumentliste

Den komplette dokumentlisten skal angi prosjektdokumentene i overenstemmelse med inndelingen i NS 
3450.

1 Teknisk beskrivelse (Dette dokument) 10.11.2023

2 Tegninger 10.11.2023

se vedlagt tegningsliste

3.    SHA-plan

4. Gravplassloven og gravplassforskriften

5. Vedtekter for gravplassene i Stavanger kommune

6. Norm for utomhusanlegg i Sør-rogaland versjon 2.1 datert 19.09.2017

7.  Stavanger kommunes gravereglement

8. Veinorm for Nord-Jæren

9. Kommunalteknisk norm for vann- og avløpsanlegg
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GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
 
Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405  "Norsk bygge- og anleggskontrakt " .

Tilføyelser/endringer som følger av nedenstående punkter, gjelder fremfor NS 8405.

KONTRAKTEN

Avtaledokument
Det skal opprettes avtaledokument (kontrakt) mellom byggherren og entreprenøren.Som
kontraktsformular kan benyttes NS 8405A," Formular for kontrakt om utførelse om bygge- og
anleggsarbeider".

Kontraktsform
Kontrakten som skal opprettes for arbeidene, bli en enhetspriskontrakt hvor den endelige avregning
vil skje på grunnlag av anbudets enhetspriser og medgåtte mengder bestemt i henhold til

målereglene som er angitt i anbudsdokumentene.

Kontraktssum
Kontraktssummen skal inkludere alle omkostninger av enhver art som er nødvendige for å utføre
samtlige bygge- og installasjonsarbeider som fremgår av anbudsdokumentene. Kontraktssummen
skal også omfatte omkostninger som følge av gjeldende offentlige påbud, verne- og miljøtiltak. 

Alle ulemper og utgifter ved å drive arbeidene også på vinterstid skal være inkludert. 
Indeksregulering: der gis ikke anledning til prisregulering, avvik ihht. NS 8405,27.1

 
 MENGDEKONTROLL(NS8405, pkt. 27.2)
Entreprenøren skal foreta mengdekontroll av de i konkurransegrunnlagets angitte mengder ved
oppstart av anleggsarbeider. 
For dette prosjektet er det regulerbare mengder.

SIKKERHETSSTILLELSE (NS8405, pkt. 9.1)
Byggherren stiller ikke sikkerhet (ref NS 8405 pkt 9.1)
Entreprenørens stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser som med kr tilsvarer 10% av

kontraktssummen. Sikkerheten nedtrappes etter overtagelsen i samsvar med NS8405 punkt 9.2.

Stavanger kommune 16.04.2024

 Prosjekt: Askje kyrkjegard Side 00-10 

 B1 Alminnelige kontraktsbestemmelser  



G.1   GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
 
Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405  "Norsk bygge- og anleggskontrakt " .

Tilføyelser/endringer  som følger av nedenstående punkter, gjelder  fremfor NS 8405.
 

G.2     KONTRAKTEN

G.2.1   Avtaledokument
Det skal opprettes avtaledokument (kontrakt) mellom  byggherren og entreprenøren. Som grunnlag for 
dokumentet skal NS 3410 "Formular for kontrakt om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" benyttes.
 
G.2.2   Kontraktsform
Alt. 1
Kontrakten som skal opprettes for arbeidene, blir en fastsumkontrakt hvor den endelige avregning vil skje 
på grunnlag av anbudets priser og de mengder som blir lagt til grunn for kontrakten. Unntatt herfra er 
eventuelle poster i den tekniske beskrivelse hvor det er spesielt angitt at postene gjøres opp etter 
anbudets enhetspriser og medgåtte mengder bestemt i henhold til målereglene som er angitt i anbuds-
dokumentene.
 
Før avtaledokument (kontrakt) undertegnes, skal mengdene kontrollregnes og påviste feil rettes. Dersom 
ingen av partene har varslet om feil innen 14 dager etter at kontraktsforhandlinger er startet, kan ingen 
senere påberope seg feil i   mengdeberegningen.
 
Alt. 2
Kontrakten som skal opprettes for arbeidene, bli en enhetspriskontrakt hvor den endelige avregning vil 
skje på grunnlag av anbudets enhetspriser og medgåtte mengder bestemt i henhold til målereglene som 
er angitt i anbudsdokumentene. Anbudets RS-poster (Rund sum) er imidlertid faste og ikke gjenstand for 
justering selv om de endelige mengder fraviker de som er angitt i beskrivelsen.
 
G.2.3   Kontraktssum
Kontraktssummen skal inkludere alle omkostninger av enhver art som er nødvendige for å utføre samtlige 
bygge- og installasjonsarbeider som fremgår av anbudsdokumentene. Kontraktssummen skal også 
omfatte omkostninger som følge av gjeldende offentlige påbud, verne- og  miljøtiltak. Alle ulemper og 
utgifter ved å drive arbeidene også på vinterstid skal være inkludert.
 
Anbudet skal baseres på de materialpriser, overenskomstbestemmelser, lovbestemmelser m.v. som  var 
offentliggjort 14 kalenderdager før anbudsdato.
 
Partene gis adgang til å endre kontraktssummen som følge av endringer i priser, lønninger og sosiale 
utgifter i henhold til de regler som følger nedenfor.
 

G.3     TILLEGGSARBEID.  REGNINGSARBEID.
Byggherren kan pålegge entreprenøren å utføre tilleggsarbeider som skal gjøres opp etter anbudets 
enhetspriser eller hvor disse ikke passer, etter tilbud (fast pris) fra entreprenøren eller som regnings-
arbeid.
 
Ethvert arbeid som medfører krav om tilleggsbetaling  utover kontrakts-summen, skal ikke settes i gang 
før det foreligger skriftlig rekvisisjon fra byggherren.
 
Regningsarbeid skal gjøres opp etter entreprenørens selvkost for materialer og gjeldende arbeidslønn for 
vedkommende arbeid med påslag  av de prosenter for administrasjon, fortjeneste, sosiale utgifter osv. 
som entreprenøren har oppgitt på skjema B.5 "Regler for regnings-arbeid bygg og VVS", evt.  skjema B.6 
"Kalkulasjonsfaktorer ved  regningsarbeid elektro".
 
Ved regningsarbeid skal entreprenøren hver uke sende byggherren for attestasjon oppgave over tid- og 
materialforbruk i form av timelister og materialsedler. For regningsarbeid av lengre  varighet foretas 
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oppgjør månedsvis. Sluttnota forregningsarbeid skal sendes byggherren innen (         )  dager etter 
vedkommende arbeids avslutning.

 
G.4     LØNNS- OG PRISREGULERING
Som følge av endringer i lønns- eller prisnivå eller i størrelsen av de sosiale utgifter skal kontraktens 
priser ikke endres utover det som er oppgitt i pkt.   B.2. og/eller pkt. B.3.
 
 
G.5     TIDSFRISTER - DAGMULKT
Byggearbeidet igangsettes og fullføres innenfor de tidsfrister som er angitt under kap. E ORIENTERING 
hvis ikke annet blir avtalt ved  kontraktsoppsettelsen.        Bindende fremdriftsplan vil bli utarbeidet i 
samråd med alle involverte parter.  De verskrides de  fastsatte tidsfrister i fremdriftsplanen uten gyldig og 
godtatt grunn, betaler entreprenøren til byggherren en dagmulkt på (       o/oo) av      kontraktsummen 
inklusive merverdiavgift gjelder alle kalenderdager.

   G.6  MVA-REGLER
    Følgende mva regler gjelder for kommunaltekniske anlegg:

Hele kontraktsbeløpet er momspliktig. 

    G.7 FAKTURERING OG BETALING
 Avvik fra NS8405 kap 29.1: "Byggherrens betalingsbetingelser er fri måned + 30 dager."

Faktura skal dateres og sendes første dag i kalendermåned slik at kommunen har anledning til å få   
refundert mva i samsvar med gjeldende regler.
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B2   SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
 
Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405  "Norsk bygge- og anleggskontrakt " .

Tilføyelser/endringer som følger av nedenstående punkter, gjelder fremfor NS 8405.
 
Her er det i tillegg til det som fremgår av de øvrige kontrakts-bestemmelser, angitt noen direkte endringer 
og tilføyelser til enkelte punkter i  NS 3430.
 
Sikkerheten for entreprenørens ansvar og forpliktelser i garantitiden skal svare til (       ) av 
kontraktsummen.
 
NS 3430 pkt. 94 Utbedring av feil i byggetiden
Pkt. 94 gjelder med følgende tilføyelser:
Arbeidet betraktes som kontraktsstridig også om feilen eller manglen er av utseendemessig art. 
Fremgangsmåten for utbedringsarbeidene skal fastlegges i samråd med byggherren.
 
NS 3430, pkt. 22 Gebyrer og avgifter
Pkt. 22 gjelder med følgende tilføyelser: I den utstrekning disse gebyrer og avgifter gjelder ytelser i 
forbindelse med drift av entreprenørens tilrigging og brakker, skal utgiftene betales av entreprenøren.

Kontraktssum
Kontraktssummen skal inkludere alle omkostninger av enhver art som er nødvendige for å utføre samtlige 
bygge- og installasjonsarbeider som fremgår av anbudsdokumentene. Kontraktssummen skal også 
omfatte omkostninger som følge av gjeldende offentlige påbud, verne- og miljøtiltak. 

Alle ulemper og utgifter ved å drive arbeidene også på vinterstid skal være inkludert. 
Indeksregulering: der gis ikke anledning til prisregulering, avvik ihht. NS 8405,27.1

    FAKTURERING OG BETALING
 Avvik fra NS8405 kap 29.1: "Byggherrens betalingsbetingelser er fri måned + 30 dager."

Faktura skal dateres og sendes første dag i kalendermåned slik at kommunen har anledning til å få   
refundert mva i samsvar med gjeldende regler.
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C2.1 MVA-REGLER
Følgende mva regler gjelder for kommunaltekniske 
anlegg:

Hele kontraktsbeløpet er momspliktig. 

C2.2 FAKTURERING OG BETALING
Avvik fra NS8405 kap 29.1: "Byggherrens 
betalingsbetingelser er fri måned + 30 dager."

Faktura skal dateres og sendes første dag i 
kalendermåned slik at kommunen har anledning til å få 
refundert mva i samsvar med gjeldende regler

Det vises til byggherens regler for fakturabehandling: 

https://www.stavanger.kommune.no/om-
stavanger-kommune/fakturabehandling/

C2.3 FRAMDRIFTSRAPPORTERING 

Framdriftsplanen skal være en levende plan som 
oppdateres etter hvert som prosjektet utvikler seg. 
Oppdateringen skal ta hensyn til godkjente endringer og 
dersom nødvendig skal det etableres nye aktiviteter.

Status og eventuelt revidert framdriftsplanen skal sendes 
pr mail eller telefaks til byggeleder hver måned. 
Kuttdatoer vil bli avtalt ved oppstart av prosjekt. Stavanger 
kommune anvender Office 2013b MS prosjekt 
profesjonel. 

Stavanger kommune 16.04.2024
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HMS - erklæring

EGENERKLÆRING OM HELSE, MILJØ OG SIKKERHET.
Undertegnet erklæring skal leveres sammen med anbudet. Hovedentreprenøren plikter også å kreve 
tilsvarende
Erklæring fra alle underentreprenører ved inngåelse av kontrakt som overstiger en verdi på kr. 200 000,- eksl. 
mva.
Kfr. forskrift om offentlige anskaffelser av  7. april 2006 nr. 402

Denne bekreftelsen gjelder:
Firma
Adresse
Postnr./sted
Land

Det bekreftes med dette at denne virksomhet arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø og 
sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. Res. 6. desember 1996 i medhold av 
lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidsvern og arbeidsmiljø mv.
Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljø - regelverk når 
det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter.
Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av 
virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet.

Daglig leder sign.: Dato:

Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø og
Sikkerhetslovgivningen.

Representant for de ansatte sign.: Dato:

For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende:

Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelse av anbudet er tatt hensyn til helse-, miljø og 
sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. Res. 6. desember 1996 i medhold av lov 4. februar 1977 nr. 4 om 
arbeidervern og arbeidsmiljø mv.

Det aksepters at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av 
virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet.

Daglig leder sign.: Dato:
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X.1 TILBUDSSKJEMA

Undertegnede entreprenør påtar seg de i anbudsdokumentene beskrevne arbeider, alt i overensstemmelse 
med tilsendte anbudsgrunnlag med tegninger og spesifikasjoner for :

KAP. Ekskl. mva
01 Rigg og drift
02 Riving for klargjøring av tomt og jord for gjenbruk
03 Grunnarbeider
04 VA
05 Utstyr
05 Dekke og kantstein
08 Skjøtsel og vedlikehold i garantitiden
11 Natursteinsarbeider
19 Metallarbeid
40 Elkraftinstallasjoner
08 Regningsarbeider (overført fra pkt. X.2.3)

Sum eks. mva (Overføres til post X.2.2)
25% mva
Tilbudssum inkl. mva

X.2 TILBUD

X2.1 ANBUDSSUM

I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt nedenfor, tilbyr 
undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende:

Askje gravlund

til de priser som er oppført i tilbudet og som samlet gir en sum på: 

kr .    eks. mva   

X2.2 PÅSLAG OG TIMEPRISER (alle priser ekskl. mva)

Materiell og utstyr:
For materiell og utstyr omfatter påslagsfaktoren fortjeneste, risiko samt alle utgifter som administrasjon, frakt, 
assuranse, brekkasje og håndtering på byggplassen etc. Materiell og utstyr____________________% 
påslag

Adminstrasjon av sideentrepriser og fremdriftskontroll (når det er aktuelt): _________________% 
påslag

Tiltransport (når det er aktuelt): ______________% påslag

X2.3 REGNINGSARBEID
For regningsarbeid skal enhetsprisene i tabellen under brukes. Prisene gjelder effektive timer og skal ikke ha 
annet påslag en mva. Dersom prisene under ikke er relevante skal det avtales nye priser som samsvarer 
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med prisnivået i tabellen under. Materialkjøp og arbeid utført av underentreprenører gjøres opp iht. faktura 
(netto priser) med påslag for administrasjon og fortjeneste.

Ved transport som ikke baseres på anbudets enhetspriser benyttes enhetspriser fra tabellen under. For 
kjørelengder  som ikke fremkommer i tabellen under beregnes det en tilpasset enhetspris basert p lineær 
interpolasjon. Transportkostnader oppgis inkl. arbeidslønn (om ikke annet er spesifisert), drifts- og 
kapitalutgifter for maskiner, samt alle utgifter og tilleggsom kan få innvirkning på timeprisen, deriblant rigging 
og drift av byggeplass (NS3420). Enhetspriser skal gjelde løse m3. Ved omregning til faste masser benyttes 
utvidelsesfaktor 1,5 for fjell og 1,0 for jord.

Arbeidet som mengdene i tabellen representerer skal tidfestes og inngå i kontraktens fremdriftsplan. 
Tillegg i tid gis ikke før mengdene er overskredet. 

Resultatet overføres til sluttsummen i tilbudsbrevet
Ytelse enhet enhetspris Mengde beløp
Fagarbeider med fagbrev, dagtid T   75
Fagarbeider med fagbrev, 50% overtid T   75
Fagarbeider med fagbrev, 100% overtid T   75
Fagarbeider lærling T   75
Fagarbeider lærling, 50% overtid T   10
Fagarbeider lærling, 100% overtid T   10
Formann T   75
Gravemaskin 8 t T   75
Gravemaskin 8 t + meisel T   75
Gravemaskin 8 t, 50% overtid T   75
Gravemaskin 15 t-20t T   75
Gravemaskin 15 t-20t + meisel T   75
Gravemaskin 15 t-20t, 50% overtid T   10
Hjullaster T   75
Traktor med tilhenger F   75
Stikningsingeniør inkl. nødvendig utstyr T   10
Lastebil uten henger T   50
Latebil med henger T   50
Påslag regningsarbeid underentreprenører % 50 000
Påslag materialkjøp % 50 000
Transport av løsmasser, 40 km m³ 186
SUM (overføres til E1 Tilbudsskjema) ------------------------------------>

E2.3 SIKKERHETSSTILLELSE (NS8405, pkt. 9)

For de arbeider vi har påtatt oss stiller vi en selvskyldnerkausjon fra:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

X2.4 FREMDRIFT (NS8405, pkt. 18)

Arbeidene kan startes: ______________________________________.

Arbeidene tilbys utført innenfor et tidsrom av _____________ arbeidsuker.

Før anleggsarbeidet starter skal entreprenøren ha ferdigstilt plan for Kvalitet og HMS, melding til 
arbeidstilsynet, mengdekontroll av faste mengder, framdriftsplan, sjekklister for prosjektet, informasjon til 
beboere og kontraktsdokument.
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Første avdragsnota vil ikke bli utbetalt hvis ikke alle disse aktivitetene er gjennomført.

Avtalt dato for ferdig prosjekt defineres i oppstartsmøtet. For alle relevante og godkjente endringer kan 
entreprenøren kreve tilleggstid. Justert avtalt dato for overlevering defineres i første byggemøte etter at 
endringen ble identifisert. 

X2.5 FORBEHOLD

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

X2.6 UNDERLEVERANDØRER

Det er under anbudsregningen samarbeidet med følgende firma for de forskjellige 
underentrepriser/underleveranser:

Nr. Fagområde Firma:

1

2

3

4

5

X2.7 KOMPETANSE

Vi har godkjenning i følgende tiltaksklasser og fagområder:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

X2.8 ARBEIDSLEDER

Anleggsleder for anlegget vil  være:
_________________________________________.

X2.9 ANBYDER

Firmaets navn:________________________________________________________

Firmaets adresse:_________________________________________tlf.:__________
 
Postnr. og sted:_______________________________________________________
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Mailadresse:_________________________________________________________

Foretaksnummer:_____________________________________________________

_________________den_________________

___________________________________________________
anbyder  

X2.10 Prissammendrag

Kapittel: kr

01 Rigg og drift
02 Riving for klargjøring av tomt og klargjøring av jord for gjenbruk
03 Grunnarbeider
04 VA
05 Utstyr
06 DEKKER OG KANTSTEIN
08 SJØTSEL OG VEDLIKEHOLD I GARANTITIDEN
11 Natursteinsarbeider
19 Metallarbeid
40 Elkraftinstallasjoner
71 Anleggsgartnerarbeider

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum eksklusive merverdiavgift
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 25 % merverdiavgift
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilbudt sum inkl. merverdiavgift
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X2.3 Underskrift

Dette tilbudet er supplert med tilbudsbrev datert ............................

.................................................... den......................................

................................................................................................
Underskrift og stempel
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01 Rigg og drift

01.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Alle ytelser for AV1 som ikke er spesifisert eller medtatt i 
andre poster inkluderes her.Riggplass etableres på 
området i tilknytning til anlegget. Avtales med byggherre 
ved oppstart anlegg.Omfatter også etablering og drift av 
kjøreport og rundell med mannskapsregistrering 

01.2 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formål: Tillatelser og søknader
Lokalisering: anleggsområdet
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer blant annet utarbeiding av søknader og 
innhenting av tillatelser til midlertidig 
trafikkomlegginger. Det skal tas høyde for at 
varslingsplaner må utarbeides i flere omganger 
etterhvert som arbeidene skrider frem. Tung 
arbeidssikring skal etableres langs trafikk iht 
gjeldende regelverk.

01.3 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnadene til alle ytelser i
forbindelse med administrasjon og drift av
anlegget som ikke inngår i priser for

delprodukter etter NS 3420.Inkluderer alle ytelser fra 
AV2 som ikke er spesifisert i egne poster.
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01.4 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I prosjekter hvor Stavanger kommune er byggherre 
skal det rapporteres månedlig på følgende forhold: 
Alle forhold rapporteres med antall/ mengde i 
perioden og totalt. Posten skal også omfatte 
utarbeidelse månedlig rapportering på energibruk jf. 
"Stavanger kommunes klima og miljøkrav for 
byggeplasser anleggsområder Askje kyrkjegard 
utvidelse del 1".
 Rapport skal sendes BH, BL og KU innen en uke 
etter mnd slutt 

 ・ Antall rapporter om uønskede hendelser (RUH)

 ・ Antall personskader uten fravær (SuF)

 ・ Antall personskader med fravær (SmF)

 ・ Antall gjennomførte sikker jobb analyser (SJA) (og 
opplistet hvilke/ tittel)

 ・ Antall gjennomførte vernerunder (VR)

 ・ Avfallsmengde

 ・ Biodiesel/ annet drivstoff

 ・ Faglærte/ Lærlinger (antall og % av totalt 
mannskap)
Merkostnad for dette prises i denne post.

01.5 AM3.111A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formål: Anleggsvei
Lokalisering: hele anlegget
Beskrivelse: Drift av midlertidig trafikkavvikling 
Dimensjoner:  Iht. post for etablering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer blant annet utarbeiding av søknader og 
innhenting av tillatelser til midlertidig 
trafikkomlegginger. Det skal tas høyde for at 
varslingsplaner må utarbeides i flere omganger 
etterhvert som arbeidene skrider frem.

Tung arbeidssikring skal etableres langs trafikk iht 
gjeldende regelverk.
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01.6 AM3.33A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
Formål: Gjerde
Lokalisering: hele anlegget
Omfang: Byggegjerde kledd med duk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Flytting av byggegjerde for utføresle av bygge- og 
anleggsarbeider  inkluderes i hele anleggsperioden

01.7 AK3.331A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Adkomstkontroll
Lokalisering: anleggsområdet
Omfang: Byggegjerde kledd med duk
Utførelse: De enkelte gjerdeseksjoner skal festes/låses 
med monteringsklammer og ha løftesikring ved alle 
fundamenter. Fundamentene skal være av betong evt. 
tilsvarende styrke og vekt. Entreprenøren er ansvarlig for 
ettersyn og vedlikehold av byggegjerdet under hele 
anleggsperioden. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Sikring av alle områder som berøres av grave- og 
anleggsarbeidene med byggegjerde.

c) Utførelse 
Høyde byggegjerde 2,0m. Byggegjerder skal festes 
sammen med låseklamme.

01.8 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: Nei
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01.9 DB8.2A
Datarapportering
Tid time 20,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal registrere energibruken hver 
måned gjennom hele bygge- eller anleggsperioden. 

Dato for denne månedsrapportering settes til medio i 
påfølgende måned. Entreprenørens mal for 
månedsrapport på maskiner for pågående bygge- og 
anleggsprosjekter skal benyttes. Excelark inndata 
kan forespørres av byggherren ved behov. 

 Det skal hver måned leveres rapport på time- og 
energibruk og energibærer for samtlige maskiner og 
utstyr som bruker energi (brakkeriggen inkludert) 
brukt på byggeplassen og anleggsområdet.  

Det skal hver måned leveres dokumentasjon på 
hvilke energibærere og hvilke mengder som er kjøpt 
under aktuell måned. For drivstoff skal kjøpt mengde 
dokumenteres via kvitteringslapper fra 
drivstoffleverandør. Kvitteringslappen skal inneholde 
informasjon om hvilken tank som er påfylt 
(serienummer). For elektrisk energi skal brukt 
mengde dokumenteres via informasjon hentet fra 
AMS målere.  

x) Mengderegler
regulerbare mengder

01.10 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER
Tid RS
Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: Koordinering mot driftsavdeling 
Askje kyrkjegård
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Koordinering med Stavanger kirkelige fellesråd. ifm 
begravelser og sermonier. Entreprenør er ansvarlig 
for koordinering og samordning med kirkens 
driftsansvarlig ifm gravleggelser og andre sermonier. 
Statistisk gjennomføres 4-5 gravferder i  året ved 
Askje kyrkegard.  Planlagte gravseremonier vil være 
eget tema i byggemøter. Omfatter alle kostnader ved 
stans i arbeider og tilrettelegging for at gravleggelse 
og sermonier kan gjennomføres som planlagt.

x) Mengderegler
Endret til rund sum
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01.11 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER
Tid time 15,00
Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: Koordinering mot strømleverandør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal ha ansvar for- og drifte elektriske 
anlegg for drift av utslippsfrie maskiner og utstyr på 
lik linje som andre elektriske anlegg på byggeplassen 
eller anleggsområdet. I dette inngår det at 
entreprenøren oppretter en egen avtale med 
strømentreprenøren. Posten skal også omfatte 
utarbeidelse av energiplan jf. "Stavanger kommunes 
klima og miljøkrav for byggeplasser anleggsområder 
Askje kyrkjegard utvidelse del 1".

For nøyaktig måling av det elektriske energiforbruket 
på byggeplassen skal det hentes ut energiforbruk fra 
en AMS-måler koplet til nettselskapets infrastruktur. 
AMS måleren skal stå på entreprenøren sin side av 
bygge strømmen og driftes av denne.  

x) Mengderegler
Regulerbare mengder

01.12 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER
Tid RS
Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: Koordinering mot berørte parter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Stavanger kommune benytter systemet HMS-reg. 
Entreprenør skal benytte systemet og være ansvarlig 
for forhåndsregistreringer, formidling av 
bestemmelsene til UE-er og deres UE-er. Ansvarlig 
for å følge opp systemet under anlegget, inkl 
forhåndsinnlegging og -dokumentasjon fra 
leverandører, komplett mannskapsregistrering, daglig 
sjekk og oppfølging av innlogging/oversiktslister/ 
gyldig HMS-kort,

Omfatter alle kostnader ved bruk og rapportering av 
systemet, eventuell opplæring og oppfølging av 
systemet under anlegget.

x) Mengderegler
Endret til rund sum
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01.13 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER
Tid RS
Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: Koordinering mot berørte parter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Koordinering mot infrastruktureiere (kabeletater og 
andre) for ivaretagelse av eksisterende og nytt 
anlegg. Koordinering mot beboere og 
næringsvirksomheter som påvirkes av 
anleggsarbeidene. 

x) Mengderegler
Endret til rund sum

01.14 AU4.1
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: ihht. byggherrens krav jf. va norm 
og norm for utomhusanlegg
Andre krav: Nei

01.15 AM3.419
DRIFT AV LOKALER – RUND SUM
Rund sum RS
Type lokale: Brakke og utendørs lagerplass
Lokalisering: Tilknyttet anleggsplassen
Omfang/størrelse: Valgfritt
Varighet: Hele anleggsperioden
Andre krav: Nei

01.16 AK3.439
TILRIGGING AV LOKALER – RUND SUM
Rund sum RS
Type lokale: Brakke og utendørs lagerplass
Lokalisering: Tilknyttet anleggsplassen
Utførelse: Entreprnør skal etablere brakke og lagerplass 
som dekker egne behov. Brakke må ha møterom for 
inntil fem personer. Posten skal også inkldere 
istandsetting etter endt anleggsfase
Andre krav: Nei

01.17 AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: hele anlegget
Andre krav: Nei
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01.18 JP3A
Oppmåling og oppmerking av dekker
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder oppmåling og utsetting av fastmerker ved alle 
gravfelt. Posten skal inkludere fastmerkene og 
tilknyttet sluttdokumentasjon (asbuilt)

b) Materialer
FASTMERKE, RØR, ALUMINIUM, 25 CM, fra 
Bentzen AS eller tilsvarende

c) Utførelse
I flukt med terreng, nøyaktig utførelse

d) Toleranser
+/- 1cm

01.19 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Iht. kommunalteknisk norm
Andre krav: 

c) Utførelse
Kumkort: For alle kummer og nedgravde bend Iht. 
kommunal standard (se egne vedlegg) 
Videoinspeksjonsrapport: Sluttkontroll for alle 
avløpsledninger
Trykkregistreringsskjema vann: For alle 
hovedvannledninger mellom nye ventiler. 
Analyserapport vann: Bakterieprøver for alle 
hovedvannledninger.
Innmålingsdata: På .kof format og som .txt-fil. 
Innmåling av bend, kummer, dimensjonsendring og 
koblingspunkt mot eksisterende ledninger skal 
koordinatbestemmes (EUREF, NN2000).
Innmålingsdataene skal entydig merkes iht. sosi- 
standard koder.
Tegninger: Virkelig utførelse (som bygget) skal 
dokumenteres med innmålinger. Masterplan som 
viser all infrastruktur som er plassert i offentlige 
arealer (VA, høyspent, fjernvarme. gass, kabler, 
sandfang, drens etc) skal innleveres med "som 
bygget" kvalitet som en del av 
sluttdokumentasjonen.
Sjekklister offentlig vann og avløpsanlegg: Skal 
minimum inneholde sjekklister for gjenfylling, 
komprimering, mottakskontroll, montering av 
kummer, rør, anboring stikk, bend og forankring 
trykkledninger.
Sjekklister vei: Se kommunens hjemmesider.
Dokumentasjon vei: Se kommunenes
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hjemmesider.
Avvik: iht. entreprenørens egenkontrollsystem. 
Avvik utover kravene i NS3420 eller normer skal 
godkjennes av byggherren.
Erklæringer: Eventuelle erklæringer/avtaler som 
entreprenør har inngått skriftlig med grunneiere og 
som (kan) berører kommunen (NB: skal være 
avklart/avtalt med kommunen før inngåelse).

FDV dokumentasjon skal leveres komplett i digital 
form på en minnepinne og i tillegg i 1 eksemplar 
som papirformat. Anlegget anses ikke ferdig til 
overtagelse før denne post er utført komplett og 
den innleverte dokumentasjon er godkjent av VA- 
verket. Saksbehandlingstid for godkjenning av 
innlevert sluttdokumentasjon på VA-verket er på 
inntil 3 uker. Siste dato for innlevering av komplett 
sluttdokumentasjon bør være minst 1 måned før 
planlagt innflytting.
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02 Riving for klargjøring av tomt og klargjøring av jord for 
gjenbruk

02.1 CD4.14858A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Utendørs utstyr
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: eksisterende gravplass
Tilgjengelighet: lett, det skal tas spesielt hensyn til at 
eksisterende gravplass er i daglig drift og at utstyret på 
stativet holdes tilgjengelig for besøkende
Bygningsdel, spesifisert: eldre utstyrstativ for spader, 
redskaper og vannkanner
Materialer: Kryssfiner og tre
Byggeår: ikke relevant
Dimensjon: varierende
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ukjent 
fundamentering
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Valgfritt
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere borttransport og deponiavgift.

c) Utførelse
Riving skal utføres i kort tid før montering av nytt 
utstyrsstativ, da stativet er i jevnlig bruk av 
besøkende.   
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02.2 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall lm 20,00
Bygningsdel: eksisterende natursteinsmur
Lokalisering: østsiden av kirkegårdsmuren
Tilgjengelighet: lett
Bygningsdel, spesifisert: lødd natursteinsmur
Konstruksjon: håndlødd
Byggeår: ikke relevant
Materialer: lokal stein
Dimensjon: varierende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: løse 
toppstein
Sorteringskrav: egnet for gjenbruk og uegnet for gjenbruk
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: for gjenbruk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer demontering, sortering, transport til/fra 
lokal ranke, mellomlagring frem til gjenbruk i 
anlegget. Borttransport av uegna stein for gjenbruk 
skal inngå i posten. 

02.3 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde lm 30,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: asfaltflate, se plan O01
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder skjæring i eksisterende asfaltdekke ved ny 
innkjørsel

x) Mengderegler
regulerbare mengder
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02.4 ZB5A
Fresing av faste dekker
Areal m2 30,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fresning av topplag eksisterende asfalt inntil 
overgang ny innkjørsel

b) Materialer 
eksisterende asfalt

c) Utførelse
Dybde 4cm

x) Mengderegler
regulerbare mengder

02.5 FB1.452A
AVTAKING AV VEGETASJONSDEKKE FOR 
BORTTRANSPORT
Areal m2 1180,00
Område som skal ryddes: dyrka mark i planområdet, se 
plan O01
Andre krav: 

c) Utførelse
Avhenger av årstid. Dersom i høstesesong skal 
bonden gis anledning til å høste avlingen sin. 
Dersom vinterstid skal det regnes inn pris på 
avskraping av vegetasjonsdekke grasmark, dybde 
ca. 10 cm.   

x) Mengderegler
regulerbare mengder

02.6 FB2.11A
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE – AREAL
Areal m2 930,00
Område som skal avdekkes: Gressareal
Gjennomsnittstykkelse: 30 cm
Beliggenhet av ranke: innenfor anleggsgrenser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
eksisterende jordlag som skal gjenbrukes i anlegget 
som undergrunnsjord i gravfelt . Posten skal omfatte 
opplasting, tranport, lagring på lokal ranke (ervervet 
areal tilgrensende gravplassprosjektet) og transport 
tilbake til anlegget

c) Utførelse
Jord skal være luftig, unødig komprimering skal 
unngås. 

x) Mengderegler
regulerbare mengder
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02.7 FB2.11A
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE – AREAL
Areal m2 450,00
Område som skal avdekkes: Gressareal
Gjennomsnittstykkelse: 180 cm
Beliggenhet av ranke: innenfor anleggsgrenser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
eksisterende jordlag som skal gjenbrukes i anlegget 
som underjordlag på gravfelt (250 m2). Posten skal 
omfatte opplasting, tranport, lagring på lokal ranke 
(ervervet areal tilgrensende gravplassprosjektet) og 
transport tilbake til anlegget

c) Utførelse
Jord skal være luftig og godt drenerende. Unødig 
komprimering skal unngås. 

x) Mengderegler
regulerbare mengder

02.8 KB2.83A
Jordprøver
Antall stk 3

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 Gjelder jordprøver av  jordforbedret vekstjordlag 
som skal nyttes i anlegget. Prøvene skal fastsette 
jordkvalitet og posten skal inkludere rapportering på 
jordkvalitet i FDV dokumentasjonen. 
Det skal fremkomme av dokumentasjonen hvilken 

gjødsling som vil være optimal i videre drift. 
Posten skal inkludere analyse av prøveresultat

x) Mengderegler
regulerbare mengder
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02.9 KB2.811A
FRASORTERING OG FJERNING AV STEIN I 
JORDLAG
Areal m3 1380,00
Lokalisering: sideflyttet jord til ranke
Største tillatte stein som kan ligge igjen: fk 2-4cm
Dybde: varierende, 
Anslått mengde stein som skal frasorteres: 275m3
Levering av frasortert stein: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder solling av eksisterende vekstjordlag for 
gjenbruk i anleggets plantefelt.
Frasortert stein kan vurderes gjenbrukt som 
morenesteinsdekke i rabatt. 

c) Utførelse
Solleskuff med 40x40mm åpning i slitestål

x) Mengderegler
regulerbare mengder

02.10 KB2.8220A
JORDFORBEDRING I DEPOT
Volum av jordforbedringsmiddel m3 75,00
Jordforbedringsmiddel: Valgfritt
Lokalisering: nye gravfelt
Materialspesifikasjon: natursand fk0/4
Blandingsforhold: 50%
Mengde jordforbedringsmiddel per m3: 50%
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder jordforbedring av vekstjordlag for 
gressarealer på nye gravfelt.

c) Utførelse
mekanisk innblanding

d) Toleranser: Vekstjorden skal bevare sin porøsitet 
under utlegging.

finstoff 0-0,063% og skal ikke overstige 12 %
vekstjord skal oppnå en pH-verdi som gir optimale 
vekstforhold for de aktuelle vekstene

e) Prøving og kontroll
det skal tas jordprøver av jord etter ferdigstillelse 
som legges ved i FDV-dokumentasjon. 

x) Mengderegler
regulerbare mendger
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02.11 KB2.8220A
JORDFORBEDRING I DEPOT
Volum av jordforbedringsmiddel m3 400,00
Jordforbedringsmiddel: Valgfritt
Lokalisering: gravfelt
Materialspesifikasjon: 55 % fk 0/22, 10%natursand 35% 
stedegen jord
Blandingsforhold: 50%
Mengde jordforbedringsmiddel per m3: 50%
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjødsling, tilføring av kompost og/eller kalking etter 
behov. Jordprøver legges til grunn for valgt 
jordforbedringsmiddel. 

c) Utførelse
mekanisk innblanding

d) Toleranser: Vekstjorden skal bevare sin porøsitet 
under utlegging.

6-8% hummus,
finstoff 0-0,063% og skal ikke overstige 12 %
vekstjord skal oppnå en pH-verdi som gir optimale 
vekstforhold for de aktuelle vekstene

e) Prøving og kontroll
det skal tas jordprøver av jord etter ferdigstillelse 
som legges ved i FDV-dokumentasjon. 

x) Mengderegler
regulerbare mendger

02.12 CD3.27698
OPPLASTING, TRANSPORT OG LOSSING AV 
DEMONTERT BYGNINGSDEL – RUND SUM
Rund sum RS
Bygningsdel: Utendørs mur
Lokalisering: gravfelt
Transportavstand: 50m
Bygningsdel, spesifisert: eksisterende naturstein fra mur 
for gjenbruk i anlegget
Dimensjon: 20lm
Andre krav: Nei

02.13 FD8.511
PÅVISING AV KABLER OG LEDNINGER I GRUNNEN
Rund sum RS
Lokalisering: Grøfter gjennom gravplass
Andre krav: Nei
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03 Grunnarbeider

03.1 FD1.13213A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m3 991,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Gravplass og tilknyttet vei- og 
parkeringsareal se plan O02
Formål: Grave for  gravplassformål
Grunnforhold: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal omfatte utgraving til ny traubunn og 
grovplanering, opplasting og bortkjøring til godkjent 
mottak inkl. behandlingsavgift for rene masser.

c) Utførelse

m2 t(m) m3

Asfaltarealer 410 0,68 164

Kantstein ( oppgitt i lm) 210 0,68 84

grusveier 95 0,7 67

Plantefelt 310 0,6 186

Gravfelt 250 1,8 450

Gressrabatt utside mur 17 0,3 5

Morenesteinsfelt utside mur 47 0,4 19

Natursteinsmur 26 0,6 16

Graving og lagring  i rotsoner til eksisterende trær skal 
unngås.

Evt graving pga forsterkningslag må vurderes isamråd 
med byggleder.

x) Mengderegler
Regulerbare mengder
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03.2 FD2.11291A
GRAVING AV GRØFT – LENGDE
Prosjektert lengde m 100,00
Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra 
uttaksstedet
Utførelse: Forskrift for graving og avstivning av grøfter
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Grøft for drikkevannsledning
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: fjell/løsmasser
Graverestriksjoner: Arbeidstilsynets forskrifter skal følges
Grøftedybde: 0,9 m
Bunnbredde: 0,45 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende post i dette kapittelet skal følges

03.3 FH1.531122A
SPRENGING AV GRØFT I DAGEN
Samlet lengde m 100,00
Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra 
uttaksstedet
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: Grøft for drikkevannsledning
Formål: VA-grøft
Bergforhold: Se geologisk rapport
Restriksjoner: Forskrift om håndtering av 
eksplosjonsfarlig stoff fra DSB.
Bunnbredde: 0,45 m
Grøftedybde: 0,9 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se innledende post i dette kapittelet.

Anvendes ved bestilling fra byggeleder.c) Utførelse
Oppsamling av støv fra borerigger/boreriggens 

støvsuger
Det skal være opplegg for behandling av støv fra 

borerigger/boreriggens støvsuger. 
Oppsamlingssystem skal komme med funskjon 
der vann tilsettes spyleluft. Støvet samles opp i 
plaststrømper/plastsekker.
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03.4 FD2.11291A
GRAVING AV GRØFT – LENGDE
Prosjektert lengde m 42,00
Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra 
uttaksstedet
Utførelse: Forskrift for graving og avstivning av grøfter
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Grøft for drensledning
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Fjell/løsmasser
Graverestriksjoner: Arbeidstilsynets forskrifter skal følges
Grøftedybde: 1 m
Bunnbredde: 0,55 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende post i dette kapittelet skal følges

03.5 FD3.14211
GRAVING AV GROP – ANTALL
Antall groper stk 1
Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra 
uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Uttak av fjell for sandfang under 
overvannskummer
Type grop: Grøfteutvidelse for sandfangskum
Dimensjoner: Gropen gjelder grøfteutvidelse for opp til 
ø1000mm sandfang
Grunnforhold: Fjell/løsmasser
Graverestriksjoner: Arbeidstilsynets forskrifter skal følges
Andre krav: Nei

03.6 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 186,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Entreprenørens deponi
Lokalisering: plantefelt
Leveringssted: godkjent deponi
Type masser: matjord
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Matjordlag. Posten skal inkludere leverings- og 
behandlingsavgift.

x) Mengderegler
opsjon, regulerbare mengder
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03.7 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 400,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Entreprenørens deponi
Lokalisering: hele anlegget
Leveringssted: godkjent deponi
Type masser: stedegne masser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
undergrunns jordlag. Posten skal inkludere leverings- 
og behandlingsavgift.

x) Mengderegler
opsjon, regulerbare mengder

03.8 FM2.223112A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 186,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Fra 300 m til og med 1 km
Lokalisering: plantefelt
Leveringssted: Avtales levert lokalt til bonde ved 
byggeleder 
Type masser: matjord
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Matjordlag

x) Mengderegler
opsjon, regulerbare mengder

03.9 FM2.21321A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET – 
ANBRAKT VOLUM TIL STED FOR DIREKTE 
ANVENDELSE
Prosjektert anbrakt volum m3 300,00
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: hele anlegget
Type masser: stedegne matjordmasser (topplag jord)
Andre krav: 

x) Mengderegler
opsjon, regulerbare mengder
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03.10 FF1.2A
Avretting uten tilføring av masser
Areal m2 1365,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
avretting av traubunn for hele anleggsområdet.

c) Utførelse
Høyde: Traubunn 3m under prosjektert terreng for 
gravplassareal, traubunn, 0,68m under prosjektert 
terreng  for asfaltarealer og høyde 0,6 m under 
prosjektert terreng for plantefelt. 
Planhetsavvik 1-2cm

x) Mengderegler
regulerbare mengder

03.11 FF3.1A
ARRONDERING
Areal m2 200,00
Lokalisering: overgang mot eksisterende 
jordsbruksarealer
Utforming: Valgfritt
Type masser: stedegne masser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jevn planering og masseflytting som overgang mot - 
og på eksisterende jordsbruksarealer, høyder 
tilpasses eksisterende terreng

c) Utførelse
Matjord skal soldes med soldeskuff før arrondering.

d) Toleranser
maks  40x40mm etter solling

x) Mengderegler
Regulerbare mengder

03.12 FS2.22299122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m3 164,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 20-120 mm fk
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: asfaltareal
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 40cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere avretting av lag.

x) Mengderegler
Regulerbare mengder
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03.13 FS2.22299122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m3 67,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 20-120 mm fk
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: grusveier
Underlag: interne grusveier på gravlunden
Tykkelse: 40cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere avretting av lag.

x) Mengderegler
Regulerbare mengder

03.14 FS2.323216122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 164,00
Type lag: Bærelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: asfaltarealer
Underlag: forstekningslag
Tykkelse: 20cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere avretting av lag.

x) Mengderegler
Regulerbare mengder

03.15 FS2.323232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 16,00
Type lag: Bærelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: under natursteinsmur
Underlag: stedegne masser
Tykkelse: 60cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere avretting av lag.

x) Mengderegler
regulerbare mengder

Stavanger kommune 16.04.2024

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Askje kyrkjegard Side 03-6 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.16 FD8.52122
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER
2 RS
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe 
med opptil 5 kabler over nytt anlegg
Lokalisering: Grøft langs trerekke og eksisterende veide 
på jordet. 
Formål: oppettholde ekisterende drens og 
lavspentkalene til tilgrensendde bebyggelse som ikke 
skal avvikles
Grunnforhold: Valgfritt
Beskrivelse av eksisterende anlegg: grusgrøft langs 
fjellside med tilgrensende asfaltbelegg, ukjent 
oppbygning av grøft
Kryssingens lengde: valgfritt
Andre krav: Nei

03.17 FF1.2
Avretting uten tilføring av masser
Areal m2 250,00

Andre krav: Nei

03.18 FF1.328322
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER
Areal m2 250,00
Type masser/sortering: 16/32
Underlag: Traubunn
Tillatt høydeavvik:± 20 mm
Tillatt planhetsavvik:± 20 mm
Lokalisering: gravfelt
Masser i underlaget: stedegne masser
Midlere tykkelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.19 FS2.321228122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 75,00
Type lag: Drenslag
Type masse/sortering: 16/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: gravfelt
Underlag: stedegne masser
Tykkelse: 30cm
Andre krav: Nei
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03.20 GU5.22
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m2 250,00
Poreåpning: O90 < 10d50 og O90 < 2d90
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 2
Lokalisering: gravfelt
Anvendelse: mellom drenslag og undergrunnsjordlag
Andre krav: Nei

03.21 FS2.29999322A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 400,00
Type lag: undergrunnsjord
Type masse/sortering: stedegen jord, jordforbedret
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: gravfelt
Underlag: geotekstil og drenslag
Tykkelse: 1600
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal omfatte utlegging av jordforbedret 
stedegen undergrunnsjord i gravfelt.

x) Mengderegler
Regulerbare mengder

03.22 FS2.327442432A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 50,00
Type lag: Vekstjord
Type masse/sortering: Løsmasser
Levering av masser: Masser fra ranke
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: gravfelt
Underlag: undergrunnsjord
Tykkelse: 20cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere transport fra lokal ranke. 

x) Mengderegler
Regulerbare mengder
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03.23 FS2.27472132A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m3 155,00
Type lag: Vekstjord
Type masse/sortering: Løsmasser
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: plantefelt
Underlag: Eksisterende masser
Tykkelse: 50 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vekstjord for plantefelt. Skal innholde 6-8%hummus, 
fri for rotugras.  . 

x) Mengderegler
Regulerbare mengder

03.24 GU5.22
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m2 17,00
Poreåpning: O90 < 10d50 og O90 < 2d90
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 2
Lokalisering: gressrabatt
Anvendelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.25 KB2.232A
VEKSTJORD FOR TRÆR
Areal stk 8
Lokalisering: Området sør for hovedlekesentral for busk- 
og staudebed
Lagtykkelse: 40-60cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilbakefylling av vekstjord i plantegroper for 
trær. Posten skal inkludere solling, lett komprimering 
og kompostgjødsling av stedegne masser.

c) Utførelse
Jorda skal bestå av ca 25% kompost (6-8%humus) 
Jordvolum må tilpasses det enkelte treslag, minimum 
5 m2 pr tre.
Ferdig gjødslet og kalket vekstjord skal oppnå en pH-
verdi som gir optimale vekstforhold for de aktuelle 
vekstene. 

x) Mengderegler
Regulerbare mengder
OPSJON
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03.26 KB2.2212A
VEKSTJORDLAG
Areal m3 50,00
Arealtype: Grasplen
Lokalisering: Områder for etablering av plen, gravfelt
Lagtykkelse: 30 cm
Innhold av organisk materiale: 2-5%
Nedbørsmengde: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
.Gjelder reetablering av eksisterende plenareal og 
etablering av plenareal. Posten skal inkludere lett 
komprimering og solling av stedegne masser.

c) Utførelse
Ferdig gjødslet og kalket vekstjord skal oppnå en pH-
verdi som gir optimale vekstforhold for de aktuelle 
vekstene. 

x) Mengderegler

Regulerbare mengder

03.27 KB2.2217A
VEKSTJORDLAG
Areal m3 155,00
Arealtype: Plantefelt
Lokalisering: nye plantefelt
Lagtykkelse: 50cm
Innhold av organisk materiale: 50%kompostjord, 50% 
torvfri vekstjord
Nedbørsmengde: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ugrasfri vekstjord for gjenbruk i plantefelt. 

x) Mengderegler
regulerbare mengder

03.28 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m2 43,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: plantefelt
Anvendelse: Mellom vekstjordlag og drenslag
Andre krav: 

x) Mengderegler
Regulerbare mengder
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03.29 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m2 42,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Sandkasse
Anvendelse: Mellom byggbar sand og drenslag
Andre krav: 

x) Mengderegler
Regulerbare mengder

03.30 FD3.14010
GRAVING AV GROPER – ANTALL
Antall groper stk 1
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: ved port fra p-plass, se plan O002
Type grop: Grop til plasstøpt fundament for infoskilt
Dimensjoner: ihht. produsentens anvisninger for 
fundament
Grunnforhold: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.31 FD3.14010A
GRAVING AV GROPER – ANTALL
Antall groper stk 1
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: På gressareal ved gravfelt, se plan O02
Type grop: Plantegrop
Dimensjoner: 60cm
Grunnforhold: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Plantegroper for trær. Jordvolum tilpasses den 
enkelte tresort. Minimum 5m2 pr tre.

x) Mengderegler
Regulerbare mengder
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03.32 FD3.14010A
GRAVING AV GROPER – ANTALL
Antall groper stk 1
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: redskapstativ, sørøst i planområdet
Type grop: Grop til plasstøpt fundament for redskapstativ
Dimensjoner: 40cm
Grunnforhold: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjeldet groper for fundamenter til treportalene og 
bensinpumpen i sykkelløypa.

03.33 FD3.14010
GRAVING AV GROPER – ANTALL
Antall groper stk 1
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: vannpost, sørøst i planområdet
Type grop: Grop til plasstøpt fundament for vannpost
Dimensjoner: ihht. produsentens anvisninger for 
fundament
Grunnforhold: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.34 FH8.22410A
DEMOLERING AV BLOKKER I LØSMASSER
Antall blokker stk 10
Arbeidssted: I dagen
Blokkstørrelse: Uspesifisert
Lokalisering: valgfritt
Hullavstand: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder dersom det påvises større 
steinblokker i jorda som må splittes for borttransport

x) Mengderegler
OPSJON
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03.35 FH2.2232A
PIGGING AV BERG – VOLUM
Prosjektert fast volum time 15,00
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: ny gravplass/parkering
Restriksjoner: Det skal ikke forekomme rystelser som 
kan medføre skader på konsturksjoner og bygg i 
nærheten
Grunnforhold: eksisterende fjellgrunn
Toleranser: +-50mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kan komme til anvendelse dersom en
kommer ned på berg i forbindelse med
graving til genrerelle gravenivåer
x) Mengderegler

opsjon, regulerbare mengder, enhet endret til 
timearbeid

03.36 FH1.131A
SIKKERHETSTILTAK VED 
SPRENGNINGSARBEIDER I DAGEN – LENGDE
Prosjektert lengde RS
Lokalisering: valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Sikkerhetstiltakene gjelder vanlige gjeldende regler 
med bl.a. nøvendig dekning (fassiner) og varsling.
Utførende må inneha nøvndige sertifikater for 
arbeidet.

x) Mengderegler
Opsjon, regulerbare mengder

03.37 FS3.1316141205A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – VOLUM
Prosjektert anbragt volum m3 5,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Utkiling
Type masser/sortering: 0/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik:± 30 mm
Lokalisering: I overgang mellom løsmassegrøft og fjell.
Tykkelse: Minst 60 cm
Underlag: Fjell/løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også nødvendig ekstra 

graving/meisling for utkilingen.
Type masse: Samme som i fundament.
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03.38 FS3.1111141225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – LENGDE
Prosjektert lengde m 160,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 0/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:± 30 mm
Lokalisering: Grøfter for alle typer VA-ledninger
Tykkelse: 150 mm
Underlag: Fjell/løsmasser
Andre krav: Nei

03.39 FS3.1114141225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – LENGDE
Prosjektert lengde m 160,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 0/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:± 30 mm
Lokalisering: Grøfter for alle typer VA-ledninger
Tykkelse: 300 mm over topprør
Underlag: Utlagt fundament
Andre krav: Nei

03.40 FS3.1115421225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – LENGDE
Prosjektert lengde m 80,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Løsmasser
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:± 30 mm
Lokalisering: Grøfter for alle typer VA-ledninger
Tykkelse: Inntil en meter
Underlag: Utlagt omfylligsmasser
Andre krav: Nei
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03.41 FS4.14223122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT 
KONSTRUKSJON – ANTALL
Antall stk 2
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Hele anlegget
Type konstruksjon: VA-kummer og sandfang
Underlag: Utlagt omfyllingsmasse. Omfyllingsbredde i 
hht. anvisninger fra Produsent(er)
Nivå/kote: Varierer
Toleranse: I.a.
Andre krav: Nei

03.42 FD8.522221
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER
Lengde m 18,00
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe 
med opptil 5 kabler høyere enn nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft
Lokalisering: Langs steingjerde i vest, se tegning HB001
Formål: Legge vannledning
Grunnforhold for eksisterende anlegg: -
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Telenorkabel
Langsføringens  lengde: 18 m
Andre krav: Nei
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04 VA

04.1 UM1.12121001100
UTENDØRS VANNLEDNING – RØR AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 75,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Uspesifisert
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: i gangveiarealer
Nominell diameter: Valgfritt
SDR-verdi: Valgfritt
Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Andre krav: Nei

04.2 UM1.3124111121A
UTENDØRS DRENSLEDNING – RØR AV 
TERMOPLAST
Samlet lengde m 18,00
Materiale: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Under steinmur - Se lednigsplan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 110 mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Gjennomfarget svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

b) Materialer
Se B) i innledende post kapittelet 

04.3 UM1.31413414111121A
UTENDØRS DRENSLEDNING – RØRDEL FOR RØR 
AV TERMOPLAST
Antall stk 2
Rørdel: Kortbend
Materiale rør: PP
Materiale rørdel: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Se bend 1 på VA-tegninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 110 mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Gjennomfarget svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bend 45 grader
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04.4 UM1.2211222211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR 
AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 42,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: I henhold til ledningsplan
Ledningsstrekk: Drensledning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 110 mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Gjennomfarget svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

b) Materialer
Se B) i innledende post kapittelet 

04.5 UM1.22114132222211121 A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 2
Rørdel: Kortbend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Se bend 1 på VA-tegninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 110 mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bend 45 graderb) Materialer

Gjelder samme krav som for PVC-U OV-ledninger i 
innledende post i dette kapittelet.
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04.6 B) Materialkrav til PE 100 rørDet skal benyttes rør av 
PE100 SDR11, produsert i henhold til NS-EN 12201. 
Leverandør skal legge fram sertifikat på at rørene er 
produsert i henhold til standarden. Dette gjelder både 
råvare og ferdig produsert rør. Rørene skal være 
gjennomfarget sorte, med blå striper innpreget i godset 
jevnt fordelt over rørets tverrsnitt. Rørene skal som 
minimum merkes i henhold til NS-EN 12 201, del 2 og 3. 
Skjøting av PE-rør skal skje ved buttsveising eller 
elektromuffesveising, avhengig av anleggets størrelse og 
tilgjengelig plass. For all sveising skal DS/INF 70 1-7 
legges til grunn. For øvrige krav til sveiseutførelse og 
maskiner kfr. NORVAR`s VA-miljøblad PT 11 Rørene skal 
som minimum være merket i henhold til standarden. I 
tillegg skal de være merket med Nordic Poly Mark, samt 
merke for godkjenning til bruk i drikkevannsforsyning 
Henvisning: VA miljøblad PT 11.

04.7 UM1.12121991115A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØR AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 100,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 diffusjonstett
Plassering: I grøft
Skjøt: Elektro muffesveis
Lokalisering: I henhold til ledningsplan
Nominell diameter: DN 32
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 1,5x10
Andre krav: 

b) Materialer
Se B) i innledende post i dette kapittelet

04.8 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE – UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 1
Lokalisering: I eksisterende vannkum, se kumskisse 
HK001
Utførelsesmetode: Kobles på PE ledning i kum
Materialtype eksisterende rørledning: PE 100
Materialtype ny rørledning: PE 100
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 32 mm
Største tillatte driftstrykk (PMA): -
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN 10
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
TilkoblingGjengefri, innstikk (push-fitting)

Stavanger kommune 16.04.2024
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04.9 CH1.2112A
HULLTAKING
Antall stk 1
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: I eksisterende vannkum - Se kumskisse 
HK001
Tilgjengelighet: Se oversiktsplan HB001
Type konstruksjon/bygningsdel: Vannkum
Hulldimensjon: For ledningsdimensjon 32 mm
Toleransekrav: -
Tykkelse: Inntil 20 cm
Formål: Tilkobling av vannledning
Oppsamlingssted for avfall: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilkobling av ny vannledning DN 32Post 

inkluderer nødvendig 
pakning/kumgjennomføring.

04.10 FD3.14211
GRAVING AV GROP – ANTALL
Antall groper stk 1
Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra 
uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Uttak av fjell for sandfang under 
overvannskummer
Type grop: Grøfteutvidelse for sandfangskum
Dimensjoner: Gropen gjelder grøfteutvidelse for opp til 
ø1000mm sandfang
Grunnforhold: Fjell/løsmasser
Graverestriksjoner: Arbeidstilsynets forskrifter skal følges
Andre krav: Nei
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04.11 UP3.12A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 1
Diameter: DN 650
Lokalisering: I henhold til tegninger
Utførelse: I henhold til kommunal tekniske normer
Sandvolum: 240 L
Kumhøyde: minst 1,5 m
Dimensjon utløpsdykker: 110
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post 04.1.10 brukes til tilbakefylling.Kum skal leveres 

med justeringsring og kumlokk DN 650 mm. 
Kobles til drensledninger under 
natursteinsmur.Post skal inkludere transport og 
lasting.  
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05 Utstyr

05.1 KT2.992A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 1
Type: Vannpost
Fundamentering: Festes på plassbygd fundament
Lokalisering: nytt gravfelt, se plan O02
Type/materialer: Frostline Classic vannpost, rustfritt stål
Dimensjon: 1/2 ", høyde synlig del 79,5 cm
Impregnering/overflatebehandling: etter produsentens 
anvisninger
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter transport, lasting,  fundamentering 
og kobling av vannledning til teknisk kum.

05.2 KT2.992A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 2
Type: Redskapsstativ
Fundamentering: Festes på plassbygd fundament
Lokalisering: nytt gravfelt, se plan O02 og et på 
eksisterende gravplass hvor eldre redskapstativ skal 
rives. 
Type/materialer: Redskapstativ CL:03 fra Bentzen AS 
eller tilsvarende
Dimensjon: Stålrør 32x1.5mm Varmforsinket og 
pulverlakkert i farge RAL 9005 Jet black
Impregnering/overflatebehandling: etter produsentens 
anvisninger
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter transport, lasting,  fundamentering 
og kobling av vannledning til teknisk kum.
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05.3 KT2.998A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 1
Type: Benk
Fundamentering: Festes ved forenklet fundamentering
Lokalisering: nytt gravfelt, se plan O02
Type/materialer: Ulefoss parkbenk uten ryggstøtte og 
armlener art nr 50132352 fra Ulefos As eller tilsvarende
Dimensjon: Lengde 1980mm, accoyatreverk
Impregnering/overflatebehandling: lakkert etter 
produsentens anvisninger
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
transport, lasting,  montering og forankring med kjetting 

og jordpyd inkluderes i posten. 
c) Utførelse

Smijern pulerlakkeres RAL 9005

05.4 KT2.998A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 1
Type: Benk
Fundamentering: Festes ved forenklet fundamentering
Lokalisering: nytt gravfelt, se plan O02
Type/materialer: Ulefoss parkbenk med ryggstøtte og 
armlener art nr 501332346ASL fra Ulefos As eller 
tilsvarende
Dimensjon: Lengde 1980mm,  accoya treverk
Impregnering/overflatebehandling: lakkert etter 
produsentens anvisninger
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
transport, lasting, montering og forankring med 
kjetting og jordpyd 

c) Utførelse
Smijern pulerlakkeres RAL 9005
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05.5 KT2.991A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 1
Type: Sandkasse strøsand
Fundamentering: Plasseres uten å festes
Lokalisering: ved parkeringsplass, se plan O02
Type/materialer: Sandkasse strøsand 300 liter, fra 
Bentzen AS eller tilsvarende
Dimensjon: 300 liter
Impregnering/overflatebehandling: valgfritt
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere transport, lasting og oppfylling 
med strøsand i kassen. 

05.6 KT2.572A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 1
Type: Skilt
Fundamentering: Festes på plassbygd fundament
Lokalisering: ved parkeringsplass, se plan O02
Type/materialer: Plano skråstilt skilt fra arkeoplan As 
eller tilsvarende, lakkert aluminium RAL9005. 
Skiltplatelaminat etter prodsentens anbefalinger 
Dimensjon: Dobbel a2
Impregnering/overflatebehandling: Pulverlakkert
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere transport, lasting, montering av 
skilt på plasstøpt fundament. Montering av skiltfolie 
avtales nærmere med byggeleder. Posten skal 
inkludere transport, lasting, montering og 
fundamentering på plasstøpt fundament. Påskrift skilt 
utarbeides av kommunikasjonsrådgiver i Stavanger 
kirkelige fellesråd. 

05.7 RP1A
Frittstående skilt ute
Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
gjelder privat parkering skilt, fra Euroskilt AS eller 
tilsvarende. Posten skal inkludere transport 
montering og fundamentering på plasstøpt 
fundament. Påskrift skilt avtales med byggeleder før 
bestilling. 
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06 DEKKER OG KANTSTEIN

06.1 FS2.324213122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 67,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/11
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: grusveier
Underlag: bærelag
Tykkelse: 10cm
Andre krav: Nei

06.2 JH2.11115223
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m3 164,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 300 – 1500
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: asfaltarealer
Bindemiddel: ihht.normkrav
Steinkvalitet: Valgfritt
Andre krav: Nei

06.3 JH2.11115123
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 164,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 300 – 1500
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: asfaltarealer
Bindemiddel: ihht.normkrav
Steinkvalitet: Valgfritt
Andre krav: Nei
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06.4 JK2.11022A
PERMANENT OPPMERKING LINJE – LENGDE
Samlet lengde lm 18,00
Utførelse: Valgfri
Farge: Hvit
Merkemiddel: Sprayplast
Lokalisering: parkeringsplass
Type: Linjeoppmerking av nye p-plasser
Underlag: asfalt
Forbruk: Valgfritt
Linjebredde: ihht. Stavanger kommunes veinorm
Tykkelse: ihht. Stavanger kommunes veinorm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
gjelder oppmerking av p-plasser

x) Mengderegler
regulerbare mengder

06.5 JK2.32222
PERMANENT OPPMERKING SYMBOL – ANTALL
Antall stk 1
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Sprayplast
Lokalisering: parkeringsplass
Type: HC parkeringssymbol
Underlag: asfalt
Dimensjon/utforming: ihht. Stavanger kommunes veinorm
Tykkelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

06.6 JH1.113A
OPPRETTING AV UNDERLAG MED ASFALT
Masse m2 35,00
Asfalttype: Agb
Lokalisering: langs eksisterende vegbane
Forbruk: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
reasfaltering inntil Kyrkjeveien

x) Mengderegler
regulerbare mengder
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06.7 KD2.32000A
KANT AV BETONGKANTSTEIN
Lengde lm 50,00
Type stein: Buet med ytre visflate
Montasje: Valgfri
Bøyestrekkfasthet: Uspesifisert
Slitasjemotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Eksisterende plantebed
Underlag under settelag: jordfuktig betong
Type: Betongkantstein
Tverrsnittsform: Valgfritt
Dimensjon: 23x25x13cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Valgfritt
Linjeføring: som eksisterende
Vishøyde: 13 cm
Tilsluttende belegg: asfalt
Fuger: som eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kantstein rundt plantefelt. Settes i 
jordfuktig betong. Posten skal inkludere transport, 
lasting og midlertidig lagring på byggeplass.

c) Utførelse
Jevn utførelse, betongfuger, i tråd med kommunale 

x) Mengderegler
Regulerbare mengder

Stavanger kommune 16.04.2024

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 DEKKER OG KANTSTEIN: 

 Prosjekt: Askje kyrkjegard Side 06-3 

 Kapittel: 06 DEKKER OG KANTSTEIN

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



06.8 KD2.31100A
KANT AV BETONGKANTSTEIN
Lengde lm 160,00
Type stein: Rett
Montasje: På settelag av betong
Bøyestrekkfasthet: Uspesifisert
Slitasjemotstand: Uspesifisert
Lokalisering: mellom p-plass og gangvei og ved port
Underlag under settelag: jordfuktig betong
Type: Betongkantstein
Tverrsnittsform: Valgfritt
Dimensjon: 23x25x13cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Valgfritt
Linjeføring: buet
Vishøyde: 0-2cm
Tilsluttende belegg: asfalt
Fuger: som eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder etablering, fundamentering og setting 
av betongkantstein rundt nytt plantefelt. Posten skal 
inkludere transport, lasting og midlertidig lagring på 
byggeplass

c) Utførelse
Jevn utførelse, betongfuger, i tråd med kommunale 
normer 

x) Mengderegler
Regulerbare mengder
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06.9 KD2.21443A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde lm 4,00
Type stein: Rett
Toleranse høyde: Toleranseklasse 1 (H1)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 1 (D1)
Settelag: Betong
Lokalisering: vannpost, rundt smågatestein
Underlag for settelag: bærelag/grus
Bergart: granitt
Materialspesifikasjon: storgatestein
Tekniske krav: settes i betong, i samsvar med 
kommunale normer
Flater: råhugget
Tverrsnittsform: Valgfritt
Dimensjon: 14x14cm
Vishøyde: 0-2cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Valgfritt
Linjeføring: rett
Tilsluttende belegg: grus
Fuger: mørtel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal omfatte etablering av storgatestein og 
skal inkludere transport av steinen fra kommunalt 
lager i Paradis, lasting og midlertidig lagring på 
byggeplass. 

c) Utførelse
Nøyaktig og jevn utførelse.

x) Mengderegler
regulerbare mengder
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06.10 KD1.2512239A
UTENDØRS BELEGG AV BELEGNINGSSTEIN AV 
NATURSTEIN
Areal m2 1,00
Toleranse planmål: Klasse 2
Toleranse tykkelse: Klasse 2
Settelag: Betong
Fugemateriale: sementbasert fugemørtel, Ultracrete 
Flowpoint eller tilsvarende
Lokalisering: vannpost
Underlag for settelag: vekstjord
Bergart: granitt
Materialspesifikasjon: naturstein
Tekniske krav: Valgfritt
Flater: Valgfritt
Dimensjon: 10x10x10cm
Settemønster: se plan
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter etablering av smågatesteinsdekke 
under vannpost. Steinen hentes fra kommunalt lager 
i Paradis. Steinen er lagret på pall. Posten skal 
inkludere transport fra kommunalt steinlager. 

c) Utførelse
Nøyaktig og jevn utførelse. Fugemassen skal 
benyttes i hele steinens høyde.

x) Mengderegler
regulerbare mengder
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06.11 LV1.1111180210A
PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT
Antall m2 47,00
Fasthetsklasse: B20
Bestandighetsklasse: M90
Kloridklasse: Cl 0,10
Armering: Uarmert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Grovavtrekking
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: plantefelt ved morenesteiner,
Tegningshenvisning: O02
Armeringsmengde: ingen
Dimensjon: valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det settes avrunda morenestein (nevastein) Ø15-20cm 
som toppdekke i betongen. Morenesteiner skal inkluderes 
i posten. Vis morenesteiner 5-10 cm over betongkant som 
omkranser fundamentet.
c) Utførelse

Fuger mellom stein skal være maks 3cm
x) Mengderegler

Regulerbare mengder

06.12 UP8.1330
SLUKRIST MED RAMME
Antall stk 1
Styrkekrav: Uspesifisert
Lokalisering: vannpost
Type: Valgfritt
Dimensjoner: Valgfritt
Materiale: Valgfritt
Andre krav: Nei

06.13 FS2.24213122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL
Prosjektert areal m3 10,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/11
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: gangveier på gravplassen
Underlag: Bærelag FK0/32
Tykkelse: 10 cm
Andre krav: Nei
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08 SJØTSEL OG VEDLIKEHOLD I GARANTITIDEN

08.1 ZK7.31A
Vinterdrift av gang- og kjørearealer
Tid uke 12,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
snøbrøyting, snørydding og strøing av 
parkeringsareal og gangveier

b) Materialer
Strøsand uten salt

c) Utførelse
ihht. SVV håndbok R610

x) Mengderegler
OPSJON

08.2 ZK7.366141A
ETTERSYN AV GANG- OG KJØREAREALER - RUND 
SUM
Rund sum per år RS
Areal: Plass
Dekke: Asfalt eller betong
Lokalisering: se landskapsplan
Driftssesong: Garantivedlikehold: 3 år
Ettersyn: Belegning skal være i sikkerhetsmessig 
forsvarlig stand. Det må ikke være ujevnheter i 
overflaten større enn 3 cm på 3m. Større mengder av 
jord, sand, grus, bark og ugress skal ikke forekomme. 
Alle større avvik meldes til oppdragsgiver
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alt areal med asfaltdekke 
Asfalt skal kostes
Eventelle skader skal utbedres og repareres 
fortløpende, gjelder for normal bruk, ikke hærverk.
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08.3 ZK2.1221222A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV PLEN
Areal per år m2 43,00
Grashøyde: Klasse 2 – 50 - 110 mm
Kantklipp: Klasse 1 – Lik tilgrensende grasflate
Avklipp: Klasse 2 – Skal ikke ligge i klumper
Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele 
vekstsesongen
Ugrastoleranse: Klasse 2 – Ensartet plen der innslag 
av noe ugras tolereres
Lokalisering: gravfelt N4 og N5 og gressrabatt på 
utsiden av kirkegårdsmuren
Driftssesong: vekstsesong 1. år av garantitid
Bruksformål: gravplass
Løvhåndtering: Gammelt løv samles og kjøres bort tidlig 
vår
Vanntilgang: utendørs vannkran på gravplassen
Miljøkrav: sprøyting med kjemikalier tillates ikke
Andre krav: 

c) Utførelse
Gjelder plenklipp og kantklipp rundt gravminner og 
inntil mur og møblering. 

x) Mengderegler
Regulerbare mengder

08.4 ZK2.512422122A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV BUSKER – ANTALL
Antall per år m2 210,00
Buskbeplantning: Buskfelt
Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele 
vekstsesongen
Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal 
ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet 
aksepteres ikke.
Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring 
Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert 
for kurver)
Beskjæring: Klasse 2 – Døde og skadde greiner fjernes 
årlig etter vintersesongen
Lokalisering: plantefelt, se landskapsplan O02
Driftssesong: vekstsesong, 1. år av garantitid
Løvhåndtering: Gammelt løv samles og kjøres bort tidlig 
vår
Vanntilgang: utendørs vannkran på bygg
Miljøkrav: sprøyting med kjemikalier tillates ikke
Andre krav: 

x) Mengderegler
regulerbare mengder
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08.5 ZK2.4232122
ETABLERINGSSKJØTSEL AV STAUDER
Areal per år m2 100,00
Staudebeplantning: Stauder, bunndekkende
Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele 
vekstsesongen
Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal 
ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet 
aksepteres ikke.
Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring 
Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert 
for kurver)
Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 – Plantene 
skjæres ned om våren. Arter skjæres tilbake i 
vekstsesongen hvis de mister sin prydverdi. Synlig jord 
skal være løs.
Lokalisering: plantefelt, se landskapsplan O02
Driftssesong: vekstsesong, 3 år
Løvhåndtering: Gammelt løv samles og kjøres bort tidlig 
vår
Vanntilgang: utendørs vannkran på gravplass
Miljøkrav: sprøyting med kjemikalier tillates ikke
Andre krav: Nei

08.6 ZK2.7112111A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRE
Antall per år stk 10
Trebeplantning: Enkeltstående
Treform: Frikronet
Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst
Lokalisering: se plan O02
Driftssesong: hele året, 1. år av garantitid
Vitenskapelig og norsk navn: Valgfritt
Skjøtselstiltak i rotsonen: Det skal etableres 
ugrashemmende dekke av 10 cm furubark  
Vanntilgang: utendørs kran på bygg
Miljøkrav: sprøyting med kjemikalier tillates ikke
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal omfatte komplett etableringsskjøtsel av 
trær inkl. påfylling av vanningsposer ved behov

Stavanger kommune 16.04.2024

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 SJØTSEL OG VEDLIKEHOLD I GARANTITIDEN: 

 Prosjekt: Askje kyrkjegard Side 08-3 

 Kapittel: 08 SJØTSEL OG VEDLIKEHOLD I GARANTITIDEN

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.7 ZK8.8122
SKJØTSEL AV GRØNTANLEGG – KOMPLETT
Areal per år m2 577,00
Kvalitetsklasse: Klasse 2
Lokalisering: hele anlegget
Driftssesong: hele året, gjelder 2. og 3. år av garantitid
Anleggsbeskrivelse: Valgfritt
Løvhåndtering: fjernes om våren
Avklipp, grasbakke: Valgfritt
Skjøtselstiltak i rotsonen for trær: furubark rundt 
solitærtre skal etterfylles på forå  unngå klippeskader fra 
grasklipper
Ugrashåndtering på gang- og kjørearealer: Valgfritt
Miljøkrav: sprøyting med kjemikalier tillates ikke
Andre krav: Nei
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11 Natursteinsarbeider

11.1 KM2.217A
ENSIDIG TØRRMUR
Areal lm 17,00
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Eksisterende lødd natursteinsmur
Materialspesifikasjon: Naturstein
Utførelsesmetode: Sikring av løse stein på eksisterende 
mur
Dimensjon: varierende
Mønster: Valgfritt
Liggefuger: Valgfritt
Stussfuger: Valgfritt
Toleransekrav: Ingen løse toppsteiner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder reperasjon og sikring av toppstein 
på eksisterende mur langs trerekken sør på 
tomta. Løse stein skal løs opp på nytt og festes 
med jordfuktig mørtel. 

c) Utførelse
Toppstein skal ikke kunne rases ut. Utførelsen skal 
gjennomføres skånsomt for trerekken, kjøring i 
rotsonen skal begrenses. Lagring i rotsonen tillates 
ikke. Ved behov for kjøring i rotsonen skal det 
benyttes kjørematter.  

x) Mengderegler
Regulerbare mengder
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11.2 KM2.217A
ENSIDIG TØRRMUR
Areal lm 26,00
Materiale: Naturstein
Lokalisering: lødd natursteinsmur
Materialspesifikasjon: Naturstein
Utførelsesmetode: se plan O04
Dimensjon: h80, b1m bunn
Mønster: se snitt O04
Liggefuger: Valgfritt
Stussfuger: Valgfritt
Toleransekrav: Ingen løse toppsteiner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder reperasjon og sikring av toppstein 
på eksisterende steingard langs trerekken sør på 
tomta og ved behov på eksisterende 

natursteinsmur. Løse stein skal løs opp på nytt og festes 
med jordfuktig mørtel. 

c) Utførelse
Toppstein skal ikke kunne rases ut. Utførelsen skal 
gjennomføres skånsomt for trerekken, kjøring i 
rotsonen skal begrenses. Lagring i rotsonen tillates 
ikke. Ved behov for kjøring i rotsonen skal det 
benyttes kjørematter.  

x) Mengderegler
Regulerbare mengder
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11.3 KM2.217A
ENSIDIG TØRRMUR
Areal lm 34,00
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Forlengelelse av eksisterende mur
Materialspesifikasjon: Naturstein
Utførelsesmetode: Sikring av løse stein på eksisterende 
mur
Dimensjon: varierende
Mønster: Valgfritt
Liggefuger: Valgfritt
Stussfuger: Valgfritt
Toleransekrav: Ingen løse toppsteiner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder etablering av ny natursteinsmur. 

Muren skal løs av stedegen naturstein kjøpt av Stavanger 
kommune. Posten skal inkludere transport, lasting og 
sortering av steinen som er lokalisert i Kyrkjevegen 90. 
Før henting av stein finner sted skal byggeleder kontaktes 
for koordinering med grunneier. Mengde stein skal 
konktrolleres etter avtale med eiger. Posten skal ikke 
inkludere kost av selve natursteinstein.    
c) Utførelse

Toppstein skal ikke kunne rases ut. Utførelsen skal 
gjennomføres skånsomt for trerekken, kjøring i 
rotsonen skal begrenses. Lagring i rotsonen tillates 
ikke. Ved behov for kjøring i rotsonen skal det 
benyttes kjørematter.  

x) Mengderegler
Regulerbare mengder
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19 Metallarbeid

19.1 KP1.224A
PORT MED PORTSTOLPE
Antall stk 1
Fundamentering: Festes til annen konstruksjon
Lokalisering: På natursteinsmur
Stolpe: fester integrert i natursteinsmur
Portblad: med krok for posisjonslåsning montert på 
begge portblad
Utforming: smijern, spesialprodusert med lik utforming 
som eksisterende port, fra Myhre Smie AS eller 
tilsvarende
Dimensjon: 2+1,5m bredde, høyde 105cm, avtand 
mellom grus og port 13,5cm.
Lukke- og låsemekanisme: Topphengslet, som 
eksisterende port
Underlag: nedsenket kantstein tilgrensende grus og 
asfalt
Toleransekrav: 0-0,5cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ny port mellom gangveiareal og kirkegård

b) Materialer
smijern, sortlakkert. Portstolpe skal være 2 stk 
stående natursteinsheller av egnet dimensjon for 
innfesting av porthengsler. Portstolper skal 
godkjennes av LARK.

c) Utførelse

Porten skal slå inn på gravplassarealet.

e) Prøving og kontroll
Porten skal være lett å åpne og lukke. Den skal ikke 
gli igjen av seg selv. Stoppekroker skal sikre at 
porten kan låses i posisjon.
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40 Elkraftinstallasjoner

40.1 FD2.11000A
GRAVING AV GRØFT – LENGDE
Prosjektert lengde m 50,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: langs asfaltarealer
Formål: grøft for trekkerør ledninger til lysmaster
Grunnforhold: se geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: forsikrig graving mot mur
Grøftedybde: ihht. krav fra Lyse lux AS
Bunnbredde: ihht. krav fra Lyse lux AS
Andre krav: 

x) Mengderegler
regulerbare mengder

40.2 WB2.1110000A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 50,00
Type rør: Glatt
Materiale: PVC-U
Farge: Valgfri
Kompletterende deler: Uspesifisert
Nominell utvendig diameter: Valgfri
Lokalisering: grøft for gatelys
Leggekrav: Valgfritt
Største deformasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Lyse leverer nødvendig materiell

x) Mengderegler
Regulerbare mengder

40.3 BN2.321
SYSTEM FOR KABELFØRING
Antall stk 1
Lokalisering: grøft for gatelys
Grunnlag: Valgfritt
Utførelseskrav: ihht. krav fra Lyse lux AS
Dokumentasjon: ihht. krav fra Lyse lux AS
Andre krav: Nei
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40.4 LW1.219
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER
Antall stk 3
Type: Med boltefeste for mastemontasje
Utførelse og kontroll: ihht. krav fra Lyse lux AS
Lokalisering: grøft for gatelys
Prosjektering: ihht. lysplan fra Lyse lux
Grunnplater: ihht. lysplan fra Lyse lux
Linjeprofil: ihht. lysplan fra Lyse lux
Mastenummer: ihht. lysplan fra Lyse lux
Mastetype: ihht. lysplan fra Lyse lux
Antall fundamenter per mastepunkt: 1
Dimensjoner: 1m dybde
Boltesett: Valgfritt
Dimensjon og senteravstand: Valgfritt
Andre krav: Nei

40.5 FD3.14000
GRAVING AV GROP – ANTALL
Antall groper stk 3
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: langs asfaltareal
Type grop: grop for prefabrikert fundament
Dimensjoner: 1m dybde
Grunnforhold: se geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: forsiktig graving mot eksisterende 
mur
Andre krav: Nei

40.7 BN3.210A
SYSTEM FOR LAVSPENT ELKRAFTFORSYNING 
UTENDØRS
Lengde m 50,00
Utførelse: Valgfri
Lokalisering: ihht. lysplan fra Lyse lux
Spenningssystem: gjelder tinestrøm for graver, ref RIE
Overføringskapasitet: Valgfritt
Merking: ihht, lyse lux sine krav
Dokumentasjon: ihht, lyse lux sine krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal omfatte både kabel og strømskap med 
uttak for tinestrøm, dersom behov. Behov avklares 
med byggeleder

x) Mengderegler
OPSJON
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71 Anleggsgartnerarbeider

71.1 KB2.4333
IKKE-KJEMISK UGRASBEKJEMPELSE
Areal m2 210,00
Tid og sted: Etter utlegging på stedet
Metode: Med dekking
Lokalisering: plantefelt under busker og 1m radie rundt 
solitærtre
Utførelse: 10 cm furubark som ugrashemmende dekke. 
Bark skal legges med 10-15 cm avtand til plantestammer
Andre krav: Nei

71.2 KB2.4333A
IKKE-KJEMISK UGRASBEKJEMPELSE
Areal m2 100,00
Tid og sted: Etter utlegging på stedet
Metode: Med dekking
Lokalisering: plantefelt ved stauder
Utførelse: 10 cmvarmebehandlet kompostjord som 
ugrashemmende dekke. 
Andre krav: 

x) Mengderegler
regulerbare mengder

71.3 KB4.51
GRASDEKKE
Areal m2 250,00
Formål: Grasplen
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering: påvirket plenareal, se plan O02
Frøblanding: sportsblanding
Frømengde per m2: etter produsentens anvisninger
Dokumentasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

71.4 KB6.26A
BUSKER
Antall stk 33
Type busk: Løvfellende busk
Lokalisering: Plantefelt, se plan O02
Navn: Prunus laurocerasus 'Etna'  
Størrelse: Stammehøyde 30-50 cm
Leveringsform: 4l potte, 3-4 greiner
Planteavstand: 1m
Andre krav: 

c) Utførelse
Plantekvalitet i tråd med NS 4404
Plantes forbandt.
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71.5 KB6.26
BUSKER
Antall stk 15
Type busk: Løvfellende busk
Lokalisering: Plantefelt , se plan O02
Navn: Dasiphora fructicosa 'Abbotswood' 
Størrelse: Stammehøyde 30-50 cm
Leveringsform: 4l potte, 3-4 greiner
Planteavstand: 1m, forband
Andre krav: Nei

71.6 KB6.26
BUSKER
Antall stk 15
Type busk: Løvfellende busk
Lokalisering: Plantefelt , se plan O02
Navn: Dasiphora fructicosa 'Goldfinger' 
Størrelse: Stammehøyde 30-50 cm
Leveringsform: 4l potte, 3-4 greiner
Planteavstand: 1m, forband
Andre krav: Nei

71.7 KB6.26
BUSKER
Antall stk 11
Type busk: Løvfellende busk
Lokalisering: Plantefelt, se plan O02
Navn: Sambucus nigra 'Black lace  
Størrelse: Stammehøyde 30-50 cm
Leveringsform: 4l potte, 3-4 greiner
Planteavstand: 1m, forband
Andre krav: Nei

71.8 KB6.26
BUSKER
Antall stk 24
Type busk: Løvfellende busk
Lokalisering: Plantefelt, se plan O02
Navn: Forsythia x intermedia 'Lynwood' 
Størrelse: Stammehøyde 30-50 cm
Leveringsform: 4l potte, 3-4 greiner
Planteavstand: 1m, forband
Andre krav: Nei
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71.9 KB6.26
BUSKER
Antall stk 13
Type busk: Løvfellende busk
Lokalisering: Plantefelt, se plan O02
Navn: Cotinus coggygria 'Royal Purple' 
Størrelse: Stammehøyde 30-50 cm
Leveringsform: 4l potte, 3-4 greiner
Planteavstand: 1m, forband
Andre krav: Nei

71.10 KB6.26
BUSKER
Antall stk 4
Type busk: Løvfellende busk
Lokalisering: Plantefelt, se plan O02
Navn: Hydrangea paniculata 'Limelight'
Størrelse: Stammehøyde 30-50 cm
Leveringsform: 4l potte, 3-4 greiner
Planteavstand: 1m forband
Andre krav: Nei

71.11 KB6.1122A
TRÆR
Antall stk 1
Type tre: Løvtre
Kategori: Oppstammet, med gjennomgående stamme
Lokalisering: Se plan O02
Navn:   Prunus avium  
Størrelse: so 18-20
Leveringsform: kp
Planteavstand: se planteplan
Andre krav: 

c) Utførelse
Plantekvalitet i tråd med NS 4403
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71.12 KB6.1122A
TRÆR
Antall stk 9
Type tre: Løvtre
Kategori: Oppstammet, med gjennomgående stamme
Lokalisering: Se planteplan
Navn: Sorbus ulleungensis ' Dodong', Ullungrogn 
'Dodong*
Størrelse: so 14-16
Leveringsform: kp
Planteavstand: se planteplan
Andre krav: 

c) Utførelse
Plantekvalitet i tråd med NS 4403

71.13 KC5.21A
OPPSTØTTING AV TRÆR
Antall trær stk 10
Lokalisering: rundt nytt tre
Type: Iht. norm for utomhusanlegg
Antall stokker/rør per oppstøtting: 3 stk. trestokker føres 
ned i bakken. Trestokkene skal ikke slås ned i 
rotklumpen. Krans på toppen av oppbinding.
Bindmateriale: Elastiske, myke bånd
Lengde over bakken: 1/3 av trehøyden
Andre krav: 

x) Mengderegler
Regulerbare mengder

71.14 KC1.12A
VANNINGSANLEGG
Areal stk 10
Type beplantning: Trær
Lokalisering: ved nye trær
Type anlegg: Vanningspose 75l
Tilknytningspunkt: ingen
System for nedtapping: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Opsjon
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71.15 KC3.32A
MIDLERTIDIG GJERDE
Areal lm 122,00
Lokalisering: Rundt nye plantefelt
Konstruksjon: se tegning O04, snitt
Dimensjon: se tegning O04
Materialer: Royalimpregnert furu
Periode: Garantitid
Merking: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer transport, montering og 
demontering ved garantitidens utløp.
Dersom gjerdene skal bli stående lenger enn tre år 
avtales dette når overtakelsesbefaring nærmer seg.  

71.16 KB6.51A
LØK
Antall stk 350
Lokalisering: eksisterende plantefelt
Navn: Crocus vernus
Setteavstand: 150/m2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere levering og setting av løk.
Plantes forbant i senter av plantefeltet mellom Spirea 
japonica.

x) Mengderegler
opsjon

71.17 KB6.51A
LØK
Antall stk 350
Lokalisering: eksisterende plantefelt
Navn: Galanthus nivalis
Setteavstand: 70/m2
Andre krav: 

x) Mengderegler
Opsjon
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71.18 KB6.34A
STAUDER – PLANTEDELER
Areal stk 70
Lokalisering: plantefelt, se plan O02
Navn: Geranium 'Rosemoor'
Leveringsform: 2l potte
Mengde per m2: 3
Metode: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
regulerbare mengder

71.19 KB6.34A
STAUDER – PLANTEDELER
Areal stk 215
Lokalisering: plantefelt, se plan O02
Navn: Geranium 'Album'
Leveringsform: 2l potte
Mengde per m2: 4
Metode: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
regulerbare mengder

71.20 KB6.34A
STAUDER – PLANTEDELER
Areal stk 215
Lokalisering: plantefelt, se plan O02
Navn: Geranium 'Karmina'
Leveringsform: 2l potte
Mengde per m2: 4
Metode: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
regulerbare mengder
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71.21 KB6.34A
STAUDER – PLANTEDELER
Areal stk 60
Lokalisering: plantefelt, se plan O02
Navn: Hosta tardiana 'Halcyon'
Leveringsform: 2l potte
Mengde per m2: 3
Metode: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
regulerbare mengder

71.22 KB6.34A
STAUDER – PLANTEDELER
Areal stk 40
Lokalisering: plantefelt, se plan O02
Navn: Calamagrostis acutiflora 'K.Foster'
Leveringsform: 2l potte
Mengde per m2: 2
Metode: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
regulerbare mengder

71.23 KB6.34A
STAUDER – PLANTEDELER
Areal stk 80
Lokalisering: plantefelt, se plan O02
Navn: Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'
Leveringsform: 2l potte
Mengde per m2: 3
Metode: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
regulerbare mengder
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71.24 KB6.34A
STAUDER – PLANTEDELER
Areal stk 60
Lokalisering: plantefelt, se plan O02
Navn: Astilbe arendsii 'Red sentinel'
Leveringsform: 2l potte
Mengde per m2: 3
Metode: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
regulerbare mengder

71.25 KB6.34A
STAUDER – PLANTEDELER
Areal stk 75
Lokalisering: plantefelt, se plan O02
Navn: Nepeta fassenii 'Walkers low' 
Leveringsform: 2l potte
Mengde per m2: 4
Metode: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
regulerbare mengder

Stavanger kommune 16.04.2024

Sum denne side: 

Sum Kapittel 71 Anleggsgartnerarbeider: 

 Prosjekt: Askje kyrkjegard Side 71-8 

 Kapittel: 71 Anleggsgartnerarbeider

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Stavanger kommune 16.04.2024

 Prosjekt: Askje kyrkjegard Side I-1 

 INNHOLDSFORTEGNELSE

00 GENERELL DEL .......................................................................................................................................

00 Forside 00-1 .................................................................................................................................................

A1 Generell innledende tekster 00-2 ................................................................................................................

A2 Kort om kontraktsarbeidets omfang 00-3 ....................................................................................................

A3 Orientering om prosjektet 00-4 ....................................................................................................................

A4 Dokumentliste 00-9 ......................................................................................................................................

B1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 00-10 ...................................................................................................

B2 Spesielle kontraktsbestemmelser 00-13 .......................................................................................................

D3 HMS - erklæring 00-15 ..................................................................................................................................

X2 Kontosummering 00-16 .................................................................................................................................

01 Rigg og drift 01-1 .............................................................................................................................................

02 Riving for klargjøring av tomt og klargjøring av jord for gjenbruk 02-1 ....................................................

03 Grunnarbeider 03-1 .........................................................................................................................................

04 VA 04-1 .............................................................................................................................................................

05 Utstyr 05-1 ........................................................................................................................................................

06 DEKKER OG KANTSTEIN 06-1 .......................................................................................................................

08 SJØTSEL OG VEDLIKEHOLD I GARANTITIDEN 08-1 ..................................................................................

11 Natursteinsarbeider 11-1 ................................................................................................................................

19 Metallarbeid 19-1 .............................................................................................................................................

40 Elkraftinstallasjoner 40-1 ................................................................................................................................

71 Anleggsgartnerarbeider 71-1 .........................................................................................................................


